—LINKLILNH

NAZWA ZAMOWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR_ 289 PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99a
W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

ADRES ZAMOWIENIA: Warszawa, ul. Broniewskiego 99a

ZAMAWIAJACY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany
ul. Zeromskiego 29,
01-882 Warszawa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacje ogodlne i szczegotowe
AUTORZY: mgr inz. arch. Agnieszka Zygmunt

FUNKCIONA Architekci Sp.p.

Munoz i Partnerzy Spoétka Partnerska

ul. Flory 7 lok. 16, 00-586 Warszawa

tel. (48) 22 353 00 67, fax. (48) 22 357 99 67
funkciona@funkciona.com

NAZWY | KODY WG CPV:

Kod CPV Wyszczegdlnienie

45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45233200-1 | Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

Warszawa, lipiec 2011 [



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT:
PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE W
RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

ZADANIE:
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Nazwy i kody wg CPV:

Kod CPV Wyszczegdlnienie

45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 | Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45236210-5 | Wyrébwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci

INWESTOR:

MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA BIELANY,
UL. ZEROMSKIEGO 29, 01-882 WARSZAWA

SPORZADZILA: mgr inz. arch. Agnieszka Zygmunt

FUNKCIONA Architekci Sp.p.

Munoz i Partnerzy Spotka Partnerska

ul. Flory 7 lok. 16, 00-586 Warszawa

tel. (48) 22 353 00 67, fax. (48) 22 357 99 67
funkciona@funkciona.com

STWIORB - Ogolna Specyfikacja Techniczna lipiec 2011
1



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

SPIS TRESCI
1. 1. WYMAGANIA OGOLNE .......coiiiooeeeeoeeeeceoeeeee e 4
1.1. Okres$lenie przedmiotu ZAMOWIENIA .........c.cvvieieiiieieiiiieee e 4
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsieWZIECia .............ccovvvvvrieiriceeieeeee e 4
1.1.2. Uczestnicy procesu INWESTYCYJNEFO .....c.cuvvviiriicicieieireceeisisse s 4
1.2. Charakrterystyka przedsiewziecCia...........ccoooovvvviviviccicccceeeeeceeee 4
121, 0goIny ZaKres robOL ..........c.ceveeeecceecc e 4

1.2.2.  Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i
obiektach 5

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu WIZENIa: .........cooiiii e 5
1.3.1. organizacji robot budowlanyCh ..o 5
1.3.2.  OChrony SrOAOWISKA.........c.cveverereieieicicicicccceee e 7
1.3.3.  warunkOw bezpieCZENStWA PraCy .........cceurueuererrrerereeeerereresesesesesese s eseeeeees 7
1.3.4.  warunkow dotyczacych organizacji robot ...........cccceevvveeiiriviicieicceee e 7
1.4. NazWY i KOAY (CPV) ..o 13
1.5. Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanycCh..............c.cccooiiccccccccccc e, 13

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,

SKEADOWANIAM | KONTROLA JAKOSCL......oooomveeioeevcieneeeeseeeseeeeeeneseissese s 14
21. Materiaty | UrZadzenia ..........ccceeueuriiriecice s 14
2.2. Kontrola materiatow i UrzadzZen............ccovvivveeiiiiiciiccecs e 14
2.3. Atesty materiatOw i Urzadzen. ...........ccoueveveeerccececeee e 14
24, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom UMOWY ...........cccerreeeeermneneniceeenenenens 15
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen..........ccccoeevevivieccievisiencnn, 15
2.6. Stosowanie materiatow zamiennyCh ............cccceeeiiiiiiiiiicce e 15

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA ..o 16
3.1. 0 74~ TS 16
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......cooooovercverieneas 16
4.1. TRANSPOM ..ottt ettt b ettt b e e e 16

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLARANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT............ 17
5.1. Ogolne zasady wykonywania robOt.............ccccevviviiiiiciciccec e 17
6. OPIS DZIALAN ZWIAZNYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCHW NAWIAZANIU DO

DOKUMENTOW ODNIESIENIA..........oooooomveeeeceeeeeeeeeeeeseees s ssssssessese s 17
6.1. Zasady kontroli jakosCi roDOL ..........c.ccvieiiec e 17
6.2. Pobieranie ProbeK ..o 18
STWIORB - Ogolna Specyfikacja Techniczna lipiec 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

6.3. Badania i POMIAIY ..o 18
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ............... 19
71. Ogolne zasady obmiaru roDOL. ..o 19
7.2. Urzadzenia i SPrzet POMIBIOWY .........ccueuruririiireirieirisieieieisise s 19
7.3. Czas przeprowadzania ObMIATU............cccueveveueeereeeiese e 19
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH........ccoooocemmrrrnrrirnnnee. 20
8.1. Odbiory rob6t i podstawy pratnOSCi..........c.ceerriieierre s 20
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACY CH....oo et 20
9.1. Roboty tymczowe i prace toWarzySZace ...........cocvuvrenieueininnnieieisssseeeisieeseinns 20
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....coooerree s 20
10.1. NOTMY T NOMMALYWY ©..veiiie e 20
10.2. PrZEPISY PrAWNE ....ovivieiiieieeeeeesees sttt 20
STWIORB - Ogolna Specyfikacja Techniczna lipiec 2011

3



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

1. WYMAGANIA OGOLNE

OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289, PRZY UL.
BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA
SZKOLA”

ZADANIE:
BUDOWA WG PROJEKTU

1.1.  Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego
99a w Warszawie, w ramach programu ,Radosna Szkota” wg projektu placu
zabaw i specyfikacji technicznych.

1.1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy:

MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA BIELANY,
UL. ZEROMSKIEGO 29, 01-882 WARSZAWA

Jednostka projektowa:

FUNKCIONA Architekci Sp.p.

Muioz i Partnerzy Spétka Partnerska

ul. Flory 7 lok. 16, 00-586 Warszawa

tel. (48) 22 353 00 67, fax. (48) 22 357 99 67
funkciona@funkciona.com

1.2. Charakrterystyka przedsiewziecia

1.2.1. OgolIny zakres robot
W ramach zamowienia nalezy wykonac:

Urzadzenie szkolnego placu zabaw, ktory ma umozliwic miodszym dzieciom
podejmowanie aktywnosci fizycznej w sposob pozwalajgcy roztadowac napiecia
emocjonalne i fizyczne, wynikajgce z mozliwego ograniczenia spontanicznej
aktywnosci w trakcie zaje¢ prowadzonych w klasach.

Szkolny plac zabaw powinien by¢ przygotowany do prowadzenia z dzieémi
roznych form zajec¢ ruchowych (na przyktad pokonywania przeszkod, wspinania,
czworakowania, przeskokow, przeplotow czy zwiséw). Dogodnym miejscem
usytuowania szkolnego placu zabaw moze by¢ sgsiedztwo boiska lub biezni,
ktére mogg by¢é wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.
Powinien by¢ takze wyposazony w roznorodne drabinki, drgzki, $cianki
wspinaczkowe, pomosty, zjezdzalnie, rownowaznie, przeplotnie oraz kolorowe

hustawki. Plac zabaw urzgdzony przez szkote powinien by¢ bezpieczny.
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Wazne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod
urzgdzeniami, wiasciwe rozmieszczenie sprzetu znajdujgcego sie na placu
zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostatego terenu zielenia.

1.2.2. Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i
obiektach

a. zakup lub wykonanie i montaz nowego sprzetu rekreacyjnego

b. zakup lub wykonanie i montaz wyposazenia dodatkowego (tawki, kosze na
Smieci, tablic przy urzgdzeniach pokazujgcych sposéb korzystania z
urzgdzenia, tablicy z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki korzystania z
placu zabaw w ramach pragramu ,Radosna Szkota”)

c. wykonanie podtoza pod nawierzchnie,

d. pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnig, na ktorej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny, amortyzujacg upadek z wys. min.
1,5 m (nawierzchnia syntetyczna) — kolor pomaranczowy RAL 2011,

e. wykonanie niezbednych ciggéw komunikacyjnych w postaci $ciezek z
nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003,

f. wykonanie zieleni towarzyszgcej

g. wykonanie ogrodzenia terenu

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

1.3.1.  organizacji robét budowlanych
Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren, gdzie przewidziano plac zabaw dla dzieci z najmtodszych klas szkolnych
znajduje sie w centralnej czesci dziatki, pomiedzy salg gimnastyczng i
dobudowka od strony zachodniej, a boiskami sportowymi.

Istniejgce urzadzenie instalacyjne (aktualnie nieuzywane i przeznaczone w
przysztosci do demontazu) dzieli teren placu zabaw na dwie czesci:

- wschodnig, podtuzng w ksztatcie, zlokalizowang za salg gimnastyczng (tutaj
znajduje sie takze blaszany garaz przeznaczony do rozbiorki).

- zachodnig, o ksztatcie zblizonym do kwadratu, miedzy dobuddwkg, ciggami
komunikacyjnymi na terenie oraz urzadzeniem generatora (istniejgca Scianka
oddzielajgca generator przeznaczona jest do demontazu).
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Obszar jest ptaski, zadrzewniony szpalerem krzewdw oraz kilkoma miodymi
drzewami w czesci polnocnej (przy istniejgcej przybuddwce), uzbrojony.
Przez teren przebiega w czesci zachodniej i potudniowej (wzdtuz chodnika) sie¢
elektryczna - oswietlenie terenu. W czesci poludniowej — siec kanalizacyjna
(dwie studzienki zlokalizowane wzdtuz chodnika).

Obecnie na czesci wschodniej i zachodniej terenu nie znajdujg sie zadne
obiekty i urzadzenia, jedynie w czesci centralnej, przy chodniku znajduje sie
metalowa klatka, gdzie stoi nieczynny generator, przeznaczony do usuniecia.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach Umowy.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Przed rozpoczeciem rob6ot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sgq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjq
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.
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1.3.2.  ochrony Srodowiska
Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
Zeby stosowac sie do wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.3.  warunkdw bezpieczenstwa pracy
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wpltywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do rob6t muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.3.4. warunkdw dotyczacych organizacji robét
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skfad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,
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3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1) Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacii
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoSC i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow rob6t

2) Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

3) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
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przekazywania tych  informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedq czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjgq umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
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- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacije o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegblowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
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dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisbw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw,
ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolinych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestycii:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

9) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub

element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjq umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢
robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i
wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
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robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaC po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzadzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjq umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkceji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoScig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i

©oNoR~ WD~
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oswietleniowych.
Instrukcje muszg byC kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.4. Nazwy i kody (CPV)

Kod CPV Wyszczegdlnienie

45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77310000-6 |Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314100-5 |Ustugi w zakresie trawnikow

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 | Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 | Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1.5. Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkdow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze byé
zastapiong przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania robdt.

OST - Ogodina Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

2.1. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszq by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegoinych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowq informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs parti materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegoOtowe] specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédia, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjq umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sqg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
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zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Je$li zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjq
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen bedq
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg,
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ]
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

3.1.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakoSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze byC poznie
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg,
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjq
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLARANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego

bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w
ST, a takSe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZNYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCHW
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie dot. 1.4.1. dot. Organizacii
robot budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjgq umowy
moze zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sq okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
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wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajacego Realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Zarzadzajacy Realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjq umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ wykonanych rob6t i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

UWAGA: Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

STWIORB - Ogolna Specyfikacja Techniczna lipiec 2011
19



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okresla Umowa.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |

9.1.

PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczowe i prace towarzyszace

Zasady rozliczania odbioréw robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych okresla Umowa.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg
one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg
wyszczegblnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej dot. kazdej z branz.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spenianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w
| tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce urzadzen placu zabaw, elementow matej architektury i nawierzchni
dla inwestycji ,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289 przy ul.
Broniewskiego 99a w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres robot przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego
wchodzg m.in.:

a. zakup lub wykonanie i montaz nowego sprzetu rekreacyjnego;

b. zakup lub wykonanie i montaz wyposazenia dodatkowego (tawki, kosze na
Smieci, tablica z regulaminem okreslajagcym zasady i warunki korzystania z
placu zabaw w ramach pragramu ,Radosna Szkota”)

c. wykonanie podtoza pod nawierzchnie,

d. pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnig, na ktorej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny, amprtyzujacg upadek z wys. 1,5 m
(nawierzchnia syntetyczna) — kolor pomaranczowy RAL 2011,

e. wykonanie niezbednych ciggdw komunikacyjnych w postaci sciezek
z nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003,

f. wykonanie zieleni towarzyszgce;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w OST pkt. 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentow proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, OST i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST pkt.2.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowe;.
dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw wyposazenia
2.2.1. Elementy matej architektury

a. Kosz na odpadki (A)

kosz na odpadki z daszkiem na stalowej nodze 25 |

Konstrukcja : korpus z tworzywa sztucznego
umieszczony na stalowym stupku, w zestawie zestaw
montazowy

Konstrukcja nosna : wewnatrz pojemnik
ocynkowany o objetosci 25 |, zestaw montazowy ze
stali ocynkowanej

Wymiary : wysoko$¢ z daszkiem 900 mm, Srednica
320, szerokosc¢ od krawedzi daszka do krawedzi
stupka 400 mm

Kolory : czarny korpus + odcienie poliestrowych farb
proszkowych — struktura polerowana matowa,

b. Ltawka z oparciem (B)

taweczka z oparciem dtugos¢ 1,5 m
Konstrukcja : stalowa konstrukcja potgczona
Z drewnianymi deskami za pomocg srubowych
taczen ze stali nierdzewnej

Jest zabezpieczona warstwg ochronng ocynku
oraz piecowym lakierem proszkowym
Konstrukcja nosna : dwa elementy boczne

z kwadratowych profili o wymiarach 40x40mm
oraz stalowego elementu o grubosci 8 mm.
Ztgczone wzdtuz kwadratowym profilem 20x20
mm

Siedzenie : 3 deski z litego drewna sosnowego o przekroju prostokata
(110x33mm) dtugos$¢ 1500mm

Oparcie : 2 deski z litego drewna sosnowego o przekroju prostokata
(110x33mm) dtugos¢ 1500 mm
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Wymiary :

Wysokos¢ : 830mm

Dtugosé : 1500 mm

Szerokos¢ : 700 mm

Montaz : do monolitycznego podtoza badz stopy fundamentowej o minimalnych
wymiarach 800x250x250mm, za pomocg czterech kotew M8-100, na zywicy
epoksydowe;.

Kolorystyka : odcienie poliestrowych farb proszkowych — struktura polerowana
matowa,

c. Wieszak — Sciana do rysowania (C)

Sciana wolnostojgca murowana (pustaki, cegta) o wymiarach:
Wys. 150 cm, dtugo$é 200 cm, szeroko$é 25 cm. Sciana posadowiona na
fundamencie betonowym. Malowana na kolor biaty. Wykonczenie: cokoty ze
stali ocynkowanej, obrébka blacharska — blacha stalowa malowana na kolor
jasno szary (np. RAL 7035). Z jednej strony petni funkcje wieszaka na okrycia
wierzchnie — wyposazona w 10 wieszakdw o formie ,haka”. Wieszaki
mocowane do sciany w 2-ch rzedach — po 5 sztuk.

Z drugiej strony mocowana do s$ciany tablica ze sklejki
wodoodpornej malowana na czarno farbg wodoodporna,
po ktérej mozna rysowac kredq.

d. Tablica informacyjna ,Radosna Szkota” (D)

Tablica z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki @
korzystania z placu zabaw oraz napisem o tresci: RADOSNA SZKOLA
~ozkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu
rzgdowego ,RADOSNA SZKOLA”.

Miejsce na regulamin

Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej, mocowana
do konstrukcji stalowe;.

Stupy o przekroju okrggtym @ 50mm, kotwione

w podfozu w fundamencie betonowym.

Szer. 80 cm., Wys. do ustalenia, grubos¢ — 2 cm.

e. Ogrodzenie na placu zabaw

Azurowe systemowe ogrodzenie placu zabaw wysokosci 1 m zbudowane jest

z paneli i stupdéw. Furtki jednoskrzydtowe dopasowane sg pod wzgledem
wysokosci rodzaju wypetnienia do przeset. Belki poziome sg w bramach
umiejscowione w taki sposob, aby tworzyC jedng linie na catej dtugosci
ogrodzenia. Dolna krawedz bram i furtek dzieli od powierzchni gruntu odlegto$é
minimum 50 mm.

Panele cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem
(minimalna grubos¢ powtoki — 60 mikrometréw).

Stupy cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem.
Kolor szary RAL 7004.

Ogrodzenie systemowe wykonane jest z ponizszych elementéw:

PANELE :

Ciezkie zgrzewane panele, elektronicznie spawane na kazdym przecieciu.
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Skonstruowane z poziomych belek o przekroju C i wspawanych w nie
pionowych pretow o przekroju okrggtym, zakonczonych tukiem. Profile poziome
o wymiarach 60 x 40 x 3 mm. Okragte prety pionowe o wymiarach 20 x 1,5 mm,
spawane w odlegtosci 84,35 mm jeden od drugiego i zakonczone stylowym
tukiem o promieniu 150 mm ponad gérng belke.

SLUPY :

Stupy stalowe kwadratowe o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, wyposazone w
plastikowy kapturek.

Stupy posrednie i koncowe : posiadajg po jednym otworze o srednicy 11 mm na
dole i gorze stupa, przechodzgcym na wylot stupa

Stupy narozne : posiadajg otwory na wszystkich 4 bokach stupa

I O TR IO PO I TR N N R S N N R OR R AW |

2.2.2. Elementy zabawowe na placu zabaw
a. Urzadzenie zabawowe 01 — Urzgdzenie wielofunkcyjne

Opis:

Drewniany stelaz, na ktérym
umocowane sg rozne przyrzady do
wspinania sie i cwiczen w zwisie.
Zestaw sktada sie z dwustronnej
drabinki, pionowej sieci o
kwadratowych, regularnych oczkach,
poziomo zamontowanej drabinki na
wysokosci 2,21m oraz trzech drgzkow
na réznych wysokosciach, do robienia
fikotkdw.

Dane techniczne:

- wymiary urzgdzenia: 2,90 x 6,10 m ] _

- wysokos$¢ urzadzenia: 2,21 m
- wysokos¢ upadku: 2,21 m '
- strefa bezpieczenstwa: 5,60 x 9,00 _ B |
m
- gteboko$¢ posadowienia: -0,50 m | =
- produkt zgodny z PN-EN1176-
1:2009

Materiaty:

- konstrukcja wykonana z belek it
klejonych z drewna iglastego 90 x 90 9000

5600
2900
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mm zabezpieczonych preparatem Sadolin z lakierem, osadzonych na kotwach
stalowych,

- belka poprzeczna przeplotni, szczeble drabiny, drézki gimnastyczne
wykonane ze stali nierdzewnej,

- zakonczenia belek drewnianych zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego,

- przeplotnia wykonane z liny profesjonalnej PP na rdzeniu stalowym,

- kulki w przeplotni wykonane z tworzywa sztucznego,

- Sruby i nakretki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaoelepkami

z tworzywa lub zagtebione w otworach,

Montaz:
Wyréb zwigzany z gruntem na state poprzez montowanie na prefabrykatach
lub poprzez betonowanie na mokro. Gtebokos¢ posadowienia: -0,50 m.

b. Urzadzenie zabawowe 02 — Rownowaznia klawiszowa

Opis:

Pozioma réwnowaznia z ruchomymi
klawiszami z tworzywa sztucznego.
Konstrukcja stalowa, malowana.

Dane techniczne:

- wymiary urzgdzenia: 2,74 x 0,44 m

- wysokos¢ urzgdzenia: 0,525 m

- wysokos¢ upadku: 0,525 m

- strefa bezpieczenstwa: 5,74 x 3,44 m
- gtebokoos¢ posadowienia: -0,40 m

- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009

Materiaty: rzut poziomy ze strefa bezpieczenstwa
- konstrukcja wykonana ze stali
malowanej proszkowo,

- stopnie réwnowazni wykonane
z tworzywa LLDPE

Montaz: B~

- poprzez zalanie nég rownowazni

masg betonowg (beton B20).

Gtebokos¢ posadowienia: -0,40 2740

5740

c. Urzadzenie zabawowe 03 — Bujak na sprezynie.

Opis:
Figura konika z siedziskiem, wykonane z kolorowej sklejki. Na sprezynie o wys.
0,40 m. Posiada uchwyty do ragk i podpory na stopy wykonane z tworzywa
sztucznego.
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Dane techniczne:

- wymiary urzgdzenia: 0,80 x 0,30 m

- wysokos¢ siedziska: 0,45 m

- strefa bezpieczenstwa: 2,80 x 2,30 m
- gtebokos¢ posadowienia: -0,50 m

- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009

Materialy:

- siedzisko i figura konika wykonane

z kolorowej sklejki wodoodpornej foliowanej
fabrycznie,

- sprezyna o wys. 0,40 m, o zwojach zgodnie
z normg PN-EN1176-1,

- uchwyty do rgk i podpory na stopy
wykonane z tworzywa sztucznego,

- $ruby i nakretki ocynkowane zakryte
zaslepkami z tworzywa.

Montaz:

Wyréb zwigzany z gruntem na state
poprzez montowanie na prefabrykacie

betonowym. 2800
Gtebokos¢ posadowienia: -0,50 m.

rzut poziomy ze strefg bezpieczenstwa

2300

d. Urzadzenie zabawowe 04 - Baszta
bez dachu

Opis:

Konstrukcja wykonana z belek z drewna,
ze zjezdzalnig z tworzywa GP

Na baszte mozna sie dostac po Sciance
wspinaczkowej z kolorowymi chwytami,
badz po schodach, ktére sg wykonane ze
sklejki antyposlizgowej,

Dane techniczne:

- wymiary urzgdzenia: 5,16 x 4,40 m

- wysokosc¢ urzadzenia: 2,42 m

- wysokos¢ upadku: 1,50 m

- strefa bezpieczenstwa: 8,30 x 6,52 m

- gteboko$¢ posadowienia: -0,50 m

- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja wykonana z belek z drewna iglastego 90 x 90 mm
zabezpieczonych preparatem Sadolin z lakierem,

osadzonych na kotwach stalowych,

- zakonczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego,
- zjezdzalnia wykonana z tworzywa GP lub ze stali nierdzewnej,

- barierki wykonane z belek klejonych z drewna iglastego lub ze stali
nierdzewnej,
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- ostony wykonane z kolorowe;j sklejki foliowanej fabrycznie lub z ptyt
z tworzywa HDPE,

- ostona w formie panela
edukacyjny (montowana
opcjonalnie) wykonanego

z tworzywa LLDPE, i P
- Scianka wspinaczkowa i stopnie 2|3 T il
schodow wykonane ze sklejki — —“\\/L,

antyposlizgowej,

- kolorowe elementy do wspinaczki
na oeciance wspinaczkowe;j
wykonane

z tworzywa sztucznego,

- Sruby i nakretki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaslepkami
z tworzywa lub zagtebione w otworach.

5160

8300

Montaz:
Wyréb zwigzany z gruntem na state poprzez montowanie na prefabrykatach
lub poprzez betonowanie na mokro. Gtebokoos¢ posadowienia: -0,50 m

e. Urzadzenie zabawowe 05 - Urzgdzenie wielofunkcyjne

Opis:

Drewniany pomost zamocowany
ze spadkiem. Mozna sie na niego
dosta¢ od dotu, po umocowane sg
rézne przyrzady do wspinania sie

i Cwiczen w zwisie. Zestaw sktada
sie z dwustronnej drabinki,
pionowej sieci o kwadratowych,
regularnych oczkach, poziomo
zamontowanej drabinki na
wysokosci 2,21m oraz trzech
drgzkoéw na réznych wysokosciach,
do robienia fikotkdw.

Dane techniczne:

- wymiary urzgdzenia: 5,81 x 1,80 m
- wysokos¢ urzadzenia: 1,92 m

- wysokos¢ upadku: 1,00 m

- strefa bezpieczenstwa: 9,30 x
4,40 m

- gtebokos¢ posadowienia: -0,50 m

e @

Materialy:

- konstrukcja wykonana z belek
z drewna iglastego 90 x 90 mm zabezpieczonych lakierem,

osadzonych na kotwach stalowych,

- zakonczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego,
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- zjezdzalnia wykonana z tworzywa GP lub ze stali nierdzewnej,

- barierki wykonane z belek klejonych z drewna iglastego - ostony wykonane
z kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie lub z ptyt z tworzywa HDPE,

- ostony w formie panela edukacyjny (montowana opcjonalnie) wykonanego
z tworzywa LLDPE,

- oecianka wspinaczkowa i stopnie schoddéw wykonane ze sklejki
antypooelizgowej,

- kolorowe elementy do wspinaczki na oeciance wspinaczkowej wykonane
z tworzywa sztucznego,

- Sruby i nakretki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaslepkami

z tworzywa lub zagtebione w otworach.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state poprzez montowanie na prefabrykatach
lub poprzez betonowanie na mokro. Gtebokos¢ posadowienia: -0,50 m.

f. Urzadzenie zabawowe 06 — Hustawka wagowa

Opis:

Hustawka dla 2 oséb. Konstrukcja wykonana z drewna. Belka podparta
w jednym punkcie. Siedziska na obu koncach wykonane z tworzywa
sztucznego.

Dane techniczne:
- wymiary urzgdzenia:

3,00 x 0,30 m .
- WySOkOOéé UrZadzeniai rzut poziomy ze strefg bezpieczenstwa
0,58 m

- wysokoos¢ upadku: 0,99

m

- strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,30

m g8 o——o

- gteboko$¢ posadowienia: -0,82 m
- produkt zgodny z PN-EN1176-
1:2009

3000
5000

Montaz:
Wyréb zwigzany z gruntem na state poprzez betonowanie postumentu.
Gtebokos¢ posadowienia: -0,82 m.

Materialy:

- konstrukcja wykonana z belki klejonej z drewna iglastego120 x 120 mm
podpartej jednopunktowo na przegubie stalowym

tozyskowanym kotwionym w ziemi poprzez betonowanie,

- siedziska wykonane z tworzywa sztucznego lub ze sklejki wodoodpornej
foliowanej fabrycznie,

- uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej,

- odbojniki wykonane z gumy z wkladki ze stali ocynkowane;.
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2.2.3. Nawierzchnie

Nawierzchnie rekreacyjne

a. Sztuczna nawierzchnia

Nawierzchnia sztuczna placu zabaw w kolorze pomaranczowym i niebieskim.

Amortyzuje upadki przez co zmniejsza ryzyko sttuczen i obtaré. Zapewnia
komfort osobom poruszajgcym sie na wobzkach. Dzigki temu dzieci
niepetnosprawne i opiekunowie majg utatwiony dostep do urzgdzen
zabawowych. Nie wymaga kosztownych zabiegdw konserwacyjnych, tatwo jg
wyczyscic. Jest elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody.

KOMPONENTY

jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na
miejscu. Tworzg jg dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkdow
gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem poliuretanowym.

* dolna warstwa — 4,5 cm, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku,
wykonana jest z réznoksztaltnych kawatkdw specjalnie preparowanej czarnej
gumy, o wielkosci 20 mm, ktére nie przylegajgc $cisle do siebie tworzg wolne
przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig elastycznos¢ i amortyzacje, a
takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy pomiedzy
kawatki gumy warstwy amortyzujgcej - tgczac je trwale ze sobg, co zapewnia
ogromng trwatos¢ i odporno$¢ nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie
nierozerwalnymi

* gorna warstwa grubosci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornosc¢
mechaniczng i odpornos¢ na $cieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o
frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnetrzng ostone dla czesci amortyzujgcej
Zastosowany dobor komponentéw zapewnia uzyskanie optymalnych
parametrow nawierzchni i pewnej rownowagi pomiedzy zdolnoscig do
amortyzacji i zapewnienia bezpieczenstwa, a trwatoScig i odpornoscig
nawierzchni na zuzycie mechaniczne (nawierzchnie ze zbyt twardg warstwg
amortyzujgcg nie zapewniajg wtasciwego bezpieczenstwa, nawierzchnie zbyt
miekkie Zle i nietrwale tgczg sie z warstwg gbérng, pekajg na tgczeniach i majg
matg trwatosc i odpornos¢ na zuzycie i uszkodzenia mechaniczne).

PODBUDOWA

Podbudowa piaskowo-ttuczniowa i sktada sie z nastepujgcych warstw:
- warstwa wyrownawcza z klinca (5 cm)

- warstwa z ttucznia (15 cm)

- warstwa piasku (15 cm)

[- grunt rodzimy]

OBRZEZA

Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie z kruszywa kamiennego
wymagane jest uzycie obrzezy betonowych (8x30x100 cm).
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Przekroj przez sztuczng nawierzchnie:

Warstwa gorna (gr.1,5 cm)

NN 7
//\\<'//\\\// gogggoggggggogg&?t_ Warstwa dolna (zmienna grubos¢, w
0 000000055007  zaleznosci od maks. wys. upadku)
/>‘//>‘// 002700 709 -00° 09
N

N /\\/ 0:0:0-0-0-0-0-0:00-0-0-0-0-00 . i
//\\//\\/ 5@ SO CL:;@ Q%?;K Warstwa wyréwnawcza z klinca gr.5 cm
.

NN > &

/?\ﬁ//?\\// . Ttuczen gr.15cm
RO |

KK FOLOIOS

N Y
4//\\\/) 7 // oo Piasekgri5cm
K Wi VSIS SHECRS
ST ST NN |
AR A AR A R A= Grunt rodzim
A A A A ASASASANA !

Obrzeze betonowe (na tawie betonowej 8x30x100 cm)

Nawierzchnie zielone (biologicznie aktywne)
b. Nawierzchnia trawiasta - zwykfa

Projektuje sie wytozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta.

Teren pod nawierzchnie trawiastg powinien by¢ wyniesiony i pozbawiony lokalnych
zagtebien. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %,
utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.

Styk nawierzchni trawistej z innymi nawierzchniami wykonczony zostanie
obrzezami betonowymi.

c. Nawierzchnia ziemna utwardzona

Nawierzchnia przy tawkach i stole - wykonana jako utwardzona biologicznie
czynna. Nawierzchnia wykonana w technologii HanseGrande skfada sie z:

- warstwy wierzchniej (HanseGrand) - materiat budowlany z surowcéw takich
jak tupki wysokogorskie, specjalny zwir wigzacy i kamien naturalny — grubosc¢
ziarna od 0 do 8mm, waga 2 t/m3. Nawierzchnia niepalgca, niekruczaca sie,
niebrudzgca, odporna na dziatanie czynnikow zewnetrznych, o wysokiej
odpornosci na ciezar, Scieranie, przystosowana do poruszania sie po nigj
wozkow inwalidzkich. HanseGrand jest osadzany na gtebokos¢ 3-4 cm.
Nachylenie powinno wynosic¢ 2-3 %;
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3 ecm HanseGrand nawierzchnia 0/8 mm
Kraweznik betonowy 5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm
6 x 25 x 100 cm

12 cm warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15) Warstwa gruntowa

oraz
warstwy dynamicznej (HanseMineral) — stosowany jako warstwa dynamiczna
miedzy warstwg nosng a nawierzchnig wykonang z HanseGrand. HanseMineral
skiad sie z takich surowcéw jak grysy, spoisty zwir specjalny, miat kamienny.
Jest stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy
w obrobce. Stosowany jako warstwa o grubosci 5-6 cm i nastepnie dynamicznie
zageszczany. Optymalny spadek wynosi 2-3 %.

d. Krawezniki betonowe

Kraweznik betonowy o wym. 8x30x100 cm.
Goérna krawedz zlicowana z poziomem terenu.
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2.2.4. Inne elementy placu zabaw

E. Gra w klasy ,Chtopek”

Wz6r wykonany w nawierzchni syntetycznej
pomaranczowej jako wylewany, jednolity w
kolorze niebieskim (RAL 5003). Szerokos$c¢
podstawy — 60 cm, gr. linii — ok. 5 cm. Wymiary i
usytuowanie — wg rysunku nawierzchni

F. Gra ,Gniazdo”

Wz6r wykonany w nawierzchni syntetycznej
pomaranczowej jako wylewany, jednolity w
kolorze niebieskim. Koto o srednicy ok. 1,5 m z
czterema owalami w $rodku. Wymiary i
usytuowanie — wg rysunku nawierzchni.

H. Gra ,R6za Wiatrow”

Wz6r wykonany w nawierzchni syntetycznej
pomaranczowej jako wylewany, jednolity w
kolorze niebieskim. Koto srodkowe o wielkosci ok.
3 stdp, koto zewnetrzne o srednicy ok. 1,5 m,
trojkaty o wysokosci ok. 3 stop.

Wymiary i usytuowanie — wg rysunku nawierzchni

G. Gra ,Tarcza”

Wz6r wykonany w nawierzchni syntetycznej
pomaranczowej jako wylewany, jednolity w
kolorze niebieskim. Koto Srodkowe o
wielkosci ok. 2 stop, koto srodkowe — ok. 1
m, koto zewnetrzne ok. 1,5 m.

Wymiary i usytuowanie — wg rysunku
nawierzchni.

n

Y (M ES

6NIAZDO

Dane technicrne:
Kodo o promieniu 1.5 m

ROZA WIATROW

vA ¢
B
P

TARCZA

Diane technicene:

Kolo drodkowe wiclkodci 2 stop
Kolo drodkowe whelkoded | m
Kolo zewngtrame 1,5 m
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta systemu.

Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany
sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samocho6d dostawczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt.4.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzgdzenia placu zabaw przewozi¢
dobrze zamocowane, za bezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST pkt.5.
Wykonanie w/w robét powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych
materiatdw, normami i warunkami technicznymi.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, OST i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementow matej
architektury i urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia.

Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie
usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawiC przebarwienia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé zabezpieczenia dotyczgce bhp
(oznakowanie i ogrodzenie terenu robot) oraz zaopatrzy¢é w znaki lub napisy
ostrzegawcze, zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia i inny niezbedny sprzet.
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5.2. Wymagania dla rob6t montazowych
5.2.1. Elementy matej architektury

Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu B25.
5.2.2. Elementy zabawowe na placu zabaw

a. Urzadzenie zabawowe 1 — Hustawka wazka
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,90 m przy uzyciu betonu klasy B25.

b. Urzgdzenie zabawowe 2 — Zestaw wspinaczkowy
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,90 m przy uzyciu betonu klasy B25.

c. Urzadzenie zabawowe 3 — Drazki do fikotkow
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,90 m przy uzyciu betonu klasy B25.

d. Urzgdzenie zabawowe istniejgce — demontaz i montaz w miejscu wskazanym
w projekcie.

5.2.3. Nawierzchnie
a. Nawierzchnie syntetyczne

Nawierzchnia syntetyczna moze by¢ instalowana wytgcznie przez
wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producentow instalatorow.
Mieszanie sktadnikbw nawierzchniodbywa sie w miejscu jej wbudowania przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni skfada sie z trzech etapow:

1. wykonanie podbudowy — ttuczniowej - z réznych warstw kruszywa z 5
cm ostatnig warstwg zageszczonego klinca,

2. wykonanie dolnej warstwy — z czarnych grubych kawatéw specjalnej
gumy o frakcji 20 mm mieszanych we wtasciwych proporcjach z
odpowiednim klejem poliuretwnocym wg receptury producenta,

3. wykonanie goérnej warstwy — z roznokolorowego granuletu EPDM o
frakcji 3-3,5 mm mieszanych we wiasciwych proporcjach z odpowiednim
klejem poliuretanowym wg receptury producenta.

Nawierzchnia powinna byC gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest jedynie
wystepowanie niewielkich nierébwnosci w miejscach przerw technologicznych.
Temperatura w czasie instalacji - nawierzchnie syntetyczne powinna by¢
instalowana w czasie bezdeszczowej poddy, najlepiej gdy temperatura
powietrza i podtoza miesci sie od +5 do +25 stopni C.

Nawierzchnie wykonane ze spadkiem 2% w kierunku nawierzchni trawiastych w
celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych.
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b. Nawierzchnie trawiaste i ziemne

Nawierzchnia trawiasta

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni itp.).

Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi),
nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemia.
Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢
obrzezem oraz wyrownac.

Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika
i w tym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu
mozna zastosowac srodki chwastobojcze.

Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej o 5% niz
wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

Nawierzchnie ziemne utwardzone

Wykonywanie nawierzchni ziemnej utwardzonej (Hansegrand lub rownowazna):

1) zebrac€ i usungé wierzchnig warstwe gruntu

2) utworzy¢ warstwe wigzgcg z piasku

3) dostarczy¢ i potozyé betonowe krawezniki wg projektu,

4) dostarczyc¢, potozyc¢ i zagesci¢ warstwe nosng ttuczniowg 0/32 mm = 12 cm

5) dostarczy¢ warstwe dynamiczng (np. HanseMineral lub rbwnowazna - wg
normy DIN 18035-5 i potozy¢ na grubos¢ 5 cm zgodnie z porfilem.
Powierzchnie zagesci¢ dynamicznie przy pomocy odpowiedniego
urzadzenia,

6) dostarczy¢ warstwe wierzchnig nawierzchni (HanseGrand lub rownowazna)
kolor: bezowo-ztoty wg normy DIN 18035-5 i ptozy¢ na grubos¢ 3 cm

zgodnie z profilem. Zwalcowaé powierzchnie przy pomocy urzgdzenia
(bez wibraciji).

7) Obszar przy krawedzi napetni¢ wierzchnig warstwg gruntu, opracowac,
obsiac¢ i zwalcowac.

Krawezniki betonowe (obrzeza betonowe)

Kraweznik betonowy o wym. 8x30x100 cm. W przypadku montazu obrzezy wg
linii krzywej, nalezy dzieli¢ elementy betonowe na mniejsze odcinki, tak aby
uzyskac tagodng krzywizne ksztattu.

Gorna krawedz zlicowana z poziomem terenu.

5.2.4. Inne elementy placu zabaw

sposdb wykonania wzorow w nawierzchni

e wykonanie podbudowy — ttuczniowej - z réznych warstw kruszywa z 5

STWIORB - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — DFA, urzgdzenia zab. lipiec 2011
17



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

cm ostatnig warstwg zageszczonego klinca,

e wykonanie dolnej warstwy — z czarnych grubych kawatdéw specjalnej
gumy o frakcji 20 mm mieszanych we wtasciwych proporcjach

z odpowiednim klejem poliuretwnocym wg receptury producenta,
¢ Wykonanie szablonu wedtug rysunku detalu,
e wykonanie gornej warstwy — z réznokolorowego granuletu EPDM
o frakcji 3-3,5 mm mieszanych we wiasciwych proporcjach
z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST pkt.6.
6.1. Zasady ogdine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolinymi podanymi w OST 6.1,
a sprawdzenie i odbiér robdét winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegé6towe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i
instrukcjach producentow materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £ 5 mm.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uznac zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, badz tylko ich czes¢ nalezy uznaC za niezgodne z
wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawic w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢
do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac¢ powtérne wykonanie robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.7.
Jednostkg obmiarows jest:

[ m? ] — powierzchnia: nawierzchnie
[ mb] — krawezniki
[ szt ] — elementy wyposazenia mata architektura, urzgdzenia zabawowe, zieleh

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST pkt.8.

8.1. Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty zakres robot

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

b jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnos$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdt z
przyjecia robot w terminie 7 dni kalendarzowych od spetnienia wymagan
okreslonych w ust. 3

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Strony uzgadniajg na pismie sposob i
termin usuniecia wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usungé wady we wilasnym zakresie i obcigzy¢
Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich
roszczen wynikltych z tytutu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady
fizyczne.
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9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne na wykonane
roboty na okres liczgc od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego.

10. Wpykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
gwarancyjne do nabytych wyrobdéw i materiatéw budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce dokonywania ptatnosci podano w OST pkt.9.
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest
wykonana i odebrana ilo§¢ robot wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje dla
wszystkich technologii:

- czynnosci przygotowawcze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszgcych.

e PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7:
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Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

¢ Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.
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