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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
OBIEKT:  
PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289, PRZY UL. 
BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA 
SZKOŁA” 
 
ZADANIE:  
BUDOWA WG PROJEKTU  
 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
 
Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 
99a w Warszawie, w ramach programu „Radosna Szkoła” wg projektu placu 
zabaw i specyfikacji technicznych. 
 

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Zamawiający: 
 
MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA BIELANY,  
UL. ŻEROMSKIEGO 29,  01-882  WARSZAWA 
 
Jednostka projektowa: 
 
FUNKCIONA Architekci Sp.p.  
Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska 
ul. Flory  7 lok. 16, 00-586 Warszawa 
tel. (48) 22 353 00 67, fax. (48) 22 357 99 67 
funkciona@funkciona.com 
 
 
1.2. Charakrterystyka przedsięwzięcia 

 
1.2.1. Ogólny zakres robót 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

Urządzenie szkolnego placu zabaw, który ma umożliwić młodszym dzieciom 
podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia 
emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej 
aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.  

Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi 
różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, 
czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem 
usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, 
które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. 
Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki 
wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe 

huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. 
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Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod 
urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu 
zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. 
 

1.2.2. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 

a.  zakup lub wykonanie i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego  

b. zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (ławki, kosze na 
śmieci, tablic przy urządzeniach pokazujących sposób korzystania z 
urządzenia, tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z 
placu zabaw w ramach pragramu „Radosna Szkoła”) 

c. wykonanie podłoża pod nawierzchnię,  

d. pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której 
zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujacą upadek z wys. min. 
1,5 m (nawierzchnia syntetyczna) – kolor pomarańczowy RAL 2011, 

e. wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek z 
nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003,  

f. wykonanie zieleni towarzyszącej 

g. wykonanie ogrodzenia terenu  
  
 
1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 

istotne z punktu widzenia: 
 

1.3.1. organizacji robót budowlanych 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
 
Teren budowy 
 
Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren, gdzie przewidziano plac zabaw dla dzieci z najmłodszych klas szkolnych 
znajduje się w centralnej części działki, pomiędzy salą gimnastyczną i 
dobudowką od strony zachodniej, a boiskami sportowymi. 
Istniejące urządzenie instalacyjne (aktualnie nieużywane i przeznaczone w 
przyszłości do demontażu) dzieli teren placu zabaw na dwie części:  
- wschodnią, podłużną w kształcie, zlokalizowaną za salą gimnastyczną (tutaj 
znajduje się także blaszany garaż przeznaczony do rozbiórki). 
- zachodnią, o kształcie zbliżonym do kwadratu, miedzy dobudówką, ciągami 
komunikacyjnymi na terenie oraz urzadzeniem generatora (istniejąca ścianka 
oddzielająca generator przeznaczona jest do demontażu). 
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Obszar jest płaski, zadrzewniony szpalerem krzewów oraz kilkoma młodymi 
drzewami w części pólnocnej (przy istniejącej przybudówce), uzbrojony.  
Przez teren przebiega w części zachodniej i południowej (wzdłuż chodnika) sieć 
elektryczna - oświetlenie terenu. W części poludniowej – siec kanalizacyjna 
(dwie studzienki zlokalizowane wzdłuż chodnika). 

Obecnie na części wschodniej i zachodniej terenu nie znajdują się żadne 
obiekty i urządzenia, jedynie w części centralnej, przy chodniku znajduje się 
metalowa klatka, gdzie stoi nieczynny generator, przeznaczony do usunięcia. 
 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach Umowy. 
 
 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
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1.3.2. ochrony środowiska 

 
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 

1.3.3. warunków bezpieczeństwa pracy 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 

1.3.4. warunków dotyczących organizacji robót 
 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu Realizacją Umowy 
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
1) Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 

2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
3) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

 
4) Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
 lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
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przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

 umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
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- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
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dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane Zarządzającemu Realizacją Umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 
nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
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robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
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oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
 
1.4. Nazwy i kody (CPV) 
 

 
 
 
 
1.5. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 

nigdzie wcześniej niezdefiniowanych 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonującą wyżej wymienione roboty budowlane 
 
Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót. 
 
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

Kod CPV Wyszczególnienie 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1. Materiały i urządzenia 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 W WARSZAWIE  
W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 

 

STWiORB - Ogólna Specyfikacja Techniczna                                                         lipiec 2011                        
15 

 
 

 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę 
z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i  niezapłacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

3.1. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Transport  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.   
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLARANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW 
ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałow i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementow robot zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot 
lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i elementow 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałow i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałow, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZNYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCHW 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie dot. 1.4.1. dot. Organizacji 
robót budowlanych.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający Realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający.  
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego Realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

Zarządzający Realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

UWAGA:  Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Roboty tymczowe i prace towarzyszące 
Zasady rozliczania odbiorów robót tymczasowych i prac towarzyszących określa Umowa. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą 
one być w tym miejscu wyraźnie określone 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej dot. każdej z branż. 
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) rozporządzenie Ministra 
infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury i nawierzchni 
dla inwestycji „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. 
Broniewskiego 99a w Warszawie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego 
wchodzą m.in.: 

a. zakup lub wykonanie i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego;  

b. zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (ławki, kosze na 
śmieci, tablica z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z 
placu zabaw w ramach pragramu „Radosna Szkoła”) 

c. wykonanie podłoża pod nawierzchnię,  

d. pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której 
zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amprtyzujacą upadek z wys. 1,5 m 
(nawierzchnia syntetyczna) – kolor pomarańczowy RAL 2011, 

e. wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek  

z nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003,  

f. wykonanie zieleni towarzyszącej. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podano w OST pkt. 1.5. 
Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych 
producentów proponowanych materiałów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami Inspektora. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.2. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. 
dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów wyposażenia 
 
2.2.1. Elementy małej architektury 
 
a. Kosz na odpadki (A)  
 
kosz na odpadki z daszkiem na stalowej nodze 25 l 
 
Konstrukcja : korpus z tworzywa sztucznego 
umieszczony na stalowym słupku, w zestawie zestaw 
montażowy 
Konstrukcja nośna : wewnątrz pojemnik 
ocynkowany o objętości 25 l, zestaw montażowy ze 
stali ocynkowanej 
Wymiary :  wysokość z daszkiem 900  mm, średnica 
320, szerokość od krawędzi daszka do krawędzi 
słupka 400 mm  
Kolory : czarny korpus + odcienie poliestrowych farb 
proszkowych – struktura polerowana matowa,  
 
 
b. Ławka z oparciem (B) 
 
Ławeczka z oparciem długość  1,5 m  
Konstrukcja : stalowa konstrukcja połączona  
z drewnianymi deskami za pomocą śrubowych 
łączeń ze stali nierdzewnej 
Jest zabezpieczona warstwą ochronną ocynku 
oraz piecowym lakierem proszkowym 
Konstrukcja nośna : dwa elementy boczne 
 z kwadratowych profili o wymiarach 40x40mm 
oraz stalowego elementu o grubości 8 mm. 
Złączone wzdłuż kwadratowym profilem 20x20 
mm 
Siedzenie : 3 deski z litego drewna sosnowego o przekroju prostokąta 
(110x33mm) długość 1500mm 
Oparcie : 2 deski z litego drewna sosnowego o przekroju prostokąta 
(110x33mm) długość 1500 mm 
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Wymiary : 
Wysokość : 830mm 
Długość : 1500 mm  
Szerokość : 700 mm 
Montaż : do monolitycznego podłoża bądź stopy fundamentowej o minimalnych 
wymiarach 800x250x250mm, za pomocą czterech kotew M8-100, na żywicy 
epoksydowej. 
Kolorystyka : odcienie poliestrowych farb proszkowych – struktura polerowana 
matowa,  
 
c.  Wieszak – ściana do rysowania (C) 
 
Ściana wolnostojąca murowana (pustaki, cegła) o wymiarach: 
Wys. 150 cm, długość 200 cm, szerokość 25 cm. Ściana posadowiona na 
fundamencie betonowym. Malowana na kolor biały. Wykończenie: cokoły ze 
stali ocynkowanej, obróbka blacharska – blacha stalowa malowana na kolor 
jasno szary (np. RAL 7035). Z jednej strony pełni funkcję wieszaka na okrycia 
wierzchnie – wyposażona w 10 wieszaków o formie „haka”. Wieszaki 
mocowane do ściany w 2-ch rzędach – po 5 sztuk. 
Z drugiej strony mocowana do ściany tablica ze sklejki 
wodoodpornej malowana na czarno farbą wodoodporną, 
po której można rysować kredą. 
 
d. Tablica informacyjna „Radosna Szkoła” (D) 
 
Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki 
korzystania z placu zabaw oraz napisem o treści:  
„Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu 
rządowego „RADOSNA SZKOŁA”. 
 
Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej, mocowana 
do konstrukcji stalowej.  
Słupy o przekroju okrągłym Φ 50mm, kotwione  
w podłożu w fundamencie betonowym.  
Szer. 80 cm., Wys. do ustalenia, grubość – 2 cm.  
 
e. Ogrodzenie na placu zabaw  
 
Ażurowe systemowe ogrodzenie placu zabaw wysokości 1 m zbudowane jest  
z paneli i słupów. Furtki jednoskrzydłowe dopasowane są pod względem 
wysokości rodzaju wypełnienia do przęseł. Belki poziome są w bramach 
umiejscowione w taki sposób, aby tworzyć jedną linię na całej długości 
ogrodzenia. Dolna krawędź bram i furtek dzieli od powierzchni gruntu odległość 
minimum 50 mm.  
Panele cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem 
(minimalna grubość powłoki – 60 mikrometrów). 
Słupy cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem. 
Kolor szary RAL 7004. 
Ogrodzenie systemowe wykonane jest z poniższych elementów: 
PANELE : 
Ciężkie zgrzewane panele, elektronicznie spawane na każdym przecięciu. 
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Skonstruowane z poziomych belek o przekroju C i wspawanych w nie 
pionowych prętów o przekroju okrągłym, zakończonych łukiem. Profile poziome 
o wymiarach 60 x 40 x 3 mm. Okrągłe pręty pionowe o wymiarach 20 x 1,5 mm, 
spawane w odległości 84,35 mm jeden od drugiego i zakończone stylowym 
łukiem o promieniu 150 mm ponad górną belkę. 
 SŁUPY : 
Słupy stalowe kwadratowe o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, wyposażone w 
plastikowy kapturek. 
Słupy pośrednie i końcowe : posiadają po jednym otworze o średnicy 11 mm na 
dole i górze słupa, przechodzącym na wylot słupa 
Słupy narożne : posiadają otwory na wszystkich 4 bokach słupa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2. Elementy zabawowe na placu zabaw 
 

a. Urządzenie zabawowe 01 – Urządzenie wielofunkcyjne  
 
Opis:  
Drewniany stelaż, na którym 
umocowane są różne przyrządy do 
wspinania się i ćwiczeń w zwisie. 
Zestaw składa się z dwustronnej 
drabinki, pionowej sieci  o 
kwadratowych, regularnych oczkach, 
poziomo zamontowanej drabinki na 
wysokości 2,21m oraz trzech drążków 
na różnych wysokościach, do robienia 
fikołków.  
 
Dane techniczne: 
- wymiary urządzenia: 2,90 x 6,10 m 
- wysokość urządzenia: 2,21 m 
- wysokość upadku: 2,21 m 
- strefa bezpieczeństwa: 5,60 x 9,00 
m 
- głębokość posadowienia: -0,50 m 
- produkt zgodny z PN-EN1176-
1:2009 
Materiały: 
- konstrukcja wykonana z belek 
klejonych z drewna iglastego 90 x 90 
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mm zabezpieczonych preparatem Sadolin z lakierem, osadzonych na kotwach 
stalowych, 
- belka poprzeczna przeplotni, szczeble drabiny, dróżki gimnastyczne 
wykonane ze stali nierdzewnej, 
- zakończenia belek drewnianych zabezpieczone kapturkami z tworzywa 
sztucznego, 
- przeplotnia wykonane z liny profesjonalnej PP na rdzeniu stalowym, 
- kulki w przeplotni wykonane z tworzywa sztucznego, 
- śruby i nakrętki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaoelepkami  
z tworzywa lub zagłębione w otworach, 
 
Montaż: 
Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach 
lub poprzez betonowanie na mokro. Głebokość posadowienia: -0,50 m. 
 
 

b. Urządzenie zabawowe 02 – Równoważnia klawiszowa 
 
Opis: 
Pozioma równoważnia z ruchomymi 
klawiszami z tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja stalowa, malowana. 
 
Dane techniczne: 
- wymiary urządzenia: 2,74 x 0,44 m 
- wysokość urządzenia: 0,525 m 
- wysokość upadku: 0,525 m 
- strefa bezpieczeñstwa: 5,74 x 3,44 m 
- głębokoość posadowienia: -0,40 m 
- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009 
 
Materiały: 
- konstrukcja wykonana ze stali 
malowanej proszkowo, 
- stopnie równoważni wykonane  
z tworzywa LLDPE 
 
Montaż: 
- poprzez zalanie nóg równoważni 
masą betonową (beton B20). 
Głębokość posadowienia: -0,40 
 
 
 

c. Urządzenie zabawowe 03 – Bujak na sprężynie. 
 

Opis:  
Figura konika z siedziskiem, wykonane z kolorowej sklejki. Na sprężynie  o wys. 
0,40 m. Posiada uchwyty do rąk i podpory na stopy wykonane z tworzywa 
sztucznego. 
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Dane techniczne: 
- wymiary urządzenia: 0,80 x 0,30 m 
- wysokość siedziska: 0,45 m 
- strefa bezpieczeństwa: 2,80 x 2,30 m 
- głębokość posadowienia: -0,50 m  
- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009 
 
Materiały: 
- siedzisko i figura konika wykonane 
z kolorowej sklejki wodoodpornej foliowanej 
fabrycznie, 
- sprężyna o wys. 0,40 m, o zwojach zgodnie  
z normą PN-EN1176-1, 
- uchwyty do rąk i podpory na stopy 
wykonane z tworzywa sztucznego, 
- śruby i nakrętki ocynkowane zakryte 
zaślepkami z tworzywa. 
 
Montaż: 
Wyrób związany z gruntem na stałe 
poprzez montowanie na prefabrykacie 
betonowym. 
Głębokość posadowienia: -0,50 m. 
 
 

d. Urządzenie zabawowe 04 - Baszta 
bez dachu 

 
Opis: 
Konstrukcja wykonana z belek z drewna, 
ze zjeżdżalnią z tworzywa GP 
Na basztę można się dostać po ściance 
wspinaczkowej z kolorowymi chwytami, 
bądź po schodach, które są wykonane ze 
sklejki antypoślizgowej, 
Dane techniczne: 
- wymiary urządzenia: 5,16 x 4,40 m  
- wysokość urządzenia: 2,42 m 
- wysokość upadku: 1,50 m 
- strefa bezpieczeństwa: 8,30 x 6,52 m 
- głębokość posadowienia: -0,50 m 
- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009  
 
Materiały: 
- konstrukcja wykonana z belek z drewna iglastego 90 x 90 mm 
zabezpieczonych preparatem Sadolin z lakierem, 
osadzonych na kotwach stalowych, 
- zakończenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego, 
- zjeżdżalnia wykonana z tworzywa GP lub ze stali nierdzewnej, 
- barierki wykonane z belek klejonych z drewna iglastego lub ze stali 
nierdzewnej, 
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- osłony wykonane z kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie lub z płyt  
z tworzywa HDPE, 
- osłona w formie panela 
edukacyjny (montowana 
opcjonalnie) wykonanego  
z tworzywa LLDPE, 
- ścianka wspinaczkowa i stopnie 
schodów wykonane ze sklejki 
antypoślizgowej, 
- kolorowe elementy do wspinaczki 
na oeciance wspinaczkowej 
wykonane  
z tworzywa sztucznego, 
- śruby i nakrętki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaślepkami 
z tworzywa lub zagłębione w otworach. 
 
Montaż: 
Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach 
lub poprzez betonowanie na mokro. Głębokoość posadowienia: -0,50 m 
 
 

e. Urządzenie zabawowe 05 - Urządzenie wielofunkcyjne 
 
Opis:  
Drewniany pomost zamocowany 
ze spadkiem. Można się na niego 
dostać od dołu, po  umocowane są 
różne przyrządy do wspinania się  
i ćwiczeń w zwisie. Zestaw składa 
się z dwustronnej drabinki, 
pionowej sieci o kwadratowych, 
regularnych oczkach, poziomo 
zamontowanej drabinki na 
wysokości 2,21m oraz trzech 
drążków na różnych wysokościach, 
do robienia fikołków.  
 
Dane techniczne: 
 
- wymiary urządzenia: 5,81 x 1,80 m  
- wysokość urządzenia: 1,92 m 
- wysokość upadku: 1,00 m 
- strefa bezpieczeństwa: 9,30 x 
4,40 m  
- głębokość posadowienia: -0,50 m 
 
Materiały: 
- konstrukcja wykonana z belek  
z drewna iglastego 90 x 90 mm zabezpieczonych lakierem, 
osadzonych na kotwach stalowych, 
- zakończenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego, 
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- zjeżdżalnia wykonana z tworzywa GP lub ze stali nierdzewnej, 
- barierki wykonane z belek klejonych z drewna iglastego - osłony wykonane  
z kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie lub z płyt z tworzywa HDPE, 
- osłony w formie panela edukacyjny (montowana opcjonalnie) wykonanego  
z tworzywa LLDPE, 
- oecianka wspinaczkowa i stopnie schodów wykonane ze sklejki 
antypooelizgowej, 
- kolorowe elementy do wspinaczki na oeciance wspinaczkowej wykonane  
z tworzywa sztucznego, 
- śruby i nakrętki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zakryte zaślepkami  
z tworzywa lub zagłębione w otworach. 
 
Montaż: 
Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach 
lub poprzez betonowanie na mokro. Głębokość posadowienia: -0,50 m. 
 
 

f. Urządzenie zabawowe 06 – Huśtawka wagowa  
 

Opis: 
Huśtawka dla 2 osób. Konstrukcja wykonana z drewna. Belka podparta  
w jednym punkcie. Siedziska na obu końcach wykonane z tworzywa 
sztucznego.  
 
 
Dane techniczne: 
- wymiary urządzenia: 
3,00 x 0,30 m 
- wysokoość urządzenia: 
0,58 m 
- wysokoość upadku: 0,99 
m 
- strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 2,30 
m 
- głębokość posadowienia: -0,82 m 
- produkt zgodny z PN-EN1176-
1:2009 
 
Montaż: 
Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez betonowanie postumentu. 
Głębokość posadowienia: -0,82 m. 
 
Materiały: 
- konstrukcja wykonana z belki klejonej z drewna iglastego120 x 120 mm 
podpartej jednopunktowo na przegubie stalowym 
łożyskowanym kotwionym w ziemi poprzez betonowanie, 
- siedziska wykonane z tworzywa sztucznego lub ze sklejki wodoodpornej 
foliowanej fabrycznie, 
- uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, 
- odbojniki wykonane z gumy z wkładki ze stali ocynkowanej. 
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2.2.3. Nawierzchnie 
 
Nawierzchnie rekreacyjne 

 
a. Sztuczna nawierzchnia  

 
Nawierzchnia sztuczna placu zabaw w kolorze pomarańczowym i niebieskim. 
 
Amortyzuje upadki przez co zmniejsza ryzyko stłuczeń i obtarć. Zapewnia 
komfort osobom poruszającym się na wózkach. Dzięki temu dzieci 
niepełnosprawne i opiekunowie mają ułatwiony dostęp do urządzeń 
zabawowych. Nie wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych, łatwo ją 
wyczyścić. Jest elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. 
 
KOMPONENTY  
jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na 
miejscu. Tworzą ją dwie oddzielnie układane warstwy, wykonane z kawałków 
gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem poliuretanowym.  
 
• dolna warstwa – 4,5 cm, której zadaniem jest amortyzacja siły upadku, 
wykonana jest z różnokształtnych kawałków specjalnie preparowanej czarnej 
gumy, o wielkości 20 mm, które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne 
przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a 
także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy 
kawałki gumy warstwy amortyzującej - łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia 
ogromną trwałość i odporność nawierzchni czyniąc obie warstwy praktycznie 
nierozerwalnymi 
 
• górna warstwa grubości 1,5 cm jest sztywniejsza, ma większą odporność 
mechaniczną i odporność na ścieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o 
frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej 
Zastosowany dobór komponentów zapewnia uzyskanie optymalnych 
parametrów nawierzchni i pewnej równowagi pomiędzy zdolnością do 
amortyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa, a trwałością i odpornością 
nawierzchni na zużycie mechaniczne (nawierzchnie ze zbyt twardą warstwą 
amortyzującą nie zapewniają właściwego bezpieczeństwa, nawierzchnie zbyt 
miękkie źle i nietrwale łączą się z warstwą górną, pękają na łączeniach i mają 
małą trwałość i odporność na zużycie i uszkodzenia mechaniczne). 
 
PODBUDOWA 
Podbudowa piaskowo-tłuczniowa i składa się z następujących warstw: 
- warstwa  wyrównawcza z klińca (5 cm)  
- warstwa z tłucznia (15 cm) 
- warstwa piasku (15 cm) 
[- grunt rodzimy] 
 
 
OBRZEŻA 
 
Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie z kruszywa kamiennego 
wymagane jest użycie obrzeży betonowych (8x30x100 cm). 
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Przekrój przez sztuczną nawierzchnię: 
      Warstwa górna (gr.1,5 cm) 

 
Warstwa dolna (zmienna grubość, w 
zależności od maks. wys. upadku) 
 
Warstwa wyrównawcza z klińca gr.5 cm 
 
Tłuczeń gr.15 cm 
 
 
 
Piasek gr.15 cm 
 
 
Grunt rodzimy 
 
 

  Obrzeże betonowe (na ławie betonowej 8x30x100 cm) 
 
 
 
Nawierzchnie zielone (biologicznie aktywne) 
 
b. Nawierzchnia trawiasta - zwykła 

 
Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą.  
Teren pod nawierzchnię trawiastą powinien być wyniesiony i pozbawiony lokalnych 
zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, 
ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.   
Styk nawierzchni trawistej z innymi nawierzchniami wykończony zostanie 
obrzeżami betonowymi. 
 
c. Nawierzchnia ziemna utwardzona 
 
Nawierzchnia przy ławkach i stole - wykonana jako utwardzona biologicznie 
czynna. Nawierzchnia wykonana w technologii HanseGrande składa się z:  
- warstwy wierzchniej (HanseGrand) - materiał budowlany z surowców takich 
jak łupki wysokogórskie, specjalny żwir wiążący i kamień naturalny – grubość 
ziarna od 0 do 8mm, waga 2 t/m3. Nawierzchnia niepaląca, niekrucząca się, 
niebrudząca, odporna na działanie czynników zewnętrznych, o wysokiej 
odporności na ciężar, ścieranie, przystosowana do poruszania się po niej 
wózków inwalidzkich. HanseGrand jest osadzany na głębokość 3-4 cm. 
Nachylenie powinno wynosić 2-3 %; 
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oraz  
-  
warstwy dynamicznej (HanseMineral) – stosowany jako warstwa dynamiczna 
między warstwą nośną a nawierzchnią wykonaną z HanseGrand. HanseMineral 
skład się z takich surowców jak grysy, spoisty żwir specjalny, miał kamienny. 
Jest stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy 
w obróbce. Stosowany jako warstwa o grubości 5-6 cm i następnie dynamicznie 
zagęszczany. Optymalny spadek wynosi 2-3 %. 
 
d. Krawężniki betonowe  
 
Krawężnik betonowy o wym. 8x30x100 cm. 
Górna krawędź zlicowana z poziomem terenu. 
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2.2.4. Inne elementy placu zabaw 
 
 
E. Gra w klasy „Chłopek” 

 
Wzór wykonany w nawierzchni syntetycznej 
pomarańczowej jako wylewany, jednolity w 
kolorze niebieskim (RAL 5003).  Szerokość 
podstawy – 60 cm, gr. linii – ok. 5 cm. Wymiary i 
usytuowanie – wg rysunku nawierzchni 
 

 
F. Gra „Gniazdo” 

 
Wzór wykonany w nawierzchni syntetycznej 
pomarańczowej jako wylewany, jednolity w 
kolorze niebieskim. Koło o średnicy ok. 1,5 m z 
czterema owalami w środku. Wymiary i 
usytuowanie – wg rysunku nawierzchni.  
 
 

 
H. Gra „Róża Wiatrów”  

 
Wzór wykonany w nawierzchni syntetycznej 
pomarańczowej jako wylewany, jednolity w 
kolorze niebieskim. Koło środkowe o wielkości ok. 
3 stóp, koło zewnętrzne o średnicy ok. 1,5 m, 
trójkąty o wysokości ok. 3 stóp. 
Wymiary i usytuowanie – wg rysunku nawierzchni. 

 
 
 
 

 
G. Gra „Tarcza”  

 
Wzór wykonany w nawierzchni syntetycznej 
pomarańczowej jako wylewany, jednolity w 
kolorze niebieskim. Koło środkowe o 
wielkości ok. 2 stóp, koło środkowe – ok. 1 
m, koło zewnętrzne ok. 1,5 m. 
Wymiary i usytuowanie – wg rysunku 
nawierzchni. 
 

http://www.naklejkiscienne.pl/files/produkty/05-2008/309_gra_w_klasy_cyferki_d.png�
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.3. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić 
wymagania producenta systemu. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany 
sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.4. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. W czasie transportu należy urządzenia placu zabaw przewozić 
dobrze zamocowane, za bezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5.  
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych 
materiałów, normami  i warunkami technicznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami Inspektora. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem elementów małej 
architektury i urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar 
jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.  
Urządzenia placu zabaw należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak 
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robot należy wykonać zabezpieczenia dotyczące bhp 
(oznakowanie i ogrodzenie terenu robót) oraz zaopatrzyć w znaki lub napisy 
ostrzegawcze, zaopatrzyć teren budowy w narzędzia i inny niezbędny sprzęt. 
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5.2. Wymagania dla robót montażowych  
 
5.2.1. Elementy małej architektury 
 
Kotwienie w gruncie przy użyciu betonu B25. 
 
5.2.2. Elementy zabawowe na placu zabaw 
 
a. Urządzenie zabawowe 1 – Huśtawka ważka 
Kotwienie w gruncie na głębokości 0,90 m przy użyciu betonu klasy B25. 
 
b. Urządzenie zabawowe 2 – Zestaw wspinaczkowy    
Kotwienie w gruncie na głębokości 0,90 m przy użyciu betonu klasy B25. 
 
c. Urządzenie zabawowe 3 – Drążki do fikołków 
Kotwienie w gruncie na głębokości 0,90 m przy użyciu betonu klasy B25. 
 
d. Urządzenie zabawowe istniejące – demontaż i montaż w miejscu wskazanym 
w projekcie. 
 
5.2.3. Nawierzchnie 
 

a. Nawierzchnie syntetyczne 
 
Nawierzchnia syntetyczna może być instalowana wyłącznie przez 
wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producentów instalatorów.  
Mieszanie składników nawierzchniodbywa się w miejscu jej wbudowania przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu (mieszarki).  
Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 
 

1. wykonanie podbudowy – tłuczniowej  - z różnych warstw kruszywa z 5 
cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca,  

2. wykonanie dolnej warstwy – z czarnych grubych kawałów specjalnej 
gumy o frakcji 20 mm mieszanych we właściwych proporcjach z 
odpowiednim klejem poliuretwnocym wg receptury producenta, 

3. wykonanie górnej warstwy – z różnokolorowego granuletu EPDM o 
frakcji 3-3,5 mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim 
klejem poliuretanowym wg receptury producenta. 

 
Nawierzchnia powinna być gładka i bezspoinowa. Możliwe jest jedynie 
występowanie niewielkich nierówności w miejscach przerw technologicznych.  
Temperatura w czasie instalacji - nawierzchnie syntetyczne powinna być 
instalowana w czasie bezdeszczowej poddy, najlepiej gdy temperatura 
powietrza i podłoża mieści się od +5 do +25 stopni C. 
 
Nawierzchnie wykonane ze spadkiem 2% w kierunku nawierzchni trawiastych w 
celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych. 
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b. Nawierzchnie trawiaste i ziemne 
 
Nawierzchnia trawiasta 
 
Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie 
kamieni, śmieci, korzeni itp.).  
Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), 
należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. 
Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć 
obrzeżem oraz wyrównać.  
Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika 
i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu 
można zastosować środki chwastobójcze.  
Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż 
wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.  
 
Nawierzchnie ziemne utwardzone 
 
Wykonywanie nawierzchni ziemnej utwardzonej (Hansegrand lub równoważna): 
 

1) zebrać i usunąć wierzchnią warstwę gruntu 

2) utworzyć warstwę wiążącą z piasku 

3) dostarczyć i położyć betonowe krawężniki wg projektu,  

4) dostarczyć, położyć i zagęścić warstwę nośną tłuczniową 0/32 mm = 12 cm 

5) dostarczyć warstwę dynamiczną (np. HanseMineral lub równoważna - wg 
normy DIN 18035-5 i położyć na grubość 5 cm zgodnie z porfilem. 
Powierzchnię zagęścić dynamicznie przy pomocy odpowiedniego 
urządzenia, 

6) dostarczyć warstwę wierzchnią nawierzchni (HanseGrand lub rownoważna) 
kolor: beżowo-złoty wg normy DIN 18035-5 i płożyć na grubość 3 cm 
zgodnie z profilem. Zwalcować powierzchnię przy pomocy urządzenia 
(bez wibracji).  

7) Obszar przy krawędzi napełnić wierzchnią warstwą gruntu, opracować, 
obsiać i zwalcować. 

 
Krawężniki betonowe (obrzeża betonowe) 
 
Krawężnik betonowy o wym. 8x30x100 cm. W przypadku montażu obrzeży wg 
linii krzywej, należy dzielić elementy betonowe na mniejsze odcinki, tak aby 
uzyskać łagodną krzywiznę kształtu. 
Górna krawędź zlicowana z poziomem terenu. 
 
 
 
5.2.4. Inne elementy placu zabaw  

 
sposób wykonania wzorów w nawierzchni 

 wykonanie podbudowy – tłuczniowej  - z różnych warstw kruszywa z 5 
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cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca,  

 wykonanie dolnej warstwy – z czarnych grubych kawałów specjalnej 
gumy o frakcji 20 mm mieszanych we właściwych proporcjach  

z odpowiednim klejem poliuretwnocym wg receptury producenta, 

 Wykonanie szablonu według rysunku detalu,  

 wykonanie górnej warstwy – z różnokolorowego granuletu EPDM  

o frakcji 3-3,5 mm mieszanych we właściwych proporcjach  

z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.6.  
 
6.1. Zasady ogólne. 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST 6.1, 
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z normami i 
wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 
 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i 
instrukcjach producentów materiałów. 
 
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5 mm. 
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich 
funkcjonowania. 
 
6.3. Ocena wyników badań. 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
należy uznać zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań 
da wynik ujemny, bądź tylko ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu 
doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić 
do ponownych badań, albo 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.7.  
Jednostką obmiarową jest: 
 
[ m² ] – powierzchnia: nawierzchnie 
[ mb ]  – krawężniki 
[ szt ] – elementy wyposażenia mała architektura, urządzenia zabawowe, zieleń 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST pkt.8.  
 
8.1. Odbiór robót 
 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres robót 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 
zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a jeżeli nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

b jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi. 

3. Strony postanawiają, że z czynność odbioru będzie sporządzony protokół, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z 
przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań 
określonych w ust. 3 

6. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Strony uzgadniają na piśmie sposób i 
termin usunięcia wady. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć 
Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich 
roszczeń wynikłych z tytułu nie należytego wykonania przedmiotu umowy na 
podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady 
fizyczne. 
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9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na wykonane 
roboty na okres licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego. 

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 
gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania płatności podano w OST pkt.9.  
 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest 
wykonana i odebrana ilość robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje dla 
wszystkich technologii: 
- czynności przygotowawcze, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu,  
- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

 PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

 PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

 PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  

 PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.  

 PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 
kołyszących.  

 PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: 
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Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

 PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

 PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana 
przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 

 BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 

 Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
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