PRZEBUDOWA MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKE WEL

W MIEJSCOWOSCI TRZCIN GMINA GRODZICZNO

Przedmiar robét

L.p. Nr SST Wyszczegdlnienie rob6t J.m. llosé
1 2 3 4 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
1 D.01.01.01a inwentaryzacji powykonawczej ryczatt 1,00
-1
D.01.02.03 ROBOTY ROZBIORKOWE X X
Wyburzenie, rozbiérka istniejgcego obiektu inzynierskiego wraz z
utylizacja materiatéw z rozbidrki w tym, m. in.:
- demontaz drewnianego pomostu wraz z balustradami,
- demontaz poprzecznic i drewnianych dzwigaréw gtéwnych,
) D.01.02.03 - wlyrwar.ne drewnianych pali stanowigcych podpory skrajne i ryczatt 1,00
posrednie,
- oczyszczenie koryta rzeki z pozostatych elementéw mostu.
-1,00
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X
Wzmocnienie geokratg przestrzenng stabego podtoza pod nawierzchnig
3 D.02.01.01j drdg - geoktata wraz z geowtdkning na dojazdach m2 157,33
-157,33
Nasyp zbrojony geosyntetykiem - materac kruszywowy gr. 30 cm
4 D.02.03.01b owiniety geotkaning na dojazdach m2 175,74
-175,74
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
5 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 25 cm. m2 318,00
- 132,00+186,00
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekdw - profilowanie i
6 D.06.01.01 humusowanie skarp m2 52,00
- 12,00+14,00+26,00
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
M.11.01.00 Roboty zi pod fund y X X
7 M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm m3 875,00
- 18,00*2,50*10,00+17,00%2,50*10,00
3 M.11.01.04 Zasypanie wykop6w wraz z zageszczeniem m3 1050,00
- 18,00*3,20*10,00+17,00*3,20*10,00
Wykonanie posadowienia posredniego - Prefabrykowane pale 40x40
9 M-11.03.03b cm, dt. 12,0 m. szt. 28,00
-2%14
Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych:
10 M.11.07.02 Przyjeto h=6 m po obwodzie fundamentéw m2 345,60
- 2*(2%(7,8+6,6))*6
M.12.00.00. ZBROJENIE X X
M.12.01.00 Stal zbrojeni - Wy ia ogélne X X
M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill N X X
11 Zbrojenie ptyty pomostu ke 8060,71
-8060,71
12 Zbrojenie kap chodnikowych ke 696,41
- 696,41
13 Zbrojenie przyczdtkéw - fundamenty, korpusy, skrzydta ke 1252332
-2*6261,66
14 Zbrojenie ptyt przejsciowych ke 2449,50
-1223,07+1226,43
15 Zbrojenie taw fundamentowych i kap pod $ciany z gruntu zbrojonego ke 1612,15
-1612,15
16 M-12.03.01 Montaz kotew talerzowych ot 50,00
-2*25
M.13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY X X
17 Beton C30/37 - ptyta pomostu m3 5251
-52,51
18 Beton C35/45 - kapy chodnikowe m3 3,07
-3,07
19 Beton C30/37 - przyczotki - fundamenty, korpusy, skrzydta m3 99,44
- 24,70+14,15+10,87+24,70+14,15+10,87
Beton C25/30 - ptyty przejsciowe wraz z montazem pretéw kotwigcych
20 i wykonanie drenazu za ptytami m3 12,46
-2*6,23
271 Beton C30/37 - tawy fundamentowe pod $ciany z gruntu zbrojonego m3 6,24
-6,24
2 Beton C35/45 - kapy na Scianach z gruntu zbrojonego m3 8,40

- 8,40




M 13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY X X
Beton klasy ponizej B25 bez deskowania - C12/15
23 - korek betonom./}/ Pod fundamenty przyczotkdw: 8,93+8,93 m3 20,71
- pod ptyty przejsciowe: 2*3,20
- pod $ciany z gruntu zbrojonego: 5,45
M.13.03.00. DESKI GZYMSOWE
Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu - deski
24 M.13.03.01a. |gzymsowe m 75,75
- 2*12,60+2*4,20+2*4,20+11,31+5,33+10,20+6,91
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
M-14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego X X
Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego obiektu inzynierskiego
25 HEB 450, (?L l12,01m wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym paséw st 11,00
dolnych dZwigaréw stalowych
-11
M.15.00.00. 1IZOLACIE X X
M.15.01.00.  |Izolacja cienka X X
Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych stykajacych
sig z gruntem
2% M.15.01.02. - fundamenty muréw oporowych: m2 218,68
0,25%(11,31+5,33+10,20+6,91+4*0,74)
- ptyty przejsciowe: 2*0,30*(4*4,00+2*5,10)+2*5,10*4,00
- podpory obiektu: 4*5,00+2*6,20*2,70+4*15,00+2*16,00+2*3,75
M.15.02.00. Izolacja gruba X X
27 M-15.02.03 Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej m2 123,48
-12,60*6,30+2*6,30*1,50+2*6,30*2,00
M.15.03.00. NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO POLIURETANOWA X X
Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych - kapy
28 M.15.03.01. chodnikowe obiektu i muréw oporowych m2 35,37
- 0,60%(2*12,60+11,31+5,33+10,20+6,91)
M.15.04.00 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA X X
Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa z asfaltu lanego gr 6
29 M.15.04.02.  |cm wraz z wykonaniem przeciwspadkow. m2 59,22
- 12,60*4,70
M.16.00.00. ODWODNIENIE X X
M.16.01.00. Odwodnienie izolacji p biektu mostowego
30 M.16.01.03a ngczki wraz z rurkami odptywowymi ot 8,00
31 | M.16.01.03a DZ”V m 24,00
32 M.16.0201 |DrenazzrurPey m 13,00
-2*6,5
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
33 M-19.01.01a Kraweznik mostowy kamienny m 76,00
-41,00+35,00
34 M.19.0103 |Barieroporecze H2W2 m 76,00
- 41,00+35,00
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M.20.01.00. Roboty rézne X X
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych -
35 M.20.01.08h hydrofobizacja m2 134,10
- 11,00%6,30+2*6,20*2,00+4*10,00
36 M.20.01.11d Umocnienie skarp materacami gabionowymi gr. 23 cm m2 60,00
- 4*3,00%*5,00
Sciany oporowe z gruntu zbrojonego
37 M-20.01.50 (grunt w zasypkach - ST M.11.01.04) m2 68,70
- 22,54+11,22+21,24+13,70
Organizacja ruchu - wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej
38 a organizacji ruchu, wdrozenie na czas przebudowy mostu, utrzymanie, ryczatt 1,00

demontaz.
-1
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