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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Wzmocnienie estakady drogowej, w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej w 
Gdańsku” w ramach zadania pn. Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych 
 
3.1. Zamówienie podzielone jest na dwa zakresy : 

 
1) Zakres nr 1 – PODSTAWOWY, który obejmuje realizację robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji projektowej pn. „Wzmocnienie estakady drogowej, w 
ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej w Gdańsku”, a w szczególności: 
1) Prace przygotowawcze; 
2) Roboty rozbiórkowe: 

• Frezowanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach - warstwa ścieralna 
• Rozbiórka warstwy wiążącej i podbudowy nawierzchni na dojeździe od 

strony Elbląga 
• Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na 

dojeździe od strony Elbląga  
• Odcinkowy demontaż barier ochronnych 
• Demontaż istniejących wkładek dylatacyjnych 
• Demontaż elementów odwodnienia obiektu 

3) Roboty ziemne; 
4) Uzgodnienie i zapewnienie organizacji ruchu na obiekcie i pod obiektem oraz 
w obszarach oddziaływania robót (Uwaga: istniejące torowisko i trakcja 
tramwajowa przy i pod obiektem); 
5) Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie SMA gr. 4cm 
6) Wykonanie przeciwspadków z MA do osi cieku przy krawężniku na obiekcie, 
szer. 25cm,  
7) Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni na najazdach na obiekt SMA gr. 4cm ; 
8) Odcinkowe wymiany i naprawy bariery energochłonnej,  
9) Remont najazdów na obiekt na odcinku 15m przed obiektem w zakresie:  
- wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm 
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- wykonania nowej bitumicznej warstwy wiążącej gr. 8cm 
- ustawienia krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem  
-odtworzenia nawierzchni (nowy materiał) opasek przylegających do krawężników;  
10) Wykonanie powłok ochronnych zasypywanych elementów betonowych 
stykających się z gruntem – mury oporowe na dojazdach; 
11) Likwidacja uskoku na części chodników; 
12) Wymiana wkładek dylatacyjnych; 
13) Naprawy powierzchniowe betonu ścian murów oporowych; 
14) Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych; 
15) Wymiana rur spustowych wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem wpustów 
mostowych; 
16) Iniekcja ciśnieniowa rys; 
17) Montaż wklejanych desek gzymsowych, naprawa uszkodzonych krawędzi 
gzymsu, naprawa nawierzchnio-izolacji gzymsów; 
18) Montaż blach maskujących dylatacje z blach nierdzewnych; 
19) Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej; 
20) Inne roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz roboty i czynności, które 
okażą się konieczne dla wykonania zadania. 
 

   oraz  
 

2) Zakres nr 2 -  OPCJA , który obejmuje realizację robót budowlanych 
obejmujących wykonanie m.in: 
1) Rozbiórki warstwy wiążącej, ochronnej i izolacji płyty pomostu;  
2) Rozbiórki krawężników na obiekcie wraz z przylegającymi częściami gzymsu; 
3) Reprofilacji płyty pomostu śr. gr. 2cm; 
4) Izolacji z papy termozgrzewalnej płyty obiektu 
5) Wymiany/montażu wpustów mostowych; 
6) Wykonanie nowych krawężników kamiennych mostowych wraz z 
przylegającym zbrojonym betonowym elementem gzymsów; 
7) Odwodnienia płyty pomostu (dranaż podłużny/ poprzeczny); 
8) Warstwy wiążącej (ochronnej) z MA gr. 5 cm na obiekcie; 
9) Nawierzchnio-izolacji na gzymsach na obiekcie i najazdach; 
10)  Oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego podpory wahaczowej; 
11) innych robót i czynności które okażą się konieczne dla wykonania zadania w 
Zakresie nr 2 (opcja).  
 

3.2. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w 
przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić 
w cenie ofertowej.   

3.3. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z 
punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie 



136/BZP-U.510.128.2023/KB  Załącznik nr 7 do SWZ 

 

ofertowej. 
3.4. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności, 
dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń,  to Wykonawca wykona te 
prace i czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 
 

3.5. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na dzień 1 marca 2024r. 
ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy), 

3.6. Do dnia 01.03.2024r. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne 
uzgodnienia w celu umożliwienia rozpoczęcia robót np. uzgodnienie 
projektu TOR i decyzję o zajęciu pasa drogowego.  Frezowanie warstwy 
ścieralnej wraz z dodatkowymi odkrywkami pozostałych warstw 
nawierzchni we wskazanych przez Zamawiającego miejscach 
Wykonawca winien wykonać nie później niż do 15.03. 2024r.  

3.7. Najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o wykonaniu frezowania warstwy ścieralnej  
i wykonaniu odkrywek j.w., jednak nie później niż do dnia 29.03.2024 r., 
Zamawiający wraz z zarządcą drogi (GZDIZ) może podąć decyzję o 
konieczności wykonania Zakresu nr 2 – Opcja oraz może złożyć 
Wykonawcy polecenie rozpoczęcia wykonywania Zakresu nr 2, przy czym 
ww. termin złożenia polecenia (29.03.2024 r.) ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu o okres opóźnienia w wykonaniu frezowania warstwy 
ścieralnej i odkrywek. 

3.8. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej koszt wykonania odkrywek 
(rozbiórek warstw nawierzchni do poziomu izolacji płyty pomostu) w celu 
przeprowadzenia oceny stanu technicznego izolacji płyty pomostu 
obiektu i podjęcia decyzji przez Zamawiającego odnośnie wykonania 
Zakresu nr 2 (Opcja).  

3.9. Koszty wykonania odkrywek należy uwzględnić biorąc pod uwagę 
wykonanie odkrywek w 6 wskazanych miejscach, każda z odkrywek o 
powierzchni max 1m2.  

3.10. W przypadku decyzji Zamawiającego o braku konieczności wykonania 
Zakresu nr 2 (Opcji), Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć izolację i 
warstwy nawierzchni w miejscach odkrywek własnym staraniem i 
kosztem.   

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich robót i czynności, 
które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 
 
Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 
prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 
uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej. 
 
 

 
3.11. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez 
HTH Michał Hirsz, ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno, w tym: 

• załącznik nr 1 do OPZ Dokumentacja projektowa 
• załącznik nr 2 do OPZ Przedmiary robót  
• załącznik nr 3 do OPZ Uzgodnienie i decyzje 
• załącznik nr 4 do OPZ Tablice informacyjne 
• załącznik nr 5 do OPZ Wytyczne Reg. Wysokościowej 
• załącznik nr 6 do OPZ Oznakowanie studni  
• załącznik nr 7 do OPZ Procedura Odbiorowa GW 
• załącznik nr 8 do OPZ Wzór Umowy Gzdiz Na Ochronę Drogi 
• załącznik nr 9 do OPZ Zasady Wprowadzania Zmian W Organizacji 

Ruchu 
• załącznik nr 10 do OPZ Materiały Do Odbioru Od Wykonawcy 
• załącznik nr 11 do OPZ ZARZĄDZENIE NR 174621 

 
Dokumentacja obejmuje załączniki dla Zakresu nr 1 i Zakresu nr 2 (Opcja), podział zakresu 
robót został przedstawiony w pkt. 3.1.  

3.12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
uwarunkowań wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany 
jest uwzględnić w cenie oferty koszty z tym związane: 

a) Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic 
informacyjnych, 

b) Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
regulacji wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego 
wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych,  

c) Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 
r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej 
Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

d) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. 
z o.o., 

e)  Załącznik nr 8 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
f) Załącznik nr 9 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w 

organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg 
publicznych i wewnętrznych. 

g) Załącznik nr 10 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 
dokumentacji odbiorowej 
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h) Załącznik nr 11 do OPZ - ZARZĄDZENIE NR 1746/21 PREZYDENTA MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych 
standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w 
mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego 

 
Uwagi: 
3.13. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w 

trybie określonym w art. 284  ustawy. 
3.14. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora 
nadzoru  harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 
uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 
przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od 
polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe 
utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

3.15. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 
spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

3.16. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je 
rozumieć jako przykładowe.  Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w 
niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 
3 ustawy PZP  należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
równoważna”.   

3.17. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

3.18. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom 
i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru 



136/BZP-U.510.128.2023/KB  Załącznik nr 7 do SWZ 

 

robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub 
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa 
mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.19. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.20. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji projektowej i należy je uwzględnić w cenach 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

 
4. Warunki prowadzenia robót 
4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem 
muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, obowiązującymi normami i  
przepisami prawa, jak również decyzjami administracyjnymi i zgłoszeniami. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do 
umieszczania tabliczek z kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, jeżeli takie występują. 

4.3. Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni wymianę elementów wpustów 
mostowych na nowe,  w przypadku braku możliwości naprawy. Decyzję o wymianie 
na nowe podejmie Zamawiający. 

4.4. Wykonawca w cenie ryczałtowej dla każdej opcji uwzględni wykonanie niezbędnych 
osłon, namiotów itp. w celu umożliwienia wykonania robót z uwagi na niekorzystne 
warunki atmosferyczne (opady, temperatura) oraz z uwagi na oddziaływanie robót 
względy środowiskowe i sąsiedztwo budowy (np. ograniczenie pylenia).  

4.5. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu 
tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia 
robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, 
zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu 
budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po 
zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego 
nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na 
adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 
51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 
montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na 
adres tablice@gdansk.gda.pl .  
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z 
projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany 
jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich 
jej elementów i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia tablicy w okresie do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
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Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. 
Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę 
zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani 
nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 
Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na 
adres: tablice@gdansk.gda.pl. 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablicy stanowią załącznik nr 4 do OPZ. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 
uzgodniony przez Komisję ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego 
przy Miejskim Inżynierze Ruchu projekt tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 
Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 
projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy 
oraz cenie ofertowej. W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych 
zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 
Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie umieszczona na 
stronie internetowej DRMG. 

4.7. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 
gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 
• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  
w terminie: 
 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 
ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa), wówczas należy o tym również zawiadomić Zarząd Transportu 
Miejskiego w Gdańsku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 
związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i 
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wewnętrznych” oraz „druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany 
organizacji ruchu” – zał. nr 9 do OPZ. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, 
jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 
lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 8 do OPZ.  
Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę 
drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez 
strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.9. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 
przejezdności i możliwości dojazdu na przyległe posesje. 

4.10. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy, w trybie nocnym i 
zmianowym. 

4.11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej ( w tym w decyzji PWKZ). 
4.12. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową na zasadach określonych w OPZ i SWZ. 
4.13. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod 
realizację zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków 
technicznych od użytkowników  urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii 
dla placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy ( np. agregat prądotwórczy). 

4.14. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP 
i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 
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popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) 

nieuwzględnionych w pozycjach kosztorysowych. 
4.15. Ruch tramwajowy i komunikacja zastępcza: 
 

a) Roboty budowlane muszą się odbywać przy zapewnieniu ciągłości ruchu 
pasażerskiego na liniach tramwajowych i autobusowych. 

b) Jeżeli zajdzie konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego i autobusowego, na 
czas koniecznej, z przyczyn prowadzonych przez siebie robót, przerwy w 
komunikacji tramwajowej, należy zapewnić wykonanie usług przewozowych 
autobusową komunikacją zastępczą wg rozkładu jazdy ustanowionego przez 
organizatora publicznego transportu zbiorowego, tj. Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku (ZTM).  

c) Autobusowa komunikacja zastępcza będzie realizowana zgodnie z wytycznymi 
uzyskanymi z Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM),  staraniem i na koszt 
Wykonawcy.  

d) ZTM jest uprawniony do kontroli prawidłowości wykonywania komunikacji 
zastępczej przez Wykonawcę i wnioskowanie odpowiednich zmian w jej realizacji, 
do wprowadzenia komunikacji staraniem ZTM włącznie, na koszt Wykonawcy, w 
przypadku nieprawidłowości w jej realizacji przez Wykonawcę. 

e)  W przypadku uchybień w świadczeniu usług przewozowych w autobusowej 
komunikacji zastępczej (np. brak świadczenia usług, skierowanie do obsługi 
przewozów niezgodnych z treścią SWZ) działająca w imieniu Zamawiającego 
jednostka budżetowa będąca organizatorem transportu publicznego (ZTM 
Gdańsk) uruchomi własną komunikację zastępczą na koszt Wykonawcy. Należności 
za przewozy zastępcze obliczone zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będą 
obciążały Wykonawcę.  

f) Jeżeli zajdzie konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego lub autobusowego, 
Wykonawca w kosztach budowy uwzględni poniesienie przez siebie pełnego 
kosztu wykonania własnym staraniem usługi przewozowej, polegającej na 
realizacji autobusowej komunikacji zastępczej (za tramwaj). Podstawą wyceny 
kosztu komunikacji zastępczej jest planowany przez Wykonawcę okres w dniach 
koniecznej przerwy w ruchu tramwajów pomnożony przez stawki dzienne kosztu 
tej komunikacji. Zamawiający zwraca uwagę na możliwe duże koszty komunikacji 
zastępczej autobusowej, w zależności od wielkości okresu przerwania komunikacji 
tramwajowej z przyczyny prowadzonych robót Wykonawca powinien starannie 
rozważyć i przedłożyć w Harmonogramie umownym robót okres/y koniecznej 
przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej z przyczyn wynikających z 
prowadzonych robót na odcinku określonym w projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił funkcjonowanie 
komunikacji zastępczej w ramach tymczasowej organizacji ruchu, po uzgodnieniu 
z ZTM. 

g) Jeżeli w uzyskanych przez Wykonawcę wytycznych ZTM nie zostanie wskazane 
inaczej: 
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1) komunikacja powinna być realizowana autobusami przegubowymi o długości 
co najmniej 17 m każdy i autobusami standardowymi o długości co najmniej 
11,0 m każdy (tj. łącznie okresowo wg rozkładu jazdy uzgodnionym z ZTM). 
Każdy z tych pojazdów będzie spełniał następujące parametry i wymagania: 

• Rok produkcji: 2008 r. lub nowszy, 
• Odpowiedni sprawny stan techniczny i estetyczny, 
• Liczba drzwi uruchamianych mechanicznie i zdalnie sterowanych przez kierowcę: 
4 w przypadku autobusu przegubowego i 3 w przypadku autobusu 
standardowego, 
• Liczba miejsc: co najmniej 140 (w tym co najmniej 40 siedzących) w przypadku  
autobusu przegubowego, co najmniej 100 (w tym co najmniej 28 siedzących) w 
przypadku autobusu standardowego, 
• Miejsce na wózek (dziecięcy lub inwalidzki): minimum 1, 
• Udział niskiej podłogi w przestrzeni pasażerskiej: 100%, 
• Kolorystyka zewnętrzna: wg standardu ZTM Gdańsk, 
• Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej: tak, 
• Wyposażenie w techniczne sprawnie urządzenia: monitoring, wyświetlacze 
liniowe, audiowizualne zapowiadanie przystanków wg standardu ZTM Gdańsk, 
• Wyposażenie pojazdu w technicznie sprawne urządzenia elektronicznego 
Systemu Informacji Pasażerskiej wg standardu ZTM Gdańsk (zakup i instalacja 
urządzeń na koszt Wykonawcy), 
• Wyposażenie pojazdu w technicznie sprawne kasowniki z systemem kodowania 
wg standardu ZTM Gdańsk i w liczbie co najmniej równej liczbie drzwi dla 
pasażerów, 
• Numer ewidencyjny pojazdu: wg standardu ZTM Gdańsk, 
2) Wykonawca w cenie ofertowej zapewni minimalną dzienną pracę przewozową  
autobusowej komunikacji zastępczej mierzonej w wozokilometrach (wkm) wg 
podziału na dni i etapy robót w przypadku braku kursowania tramwajów: 
− w dzień powszedni ok. 1500 wkm/dobę, 
− w sobotę ok. 1100 wkm/dobę, 
− w dzień świąteczny ok. 990 wkm/dobę, 
3) Wykonawca jest zobowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych powodujących konieczność przerwy w 
komunikacji tramwajowej, do uzyskania potwierdzenia ZTM (przy udziale 
DRMG) gotowości do realizacji komunikacji zastępczej według zasad tutaj 
opisanych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym. 

 
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 

elektrycznej obciążają wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 
zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy  (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny 
tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 
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terenu i obiektów w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na płycie CD 
Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 
niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania 
prowadzonych robót na obiekty sąsiednie poprzez pomiar geodezyjnych osiadań 
oraz stan zarysowań budynków. 

 
Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 

wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 
 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
 
4.17. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca 
dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku 
rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

2) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

3) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i 
teleinformatycznymi prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

4) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

5) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza 
budowy poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi: 

6) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym, 

7) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
8) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy 

oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 
należytym stanie technicznym i czystości, 

9) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych 
oraz wykonanych robót, 

10) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
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sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

11) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 
rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

12) wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o 
specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia 
podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą 
załącznik nr 5 do OPZ. 

13) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej 
włazów oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i 
Gdańskimi Wodociągami. 

14) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy 
wbudować pokrywy, które muszą być zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 
03.07.2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 
oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na 
terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, stanowi załącznik nr 6 do 
OPZ.  

15) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich 
Wód. Procedura stanowi załącznik nr 7 do OPZ.  

16)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów 
zgodnie z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a 
jedynie regulacji wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót 
wymianę kręgu do kompensacji wysokości, pierścienia, płyty i włazów. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ogólnym koszty 
nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy 
dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na danym 
terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 

17) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

18) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i 
uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, 
zgodnie z: 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane , 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

19) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 
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lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych, 

20) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
21) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych, 

22) pielęgnacji zieleni:  
   - dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania 

gwarancji jakości, 
23) pierwszego koszenia trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg 

i Zieleni nastąpi przy odbiorze po wzroście trawy, 
24) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną 
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

25) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub 
zniszczonej w trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej 
pielęgnacji w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania okresu 
gwarancji, 

26) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

27) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
wynikających z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

28) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do 
należytego stanu,  

29) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji 
inwestycji oraz prowadzenia badań archeologicznych – Wykonawca 
zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w decyzji Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych 
budowy i cenie oferty. 
 

4.18. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w 
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 
przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 
ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 
specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 
demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających 
się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących 



136/BZP-U.510.128.2023/KB  Załącznik nr 7 do SWZ 

 

nawierzchni we własnym zakresie, 
e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 
składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku; elementy nadające się do 
wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy;  Przyjęcie 
materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku protokołu GZDIZ, 
który należy przekazać Zamawiającemu. Elementy/materiały rozliczane 
wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać 
zważone. Miejsca ważenia pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-
530 Gdańsk Brzeźno (podczas ważenia pojazdów należy się powołać na firmę 
WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557 Gdańsk).  

f) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali 
we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

g) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego 
utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

h) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie 
w/w wywozu na legalne składowiska. 

4.19. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia 
Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, inwentaryzacje 

wykonanych elementów robót i niwelacja, 
• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża 
gruntowego, (badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego 
modułu odkształcenia podłoża EV2), badania zagęszczenia poszczególnych 
warstw konstrukcji nawierzchni, badania składu mieszanek mineralno-
asfaltowych, wykonanych warstw bitumicznych (wskaźnika zagęszczenia, 
zawartości wolnej przestrzeni, grubości, koleinowania), badania zgęszczenia 
zasypek po robotach sieciowych, badania mieszanek betonowych i pobranych 
podczas betonowania próbek betonowych, badania przyczepności i grubości 
nawierzchnio-izolacji, badania powłok antykorozyjnych na powierzchniach 
stalowych i betonowych,  badania określone w STWiORB dla poszczególnych 
rodzajów robót. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wraz z postępem wykonywanych 
robót. 

4.20. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających 
przez inne specjalistyczne podmioty. 

4.21. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 
przedmiotem zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
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Umowy - oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 
przygotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, 
pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem 
w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed 
kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża Wykonawcę i musi zostać 
uwzględniony w wynagrodzeniu oraz cenie oferty. 

4.22. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
ich realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 
za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 
zamówienia. 

4.24. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić deklaracje, świadectwa, karty 
techniczne i instrukcje producenta, receptury, atesty i niezbędne badania 
laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 
materiału. 

4.25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu 
dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających 
niezależną ocenę jakościową. 

4.26. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy/ robót powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia 
tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.27. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową 
w 4 egzemplarzach, w wersji elektronicznej i papierowej, przygotowaną zgodnie z 
zał. nr 10 do OPZ. 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących 
wykonywanych robót. 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci, w tym trakcji tramwajowej w celu 

wykonania robót, 
c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
e) kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej/geotechnicznej i 
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laboratoryjnej, 
f) zapewnienia nadzoru saperskiego 
g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót,  
k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.34. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia 
oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

4.35. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 
wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny 
techniczne, wydane przez uprawnione instytucje (np. IBDiM) dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach inżynieryjnych, chyba że zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 
europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4.36. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy 
wodociągowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą 
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości 
Zamawiającego.  

4.37. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w kosztorysie, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić 
w cenie ofertowej.  

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 
autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się 
w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiającego z  wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 
wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

 
 


