
Przebudowa drogi leśnej dł.1,8km w L. Piaśnica na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

 
 

 
 

 

 

UZGODNIENIE SIECIOWE 

 

Uzgodnienie z G.EN.GAZ ENERGIA ws gazociągu g160 znajdującego się                 

w obrębie km 1+470 i zjazdu Z8-Z9 – uzgodnienie odrębnym trybem. 

 

W obrębie występowania gazociągu prace prowadzić ze szczególną ostrożnością                                     

i bezpośrednio pod nadzorem stosownej osoby z ramienia Wykonawcy. 

Roboty ziemne na poziomie podłoża prowadzić w sposób adekwatny do występującego 

zagrożenia. W odniesieniu do proj. niwelety drogi nie należy zaniżać się poniżej stanu 

obecnego podłoża a zaleca się jego wypiętrzenie poprzez wykonanie nasypu o grubości                         

minimalnej 10cm (wskazanie rys. PPD). Zagęszczanie podłoża oraz warstw konstrukcyjnych 

należy wykonywać statycznie bez wibracji. Wszelkie roboty pozostałe w obrębie gazociągu 

prowadzić ze szczególną ostrożnością i pod stałym nadzorem kierownika budowy lub robót. 

Wszelkie Prace prowadzić w zgodności z Uzgodnieniem gestora sieci, które są w posiadaniu 

Zamawiającego / Inwestora. 

  

 


