Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L. Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

UZGODNIENIE SIECIOWE

Uzgodnienie z G.EN.GAZ ENERGIA ws gazociggu g160 znajdujacego si¢
w obrgbie km 1+470 i zjazdu Z8-Z9 — uzgodnienie odrebnym trybem.

W obrgbie wystgpowania gazociggu prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
I bezposrednio pod nadzorem stosownej osoby z ramienia Wykonawcy.

Roboty ziemne na poziomie podtoza prowadzi¢ w sposob adekwatny do wystepujacego
zagrozenia. W odniesieniu do proj. niwelety drogi nie nalezy zaniza¢ si¢ ponizej stanu
obecnego podloza a zaleca si¢ jego wypigtrzenie poprzez wykonanie nasypu 0 grubosci
minimalnej 10cm (wskazanie rys. PPD). Zageszczanie podtoza oraz warstw konstrukcyjnych
nalezy wykonywac¢ statycznie bez wibracji. Wszelkie roboty pozostate w obrebie gazociagu
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig 1 pod stalym nadzorem kierownika budowy lub robot.

Wszelkie Prace prowadzi¢ w zgodnosci z Uzgodnieniem gestora sieci, ktore sa w posiadaniu
Zamawiajacego / Inwestora.



