

Bieżuń, dnia 2.06.2023 r.

**GMINA BIEŻUŃ
UL. WARSZAWSKA 2
09-320 BIEŻUŃ**

PRZPiFP.271.1.2.2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia Nr PRZPiFP.271.1.2.2023 prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 **„Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541” zostało unieważnione.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263” W myśl art. 263 Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu oferty złożył jeden wykonawca:

Oferta nr 1: Artur Hausman Zakład Projektowo – Wykonawczy Usług WOD-KAN; CO: Gazu „ART-HAUS”, ul. Okólna 33, 06-500 Mława za cenę 2 000 229,00 zł, okres rękojmi 60 miesięcy

Wykonawca po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 233 ust. 2 pkt 3, jednocześnie oświadczył, że nie przystąpi do podpisania umowy. W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie.