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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na wykonanie przebudowy odcinka nawierzchni drogi leśnej nr 7/4, gmina Ły-
somice w Nadleśnictwie Toruń. Dojazd jest drogą wewnętrzną pełniącą funkcję drogi technologicznej i wywozowej o długości 2,012 km.
Dojazd jest skomunikowany z drogami publicznymi:
-  z drogą gminną nr 100608C i  100609C Różankowo - Świerczyny - DW553 - gmina Łysomice 
-  z drogą gminną nr 100376C  Zamek Bierzgłowski do Różankowo - Świerczyny - gmina Łubianka.
Przebudowa nawierzchni nastąpi w śladzie dotychczasowego użytkowania i utrzymania wraz z nowymi obiektami drogowymi wymagany-
mi przepisami prawa. Celem przebudowy jest odtworzenie i wzmocnienie nawierzchni w parametrach przewidzianych dla pojazdów wy-
wozowych transportu leśnego wraz z budową poboczy, zjazdów, mijanek i składnic

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 34921 Użytkownik: MAJ-BUD, Magdalena Majewska



Rekalkulacja Przebudowa drogi leśnej.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna i
mapa powykonawcza

km

2.012 km 2.012
RAZEM 2.012

2
d.1

Analiza
Własna

Projekt czasowej organizacji ruchu kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm)

szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-
25 cm)

szt.

45.00 szt. 45.000
RAZEM 45.000

5
d.1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

8
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi, karpiny i pni na odległość 5 km mp

20 mp 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

2 ROBOTY ZIEMNE
11

d.2
KNR 2-01
0401-02
analogia

Rozdrobnienie zadarnień poboczy drogi, zjazdów i pasów mijanek z usunię-
ciem

ha

0.7703 ha 0.770
RAZEM 0.770

12
d.2

KNR 2-01
0201-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparko-spycharkami m3

14638*0.36 m3 5269.680
3313*0.08 m3 265.040

RAZEM 5534.720
13

d.2
KSNR 6
1301-03
analogia

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejsco-
wym

m3

17960*0.05 m3 898.000
RAZEM 898.000

14
d.2

KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

17960 m2 17960.000
RAZEM 17960.000

15
d.2

KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

17960 m2 17960.000
RAZEM 17960.000

16
d.2

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000

3 KONSTRUKCJA JEZDNI
17

d.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

8110.00+314.00 m2 8424.000
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RAZEM 8424.000

18
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

8424.00 m2 8424.000
RAZEM 8424.000

4 ZJAZDY I MIJANKI
19

d.4
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

1067.00+1985.00+237.00+1101.00 m2 4390.000
RAZEM 4390.000

20
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

4390.00 m2 4390.000
RAZEM 4390.000

5 KONSTRUKCJA PLACÓW PRZYZRĘBOWYCH 
21

d.5
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

723.00+1110 m2 1833.000
RAZEM 1833.000

22
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1833.00 m2 1833.000
RAZEM 1833.000

6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23

d.6
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm, zebrana podczas korytowania i uzupełniona

m2

3313.00 m2 3313.000
RAZEM 3313.000
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