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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,01

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,84

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,15

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,52

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,36

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,21

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -x   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,15

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,75

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-339   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 1,83

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,58

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-307   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,26

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,77

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -s   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,83

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,34

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,03

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,23

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,92

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,80

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-306   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,54

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,81

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 18,90

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 26,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 26,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 25,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,90

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 17,50
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 16,90

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 24,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,15

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,45

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,45

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 7,15

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 12,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 12,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 23,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 22,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-302   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-302   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,68

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,94

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,74

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-306   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,28

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,53

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,92

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 8,31

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,19

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,58

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,68

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-316   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,36

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,04

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,79

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,22

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,05

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-331   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-331   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-333   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,31

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,77

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 8,85

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,36

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,86

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,48

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-338   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,57

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-339   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,66

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-339   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,92

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,89

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,54

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-343   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 7,47

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -z   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -z   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -z   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -l   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -l   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -h   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką  1 TSZT 0,50

O-BUDKIN Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 150,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 150,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,06

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,30

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,40

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 430,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 400,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,40

HOD
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 400,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -m   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 8,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 13,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 10,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-338   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-338   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 8,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 12,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 500,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,50

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,30

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 10,10

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,70

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-307   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-307   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 18,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,60

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-338   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-338   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 11,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 14,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 24,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 18,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 140,00

O-ZWGRZMU Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 4,00

O-ZWWTÓRM Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 120,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,08

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,81

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-327   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,32

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,76

O-GRODZN

O-GRODZR
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 119,60

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,41

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

UT-WODA Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 163,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 163,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 300,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 424,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 424,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 374,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 374,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 185,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 612,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-336   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 612,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 673,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 333,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 673,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 333,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 260,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-337   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 15,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297B  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-297B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-304   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-306   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-306   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-311   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 64,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 251,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 251,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-324   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

POZ

PR

PTP

PTW

TPP



Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-325   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 358,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 358,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-332   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 388,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 388,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-312   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-314   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

POZ
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Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-315   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-316   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-317   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Zajęczy Kąt                                       12-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

POZ

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP
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UT-TURYST

TWP


