

Pakiet: Osie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Osie	12-11-1-03-168 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,91
		Osie	12-11-1-03-168 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,57
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,89
		Osie	12-11-1-03-172 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,41
	CW	Osie	12-11-1-03-223 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,47
		Osie	12-11-1-03-223 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Osie	12-11-1-03-228 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,59
		Osie	12-11-1-03-228 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
		Osie	12-11-1-03-228 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,60
		Osie	12-11-1-03-228 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
	MA-PORZ	Osie	12-11-1-03-171 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,25
		Osie	12-11-1-03-172 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,45
		Osie	12-11-1-03-172 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,30
		Osie	12-11-1-03-199 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,22
		Osie	12-11-1-03-224 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	2,29
		Osie	12-11-1-03-225 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,14
		Osie	12-11-1-03-225 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,08
		Osie	12-11-1-03-225 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,03
		Osie	12-11-1-03-281 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,65
		Osie	12-11-1-03-281 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,98
		Osie	12-11-1-03-287 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	3,59
		Osie	12-11-1-03-289 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	3,94
		Osie	12-11-1-03-289 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,37
	NAT-WPG	Osie	12-11-1-03-287 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	24,05
	ODN-GLEB	Osie	12-11-1-03- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	50,00
		Osie	12-11-1-03- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	50,00
		Osie	12-11-1-03-193 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	14,07
		Osie	12-11-1-03-197 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	14,74
		Osie	12-11-1-03-293 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	21,78
	ODN-ZŁOŻ	Osie	12-11-1-03-169 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,68
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,68
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	12,00
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,68
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	15,68
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,84
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,84
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,84
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,84
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	9,84
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,69
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,69

HOD

ODN-ZRB

Osie	12-11-1-03-223 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Osie	12-11-1-03-223 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
Osie	12-11-1-03-223 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	13,69
Osie	12-11-1-03-223 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,69
Osie	12-11-1-03-223 -c -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	13,69
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,01
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,65
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,66
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,66
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,01
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,65
Osie	12-11-1-03-229 -g -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	12,66
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,20
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,96
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	26,35
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,61
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,20
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
Osie	12-11-1-03-267 -b -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	27,96
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,20
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,61
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,81
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	14,20
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,61
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,61
Osie	12-11-1-03-269 -b -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	16,81
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,50
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,92
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,42
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	15,50
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,92
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,50
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,92
Osie	12-11-1-03-294 -j -99	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,42
Osie	12-11-1-03-169 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
Osie	12-11-1-03-172 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
Osie	12-11-1-03-194 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
Osie	12-11-1-03-197 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Osie	12-11-1-03-199 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
Osie	12-11-1-03-200 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37

	PIEL	Osie	12-11-1-03-201 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,87
		Osie	12-11-1-03-229 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,51
		Osie	12-11-1-03-253 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	0,41
		Osie	12-11-1-03-255 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	0,26
		Osie	12-11-1-03-266 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	0,12
		Osie	12-11-1-03-267 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	2,90
		Osie	12-11-1-03-268 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,54
		Osie	12-11-1-03-269 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
		Osie	12-11-1-03-276 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,34
		Osie	12-11-1-03-281 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
		Osie	12-11-1-03-288 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,68
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,73
		Osie	12-11-1-03-294 -j -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	1,96
		Osie	12-11-1-03-295 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Osie	12-11-1-03-296A -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
	POPR-NAT	Osie	12-11-1-03-277 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,10
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,74
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	5,00
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,74
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,10
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	9,74
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,40
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,75
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	10,75
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,40
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,75
	POPR-WPG	Osie	12-11-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,00
	O-BOBRY	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	40,00
		Osie	12-11-1-03- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,10
	O-GRODZN	Osie	12-11-1-03-169 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,86
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,30
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,20
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	11,00
		Osie	12-11-1-03-200 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,68
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	13,40
		Osie	12-11-1-03-223 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Osie	12-11-1-03-229 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,90
		Osie	12-11-1-03-229 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,50
		Osie	12-11-1-03-229 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		Osie	12-11-1-03-267 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,22
		Osie	12-11-1-03-267 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,20
		Osie	12-11-1-03-269 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,62

OCHRL		Osie	12-11-1-03-269 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,10
		Osie	12-11-1-03-269 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,10
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,50
		Osie	12-11-1-03-277 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,00
		Osie	12-11-1-03-290 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Osie	12-11-1-03-294 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
		Osie	12-11-1-03-294 -j -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
		Osie	12-11-1-03-294 -j -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZR	Osie	12-11-1-03-257 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84
		Osie	12-11-1-03-257 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80
		Osie	12-11-1-03-277 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,69
		Osie	12-11-1-03-277 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30
		Osie	12-11-1-03-280 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84
		Osie	12-11-1-03-280 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80
	O-GRODZS	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Osie	12-11-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Osie	12-11-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	O-POZ	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	O-PROGND	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNŚ	Osie	12-11-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	6,00
	O-SMIECI	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00
	O-SPALM	Osie	12-11-1-03-200 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,20
		Osie	12-11-1-03-287 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	6,00
	P-INNE	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Osie	12-11-1-03-168 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-168 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60
		Osie	12-11-1-03-168 -h -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		Osie	12-11-1-03-168 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72
		Osie	12-11-1-03-168 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40
		Osie	12-11-1-03-169 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44
		Osie	12-11-1-03-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,76
		Osie	12-11-1-03-169 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20
		Osie	12-11-1-03-169 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20
		Osie	12-11-1-03-170 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,72
		Osie	12-11-1-03-170 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68
		Osie	12-11-1-03-171 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,72
		Osie	12-11-1-03-171 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,72
		Osie	12-11-1-03-172 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,60
		Osie	12-11-1-03-172 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,96
		Osie	12-11-1-03-197 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,36
		Osie	12-11-1-03-198 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,28
		Osie	12-11-1-03-199 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-199 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60
		Osie	12-11-1-03-199 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		Osie	12-11-1-03-199 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,76
		Osie	12-11-1-03-199 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,42

OCHRP	P-PASYS	Osie	12-11-1-03-199 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,12
		Osie	12-11-1-03-224 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-224 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,24
		Osie	12-11-1-03-224 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,04
		Osie	12-11-1-03-225 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,16
		Osie	12-11-1-03-225 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-225 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48
		Osie	12-11-1-03-225 -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,08
		Osie	12-11-1-03-225 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,64
		Osie	12-11-1-03-225 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96
		Osie	12-11-1-03-226 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08
		Osie	12-11-1-03-226 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,04
		Osie	12-11-1-03-228 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84
		Osie	12-11-1-03-228 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,14
		Osie	12-11-1-03-251 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,28
		Osie	12-11-1-03-251 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,12
		Osie	12-11-1-03-251 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92
		Osie	12-11-1-03-251 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16
		Osie	12-11-1-03-251 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,64
		Osie	12-11-1-03-253 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96
		Osie	12-11-1-03-265 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-265 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72
		Osie	12-11-1-03-265 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,12
		Osie	12-11-1-03-268 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48
		Osie	12-11-1-03-270 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-270 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84
		Osie	12-11-1-03-270 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,14
		Osie	12-11-1-03-291 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Osie	12-11-1-03-291 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72
		Osie	12-11-1-03-291 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,12
		Osie	12-11-1-03-293 -b -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60
		Osie	12-11-1-03-295 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68
	P-PORZ	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	166,92
	P-POŻAR	Osie	12-11-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	IB	Osie	12-11-1-03-171 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	477,00
		Osie	12-11-1-03-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Osie	12-11-1-03-171 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	477,00
		Osie	12-11-1-03-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Osie	12-11-1-03-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	823,00
		Osie	12-11-1-03-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Osie	12-11-1-03-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	823,00
		Osie	12-11-1-03-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	IIIA	Osie	12-11-1-03-172 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	468,00
		Osie	12-11-1-03-172 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
		Osie	12-11-1-03-172 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	468,00
		Osie	12-11-1-03-172 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
		Osie	12-11-1-03-199 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	477,00
		Osie	12-11-1-03-199 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00

POZ

	Osie	12-11-1-03-199 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	477,00
	Osie	12-11-1-03-199 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	Osie	12-11-1-03-289 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00
	Osie	12-11-1-03-289 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Osie	12-11-1-03-289 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00
	Osie	12-11-1-03-289 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
IIIAU	Osie	12-11-1-03-289 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1381,00
	Osie	12-11-1-03-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00
	Osie	12-11-1-03-289 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1381,00
	Osie	12-11-1-03-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00
IIIBU	Osie	12-11-1-03-172 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00
	Osie	12-11-1-03-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Osie	12-11-1-03-172 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00
	Osie	12-11-1-03-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
PM	Osie	12-11-1-03- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
	Osie	12-11-1-03- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	15,00
	Osie	12-11-1-03- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00
POZ-P	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	29,00
PR	Osie	12-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	Osie	12-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
PTP	Osie	12-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Osie	12-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
PTW	Osie	12-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Osie	12-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
TPP	Osie	12-11-1-03-280 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Osie	12-11-1-03-280 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	Osie	12-11-1-03-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
	Osie	12-11-1-03-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Osie	12-11-1-03-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
	Osie	12-11-1-03-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Osie	12-11-1-03-289 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Osie	12-11-1-03-289 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Osie	12-11-1-03-289 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Osie	12-11-1-03-289 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00
	Osie	12-11-1-03-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Osie	12-11-1-03-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
TWP	Osie	12-11-1-03-266 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	Osie	12-11-1-03-266 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	Osie	12-11-1-03-280 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
	Osie	12-11-1-03-280 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,00
	Osie	12-11-1-03-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	Osie	12-11-1-03-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
	Osie	12-11-1-03-288 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	Osie	12-11-1-03-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	Osie	12-11-1-03-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Osie	12-11-1-03-288 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
	Osie	12-11-1-03-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Osie	12-11-1-03-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Osie	12-11-1-03-294 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	Osie	12-11-1-03-294 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00

		Osie	12-11-1-03-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
UTRZ	UT-DROGIL	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	UT-PARK	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	UT-TURYST	Osie	12-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Osie	12-11-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00