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Borowy Młyn                                       12-11-2-08-154   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 186,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 186,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 382,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 382,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 114,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-256   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1265,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-256   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1265,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-273   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1074,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-273   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1074,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-190   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1086,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-190   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1086,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 147,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 727,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 727,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-243   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1086,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-243   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1086,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 853,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 853,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 221,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Średnik                                           12-11-2-12-71    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 721,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 721,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 316,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 316,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00
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Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 220,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-295   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1239,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-295   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-295   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1239,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-321   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 398,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-321   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-321   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 398,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-321   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-325   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 486,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-325   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-325   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 486,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Średnik                                           12-11-2-12-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1098,00

Średnik                                           12-11-2-12-116   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Średnik                                           12-11-2-12-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1098,00

Średnik                                           12-11-2-12-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Średnik                                           12-11-2-12-142   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 723,00

Średnik                                           12-11-2-12-142   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Średnik                                           12-11-2-12-142   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 723,00

Średnik                                           12-11-2-12-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1405,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1405,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 639,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 639,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-154   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 132,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 87,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 227,00

Bąkowo                                            12-11-2-07-267   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 227,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 492,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 492,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00
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Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 96,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 93,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 449,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 449,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-189   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 280,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-189   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-189   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-189   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 314,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 314,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-218   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 129,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-218   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 127,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 95,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Średnik                                           12-11-2-12-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 751,00

Średnik                                           12-11-2-12-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Średnik                                           12-11-2-12-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 751,00

Średnik                                           12-11-2-12-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Średnik                                           12-11-2-12-70    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 331,00

Średnik                                           12-11-2-12-70    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Średnik                                           12-11-2-12-70    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 331,00

Średnik                                           12-11-2-12-70    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 266,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

POZ
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Średnik                                           12-11-2-12-98    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 266,00

Średnik                                           12-11-2-12-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Bąkowo                                            12-11-2-07 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 10,00

Bąkowo                                            12-11-2-07 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 10,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 10,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 10,00

Średnik                                           12-11-2-12 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 10,00

Średnik                                           12-11-2-12 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 10,00

Bąkowo                                            12-11-2-07 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Bąkowo                                            12-11-2-07 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Borowy Młyn                                       12-11-2-08 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Średnik                                           12-11-2-12 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 10,00

Średnik                                           12-11-2-12 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 10,00

GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

PTP

POZ-P
Bąkowo, Borowy 

Młyn, Średnik
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