Pakiet: Orli Dwor

Dziat Grupa czynn. Les’ni;\t[\\:\;%llsazrlz(élkall Adres Cly}:l(:lis'ci Nazwa czynnosci trsut:rln)ci:eérli J.M. llos¢
Orli Dwoér 12-11-1-02-103 -n -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-181 -0 -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-217 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 4,12
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -b -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 3,04
CP Orli Dwoér 12-11-1-02-30 -d -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-66 -i -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,62
Orli Dwoér 12-11-1-02-71 -g -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,43
Orli Dwoér 12-11-1-02-72 -c -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,71
CwW Orli Dwoér 12-11-1-02-152 -h -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,50
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
rroz Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00
Orli Dwér 12-11-1-02-104 -f -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,04
Orli Dwér 12-11-1-02-105 -b -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,10
Orli Dwér 12-11-1-02-108 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,70
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,46
Orli Dwér 12-11-1-02-183 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,39
MA-PORZ Orli Dwér 12-11-1-02-183 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,77
Orli Dwor 12-11-1-02-183 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,75
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,84
Orli Dwér 12-11-1-02-260 -a -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 1 HA 0,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,38
Orli Dwér 12-11-1-02-147 -a -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 14,60
Orli Dwér 12-11-1-02-149 -a -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 24,30
NAT-WPG  |Orli Dwér 12-11-1-02-67 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-67 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 4,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-67 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 2,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-183 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-184 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 6,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-184 -h -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 13,30
ODN-GLEB
Orli Dwér 12-11-1-02-26 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 4,26
Orli Dwér 12-11-1-02-285 -a -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 14,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-32 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 14,80
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
ODN-POZ
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-147 -b -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 3,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-184 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,53
Orli Dwoér 12-11-1-02-184 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 7,53
Orli Dwoér 12-11-1-02-184 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-184 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
Orli Dwér 12-11-1-02-184 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 6,00
Orli Dwor 12-11-1-02-184 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,53




ODN-ZtOZ

Orli Dwér 12-11-1-02-184 -f -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 7,53
Orli Dwoér 12-11-1-02-26 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 9,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-26 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 9,30
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
Orli Dwér 12-11-1-02-26 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 8,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-26 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 9,30
Orli Dwér 12-11-1-02-26 -d -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 9,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 26,90
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 27,10
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00
Orli Dwér 12-11-1-02-271 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 20,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 27,10
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 26,90
Orli Dwér 12-11-1-02-27 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 27,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 16,00
Orli Dwér 12-11-1-02-27 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 27,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 27,20
Orli Dwér 12-11-1-02-27 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 5,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,10
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 5,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-27 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 6,00
Orli Dwér 12-11-1-02-27 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -l -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 3,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -l -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 3,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 - -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,60
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 2,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -m -00 [ DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 2,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -m -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -c -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 16,10
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,90
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 17,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -c¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 16,00




HOD

Orli Dwor 12-11-1-02-29 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 17,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -c -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 17,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 3,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,15
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 13,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT NS
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -g -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 15,55
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -g -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -g -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 15,55
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 15,55
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 5,35
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -i -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -i -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-29 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -i -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,35
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 6,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,30
Orli Dwér 12-11-1-02-62 -b -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 6,50
ODN-ZRB
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 6,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -b -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 6,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 24,60
Orli Dwér 12-11-1-02-62 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 2,45
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 27,05
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 6,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 27,05
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 27,05
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 2,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 2,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -g -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 2,60
Orli Dwér 12-11-1-02-62 -g -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-108 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,46




Orli Dwér 12-11-1-02-110 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
Orli Dwér 12-11-1-02-146 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,74
Orli Dwér 12-11-1-02-146 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30
Orli Dwér 12-11-1-02-152 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
Orli Dwér 12-11-1-02-180 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,52
Orli Dwoér 12-11-1-02-180 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,96
Orli Dwoér 12-11-1-02-180 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,56
Orli Dwér 12-11-1-02-180 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,56
Orli Dwoér 12-11-1-02-184 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,92
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,14
PIEL Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -¢ -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,71
Orli Dwoér 12-11-1-02-26 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,48
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-27 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,04
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,94
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,68
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,32
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,62
Orli Dwoér 12-11-1-02-30 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-62 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
Orli Dwér 12-11-1-02-62 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 0,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-182 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -d -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -¢c -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -¢c -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -c -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -¢ -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwér 12-11-1-02-214 -¢ -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -¢ -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -c -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,20
POPR Orli Dwér 12-11-1-02-31 -g -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-31 -g -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-33 -b -99 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-33 -b -99 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-33 -b -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 1,20
Orli Dwoér 12-11-1-02-33 -b -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-33 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Orli Dwor 12-11-1-02-33 -b -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Orli Dwor 12-11-1-02-33 -b -99 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,20
Orli Dwér 12-11-1-02-102 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,10




Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,10
Orli Dwor 12-11-1-02-102 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,10
Orli Dwér 12-11-1-02-102 -a -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10
Orli Dwér 12-11-1-02-102 -a -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 0,10
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,25
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
POPR-NAT  [Orli Dwér 12-11-1-02-102 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-102 -b -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 1,50
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 13,40
Orli Dwér 12-11-1-02-272 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 13,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-272 -b -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 13,40
O-BUDKIN  |Orli Dwoér 12-11-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 200,00
O-BUDKIS
Orli Dwor 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
Orli Dwor 12-11-1-02-147 -b -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowag 1 HM 4,30
Orli Dwor 12-11-1-02-147 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00
Orli Dwor 12-11-1-02-184 -f -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowag 1 HM 7,60
Orli Dwor 12-11-1-02-184 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 180,00
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -d -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowag 1 HM 10,00
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 240,00
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -1 -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 3,30
O-GRODZN
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -1 -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 70,00
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 2,30
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -m -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 60,00
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -n -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 1,50
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -n -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 35,00
Orli Dwor 12-11-1-02-29 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 1 HM 4,20
Orli Dwor 12-11-1-02-29 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00
Orli Dwor 12-11-1-02-110 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,50
Orli Dwor 12-11-1-02-110 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,11
Orli Dwor 12-11-1-02-150 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,67
Orli Dwor 12-11-1-02-150 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,90
Orli Dwor 12-11-1-02-151 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | ---- H 5,50
Orli Dwor 12-11-1-02-151 -¢ -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 18,30
Orli Dwor 12-11-1-02-180 -I -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80
Orli Dwor 12-11-1-02-180 -I -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,50
Orli Dwor 12-11-1-02-183 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,20
Orli Dwor 12-11-1-02-183 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,40
Orli Dwor 12-11-1-02-185 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30
O-GRODZR
Orli Dwoér 12-11-1-02-185 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,40
Orli Dwor 12-11-1-02-245 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,60
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,09




OCHRL

Orli Dwor 12-11-1-02-26 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,30
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30
Orli Dwor 12-11-1-02-26 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,98
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,30
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,40
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,60
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 9,00

0O-GRODZS
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 50,00
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 50,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-271 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00

O-KONTRU
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-29 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00
0.P07 Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
» Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
O-PROGND |Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 90,00
O-PROGNS |Orli Dwér 12-11-1-02- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 17,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00

O-REMIZS
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00

O-SMIECI
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 120,00
Orli Dwér 12-11-1-02-148 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 27,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 25,00
Orli Dwér 12-11-1-02-182 -d -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 3,30
O-ZWGRZMU |Orli Dwor 12-11-1-02-217 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 3,09
Orli Dwér 12-11-1-02-275 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 2,55
Orli Dwoér 12-11-1-02-68 -b -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 1,97
Orli Dwér 12-11-1-02-68 -d -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,88
. Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 10,00

O-ZWWTORM

Orli Dwoér 12-11-1-02- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 5,00
Orli Dwor 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
PINNE Orli Dwor 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 10,00
Orli Dwor 12-11-1-02-149 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-149 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 0,60
Orli Dwor 12-11-1-02-149 -a -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
Orli Dwor 12-11-1-02-183 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-183 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe regczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-183 -c -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
Orli Dwor 12-11-1-02-243 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-243 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-243 -a -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
Orli Dwor 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
P-PASYS  |Orli Dwor 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
OCHRP Orli Dwor 12-11-1-02-260 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-260 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-260 -a -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
Orli Dwor 12-11-1-02-275 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-275 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-275 -c -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10




Orli Dwor 12-11-1-02-282 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -g -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,10
P-PORZ Orli Dwor 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 48,40
X Orli Dwor 12-11-1-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 20,00
P-POZAR
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
UT-WODA
Orli Dwoér 12-11-1-02-214 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 3,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 3,00
Orli Dwor 12-11-1-02-282 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 5,00
CP-P
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-66 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 4,00
Orli Dwér 12-11-1-02-66 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-181 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 112,00
A Orli Dwoér 12-11-1-02-181 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-181 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |  ----- M3 112,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-181 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00
Orli Dwér 12-11-1-02-245 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 275,00
AU
Orli Dwor 12-11-1-02-245 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 275,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 115,00
IIBU Orli Dwér 12-11-1-02-34 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 115,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-34 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - PODWOZ-D1 Podwoz drewna do 500 m 1 M3 5,00
PM Orli Dwér 12-11-1-02- - - PODWOZ-D2 Podwoéz drewna do 1000 m 1 M3 15,00
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - PODWOZ-D3 Podwoéz drewna pow. 1000 m 1 M3 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 18,00
POZ-P Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 18,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 38,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00
PR
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 159,00
PTP
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 159,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 35,00
PTW
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00
Orli Dwér 12-11-1-02-182 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 396,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Orli Dwor 12-11-1-02-182 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 396,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 24,00
POz Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 24,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00
Orli Dwér 12-11-1-02-245 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 472,00
Orli Dwér 12-11-1-02-245 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 14,00
Orli Dwor 12-11-1-02-245 -a -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 472,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00




Orli Dwor 12-11-1-02-245 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 98,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 2,00
Orli Dwér 12-11-1-02-245 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 98,00
Orli Dwér 12-11-1-02-245 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 2,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 150,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -a -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 150,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 347,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-246 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 15,00
Orli Dwér 12-11-1-02-246 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 347,00
Orli Dwér 12-11-1-02-246 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 15,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-110 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 67,00
Orli Dwér 12-11-1-02-110 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 67,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-110 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 72,00
Orli Dwér 12-11-1-02-110 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 72,00
Orli Dwor 12-11-1-02-181 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 6,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00
TWP Orli Dwor 12-11-1-02-181 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 28,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 28,00
Orli Dwor 12-11-1-02-181 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 13,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00
Orli Dwor 12-11-1-02-181 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 15,00
Orli Dwér 12-11-1-02-181 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Orli Dwor 12-11-1-02-181 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 38,00
Orli Dwor 12-11-1-02-181 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 38,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00
UT-DROGIL
Orli Dwoér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,00
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
UT-DROGIP
Orli Dwér 12-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-149 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-149 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-149 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-183 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-183 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-183 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-243 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
UTRZ orli Dwér 12-11-1-02-243 -a -00 | GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-243 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00
UT-TURYST
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-245 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-275 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-275 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-275 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00
Orli Dwoér 12-11-1-02-282 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Orli Dwér 12-11-1-02-282 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00







