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1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamdéwieniu

Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego na dziatce nr 153/1 potozonej w obrebie
nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie i dotyczy czesci pomieszczen uzytkowanych
przez Zarzad Drég Powiatowych Stargard.

b) Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swym zakresem prace branzy
ogolnobudowlanej ww. zamierzenia budowlanego, tj.:

- rozbiorke zbednej scianki dziatowej na pietrze,

- rozbidrke istniejgcych oktadzin posadzkowych,

- wymiane stolarki okiennej, rolet okiennych i parapetéw wewnetrznych,
- montaz nadokiennej rolety zewnetrznej,

- montaz przedscianek, scianek dziatowych i zabuddéw w systemie g-k,
- montaz sufitbw podwieszanych w systemie g-k,

- montaz nowej (lub wymiana istniejgcej) stolarki drzwiowej,

- wyréwnanie posadzek wraz z wykonaniem okfadzin posadzkowych,

- roboty wykonczeniowe: szpachlowanie, malowanie scian i sufitow.

Obiekt objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na dziatce nr 153/1
potozonej w obrebie nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie

Planowany zakres robot zawiera sie w obrysie istniejacego obiektu i nie obejmuje wykonania
nowych przytaczy oraz prowadzenia nowych instalacji zewnetrznych. Zagospodarowanie
terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

c) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne
do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez dodatkowego wynagrodzenia,
a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Do robét towarzyszgcych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. np. zapewnienie niezbednych $rodkéw
i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czeScig skltadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce (w tym rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.),

- zabezpieczenie montowanych elementéw w trakcie robdt oraz naktady na ich kohcowe
mycie i czyszczenie.

- rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza, itp.

d) Informacie o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé¢ Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz montowanych elementéw i wykonywanych robét, od dnia
przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koricowego obiektéw przez Zamawiajgcego,
- zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.
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- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie
na okres rekojmi,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym,
dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnieh i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot
oraz dokumentacje techniczng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umies$ci tablice informacyjna, ktorej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje roboét, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich
uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
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na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz lub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przytgczy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
lub urzgdzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ wtadze lokalne
lub wtascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalaciji
lub urzgdzen, Wykonawca niezwitocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot, bedg mialy aprobate techniczng Ilub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

e) Nazwy i kody CPV robét objetych opracowaniem
KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 | Roboty wykonczeniowe

KODY UZUPELNIAJACE

45262521-9 | Prace okfadzinowe

45421146-9 | Instalacja podwieszanych sufitow
45442100-8 | Prace malarskie

45431100-8 | Prace dot. ktadzenia terakoty
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
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f)

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegotowy zakres roboét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg
przez Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujgcy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiajacy — udzielajgcy zamodwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (z pézn. zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku
2006) — Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Nasienna 6 73-110 Stargard.
Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéow Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do lzby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka osob okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba
badz osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy iinni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.
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g) Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznoéci dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w nastepujgcym zakresie:

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentdéw odbioru etapowego
i kohcowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie
dokumentaciji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdét,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg
przedtozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza sie w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- plan BIOZ,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi

z inwestycja,

- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane,

- umowy cywilno - prawne dotyczgce realizacji robot,

- protokoty z narad,

- korespondencje na budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

10
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE REZALIZACJI ROBOT.

a) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich
materiatow i wyrobodw na wiasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek.
Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny posiada¢ wiadciwosci spetniajgce wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiadaé Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowe;j
czesci konstrukgji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie prébnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg one spetnia¢
wszystkie wymogi projektowe, co do funkgciji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pézniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie beda
mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytwoércy bgdz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi Swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdbw muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postepu robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatdbw w celu udokumentowania, Zze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniaja
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, bgdz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nieodpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze Zrddet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to réwniez zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatdw. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty zbadan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagar Kontraktu.
Inspekcja u producenta.

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Prébki materiatow
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mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekdji,
- zamawiajgcy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentac;ji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode
od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wtasciciela terenu i przedtozy
je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badah. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu
(gdy jest on wymagany), raportéw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana
ich na zgdanie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdéb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wtasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacja lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszag byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
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Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

b) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentaciji technicznej oraz bezpieczehstwo pracownikdw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkdéw
zawartych ~ w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

c) Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wifasciwosci przewozonych materiatdow i jakos¢ wykonywanych robét
oraz bezpieczenstwo pracownikow. llos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wtasny.
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d) Kontrola, badania i odbiory robét

Procedura odbioru robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajgcych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatéw itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robot zanikajgcych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robét badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

-odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbiér tych robdét musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatoéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
i atestow materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage,
by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlaludzi i S$rodowiska. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
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zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Odbidr robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zawierajgcych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych
lub pomiaréw ibadan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowacé wydzielone fazy prac jak i poszczegoélnych
elementéw, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawno$ci zlokalizowania poszczegodlnych elementéw zabawowych
i sportowych wraz z ogrodzeniem,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czesciowy lub odbidr elementdw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego ielementdow robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robdt. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakohczonych odbywa sie przez kierownika budowy
i wtasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robo6t w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza

z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)

- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

- uzgodnione receptury i technologie

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzgdzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementdow 2z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjag, sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotoéw
odbioru materiatow,
- wymiarow elementow i ich czesci sktadowych,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w  wymiarach, katach, spadkach
i pfaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakoriczeniu.

Odbior urzgdzen technicznych.
Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamdéwieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacjg wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatbw z dokumentami (podstawa
odbioru robé6t budowlanych) jako podstawowag zasade przyjmuje sie doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z wymaganiem. Jezeli wady
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nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wilasciwego wykonania robot w kwocie réwnej
10% wartosci elementéw lub obiektéw, na ktore zostat wydtuZzony okres gwarancji.

e) Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych
oraz dodatkowych
Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$ciag wymagang do termindw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia nalezno$ci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawg pfatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentac;ji projektowe;j.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszgce zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia
i nastepowa¢ bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robot:

- rozbidrka zbednej Scianki dziatowej na pietrze,

- rozbidrka istniejgcych oktadzin posadzkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w zgodzie ze sztukg budowlang i przepisami.

2. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ robat.

3. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé¢
odpowiednie  wymagania  w zakresie = parametrow  charakteryzujgcych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

4. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy odpowiednio przygotowaé miejsce wokot
rozbieranych elementow.

Ogrodzenie miejsca rozbiorki powinno by¢ szczelne iuniemozliwiajgce wejscie o0sob
postronnych.

Miejsce wokdt rozbieranych elementéw nalezy zaopatrzyé w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Miejsce rozbiorki nalezy zaopatrzy¢ w narzedzia oraz sprzet do odspajania i usuwania
materiatdw z rozbiorki a pracownikdw w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne.
Pracownikéw zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé ich o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

Na placu rozbiorkowym nalezy wyznaczy¢é miejsce na czasowe sktadowanie rozebranych
materiatéw.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, prace rozbiorkowe nalezy wykonywac etapami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz
porzgdkowych danych powinien zawierac:

a) kolejnosc i sposdb wykonywania robaot,
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b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne,
na ktérych maja sie znajdowac robotnicy w czasie rozbiérki, bgdz na ktérych majg opierac
sie drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatosé,

c) opis srodkéw zabezpieczajgcych, uzytych przy rozbidrce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzeh pomocniczych majgcych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa iochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego
i doraznego badania tych urzgdzen,

e) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i moggcych mie¢ wpltyw na jej przebieg
oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi pracujgcych przy rozbiorce.

Wykonawca prowadzgcy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika
robot o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego
rodzaju robotami.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 4,04 ,Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe
budynkow i budowli”

Jednostkg obmiarows jest:

Sciany dziatowe — m?

Posadzki — m?

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robdt do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,,
PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN — 74/B — 04452 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN — 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,Budownictwo
0goélne” Tom |

9.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OSADZANIE STOLARKI.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wbudowania
i odbioru stolarki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Wyroby stolarki budowlanej.
a) W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrézniaé:
- stolarke okienna,
- stolarke drzwiowa.
b) Projekt obejmujgcy zamierzenie inwestycyjne zaktada:
- wymiane stolarki okiennej, rolet okiennych i parapetéw wewnetrznych,
- montaz nowej (lub wymiana istniejgcej) stolarki drzwiowej,
2.1.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobdéw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:
- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
b) Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢é wymiarow,
- jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
c) Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtownych, szczegdtowych i luzow
(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiarow
ocenianej partii z wymiarami zawartymi:
- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentac;ji
technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne
odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2,

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementdw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi|drzwi wrot
Miejsce luzéw balkonowych
naswietli, ptytowych | klepkowych |deskowyc |klepkowych |deskowyc
okien h h
przesuwnych
Luzy |Miedzy skrzydtami | +2 +2 +2 +2 104 1014
Miedzy skrzydtami
a oscieznica -1 -1 -1 -1 5 5
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Tablica 2-2. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzy
balkonowych, | o § 5 |-det § § § S
naswietli S |5 |2 |z s |2§¢%
2 S <] . 2 £ 48 ¢
:% S é listew = E' -% é
o ~ ko] ~ X o ©
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna |5 5 |5 |15 5 |5 |15
Oscieznica lub krosno w |Do 1m 12 2 |2 |43 |- - -
Swietle Powyzej 1m 13 3 |[#3 |#4 |- 8 |6 |8
Ro6znica dtugosci | Do 1m 1 1 1 1 - -
przeciwlegtych Powyzej im |2 2 |2 |2 |- A
elementdw  oscieznicy
mierzona w Swietle
Skrzydto we wrebie Szerokos¢ do |- 1 |12 (12 |18 - - -
Tm
Powyzej 1m - 12 |[+3 (3 |- 6 |14 |18
Wysokosé - 2 |5 |15 |10 +10 |+10 |8
powyzej 1m -5 |-5
Roéznica dtugosci | Do 1m 2 - - - - - - -
przekatnych skrzydet we | 1 do 2m 3 3 3 4 - - - -
wrebie o wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - - _
Przekroje elementow Szer. do 50mm | +1 1 |1 |1 |43 2 (2 |2
Powyzej 50mm |12 12 |12 |2 3 |3 |13
Gr. do 40mm 11 1 |1 (12 |43 12 |12 |42
Powyzej 40mm | +1 1 |2 |42 2 |42 |43
Grubos¢ skrzydta - 1 |+2 (22 |13 12 (12 |2

d) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych
nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

e) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmow oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét winien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robét.

4. TRANSPORT. )

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki

transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych

ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki

zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w osciezy

bez wegarkow.
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Oscieza bezwegarkowe, wystepujgce w scianach murowanych z bloczkéw z betonow
komérkowych, cegty kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione

byty wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych

oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oscieznica.
c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszcz. odchytki wymiaréw otwordow okiennych dla réoznych scian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.
rodzaj sciany i spos6b wykonania | odchyiki [mm] dopuszczalna roznica
oscieza szerokosc¢ wysokosé dtugosci przekatnych

[mm]

prefabrykowane Sciany
wielkowymiarowe, wyprawy | +7 +3 10
pocienione -3
prefabrykowane $ciany pasmowe,
wyprawy pocienione +6 +4 nie sprawdza sie
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.

- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

Zz wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
wymiary zewnetrzne | liczba rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki punktow
[cm] zamocowania
wysokos¢ | szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje sie
po 1 punkcie w nadprozu i | kazdy stojak w 2
do 150 150-200 6 progu w 5 szerokosci okna punktach w odlegtosci
po 2 punkty w nadprozu i | ok. 33cm od nadproza i
powyzej 8 progu, rozmieszczone | ok. 35cm od progu
200 symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
do 150 4 nie mocuje sie
po 1 punkcie w nadprozu i | kazdy stojak w 3
powyzej 150-200 8 progu w 2 szerokos$ci okna punktach:
150 po 2 punkty w nadprozu i|- w odlegtosci 33cm
powyzej 10 progu, rozmieszczone | od nadproza
200 symetrycznie w odlegtosciach | - W 72 wysokosci
od pionowych krawedzi | - w odlegtosci 33cm
o$cieza, réwnych 1/3 | od dolnej czgsci okien
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezy.

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach

lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju fgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy
po zewnetrznej stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej
szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na 1m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementéw
oScieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2mm. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci
przekatnej do 1m, 3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m dtugos$ci przekatne;j.
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- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej , ktéra catkowicie wypetnia szczeline
miedzy murem a oscieznicg jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia iosadzic parapet na zaprawie cementowej =z dodatkiem mleka
wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna,
powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przyoscieznicowymi przybitymi
do oscieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawg cementowg ze spadkiem
na zewnatrz fragment Sciany pod oknem.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogdélne zasady obmiaru robo6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 — Stolarka. Zatozenia

szczegotowe p.2.2., 2.5.

Jednostkg obmiarowg jest:

-Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m?

- Oscieznice stalowe — szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbidér osadzenia oscieznic powinien by¢é przeprowadzony przed otykowaniem osciezy

lub Scian.

o Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé luzow w miejscach potaczen
Z murem.

o Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze
niz 3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

o Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzéw.

o Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

o Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek
nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne.

o Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

o Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb,
powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatno$ci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.
e DZU. nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ,,
e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Budownictwo ogdlne” Tom |
o PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

9.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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5. ROBOTY WYKONCZENIOWE — SCIANKI DZIALOWE G-K

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatowych
z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian
dziatowych, ktére mogg by¢ stosowane jako nienosne sciany wewnetrzne (nie przenoszace
obcigzenh od konstrukcji budynku, np. stropu).

1.3. Warunki stosowania

e Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sciany dziatowe g-k powinny by¢ stosowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie przy uwzglednieniu
klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania sciany wg pkt. 2.

e Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng, $ciany dziatowe g-k moga by¢ stosowane
w przypadkach, gdy warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a2
wynikajgca z wartosci Ra1 lub Ra2 konkretnego rozwigzania sciany (wg pkt. 2)
zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego
przenoszenia dzwieku w budynku, spelnia wymagania Polskich Norm dla danego
zastosowania Sciany.

e Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, sciany dziatowe g-k moga
by¢ stosowane w nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej
na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

- w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m2) i < 19 um (275 g/m2) -
w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

- w przypadku powitoki cynkowej o grubosci = 19 ym (275 g/m2) - w pomieszczeniach
zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe)
do 85%.

e Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, sciany wykonane
z zastosowaniem piyt typ A, typ F, DF(GKF) mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt typ H2 i typ DFH2 -
w pomieszczeniach o okresowo (do 10h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%.

e Sciany dziatowe g-k powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami  z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej
projektowania i montazu Scian, opracowanej przez producenta.

« Sciany powinny byé wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta systemu $cian g-k.

1.4. Organizacja placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Stanowiska pracy i miejsca sktadowania materiatow powinny
umozliwia¢ prawidtowe wykonanie wszystkich robét budowlanych. Prace powinny byé¢
wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.

2. MATERIALY.

2.1. Podstawowe okreslenia

a) Plyta gipsowo-kartonowa - produkt sktadajgcy sie z rdzenia gipsowego ostonietego
Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi
ptaskg i prostokgtng ptyte. Powierzchnie kartonowe mogg sie rézni¢c w zaleznosci
od zastosowania okreslonego typu piyty, ardzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

)

2.2.

mu dodatkowe wilasciwosci. Krawedzie podituzne =z nadrukowana miarka, pokryte

kartonem sg sptaszczone. Powierzchnie kartonowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od

zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce
mu dodatkowe wtasciwosci:

e Typ A (KGB)- ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ dekoracje.

e Typ H2 (KGBI-ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchianiania wody) —
ptyta gipsowo-kartonowa z licem Kkoloru zielonego, na ktére mozna natozy¢
dekoracje. Typ ptyty zawierajgcy dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia
wchtaniania wody. Mogg one nadawaé sie do zastosowan specjalnych, gdzie
wymagane sg wiasnosci zmniejszonego wchfaniania wody w celu poprawienia
wiasnosci uzytkowych ptyty.

Profil CW — pionowy ryflowany profil stupkowy o zwigkszonej sztywnosci, stalowy,
zimnogiety.

Profil UW — poziomy ryflowany profil o zwiekszonej sztywno$ci, stalowy, zimnogiety.
Wkrety — blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowane.

Kofki rozporowe - tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania
w zaleznosci od rodzaju podtoza do ktérego bedg stosowane.

Tasma uszczelniajgca piankowa — uszczelki polietylenowe grubosci 3 lub z wetny
mineralnej grubosci do 10mm do uszczelniania potgczen scian dziatowych ze stropami
oraz $cianami bocznymi.

Tasma spoinowa — tasma spoinowa z widkna szklanego ,fizelinka” i siatkowa
lub tasma papierowa stuzgce do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

Masa szpachlowa — konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania
potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi.

Masa finiszowa - finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do kohcowego
szpachlowania.

Wetna mineralna skalna lub szklana — do wypetnienia w s$cianach dziatowych
przestrzeni miedzy plytami wcelu poprawienia ich wiasciwosci akustycznych
i ogniowych.

Wiasciwosci scian dziatowych

Sciany dziatowe g-k charakteryzuijg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Wypetnienie wetng Klasyfikacja
mineralng ogniowa $ciany .
) . Izolacyjnosé
Rodzaj B Wg kryteriow akustyczna
i poszyciaz | Grubosé o PN-EN 13501-
Profi ptyt gipsowo - | $ciany Minimalna 2:2008
stupkowy kartonowych grubos¢
Klasa
wetny 3 Maks.
odpornosc Ra1 Rw
) .| wys.
i ogniowej
Typ/Grubosé .
yp[mm] [mm] [mm] [minuty] | [mm] [dB]
1XCW75 | plyta g-k typ A E1 600
w rozstawie | gr. 2x12,5mm 125 50 REI 602 5500 | 523 543)
max 600mm | lub hydro H2

) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci

co najmniej 10kg/m? i grubosci min. 50mm.

Sciany dzialowe mogg petnié funkcje $cian
przeciwpozarowego.

Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej o gestosci 14-
60 kg/m.

dzialowych stanowigcych elementy oddzielenia
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3.0. SPRZET
3.1. Maszyny
- Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS),
- Srodek transportowy wewnetrzny.
3.2. Zalecane narzedzia
3.2.1.Trasowanie
- poziomica wodna,
- laser budowlany,
- sznur traserski,
- przymiar tasmowy,
- otowek,
- fata 2-3m z libellg,
- katownik metalowy,
- metréwka,
- pion murarski.
3.2.2.Montaz konstrukcji i ptytowanie
- nozyce do blachy (prawe i lewe),
- noz,
- miarka zwijana,
- metréwka,
- poziomica 1,2 — 1,5m,
- narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS),
- kombinerki,
- wkretarka,
- wkretak krzyzowy i ptaski,
- podnosnik do ptyt,
- podesty robocze,
- drabiny.
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
- paca stalowa,
- szpachelki stalowe,
- szpachelki katowe,
- mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka),
- wiadra plastikowe,
- pedzle,
- watki malarskie,
- wyciskacz do silikonu,
- mieszadlo elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Plyty przenosi sie w pozycji
pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwréconymi stronami licowymi do siebie,
na paletach drewnianych lub podkfadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ okoto
500mm. Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug typow i wymiardw.

5.1. WYKONANIE ROBOT
5.2. Sciana
5.1.1. Postanowienia ogoéine
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Sciany dziatowe g-k powinny byé¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym

dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig producenta systemu Scianek g-k..

5.1.2. Konstrukcja

Szkielet nosny scian dziatowych powinien sktada¢ sie z profili ryflowanych stalowych

zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw CW100(75) wstawianych

w profile poziome UW100(75) - podtogowy i sufitowy w rozstawie co 600mm.

Ksztattowniki obwodowe powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami

mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili z elementami

konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca z polietylenu

spienionego 0 min. grubosci 3mm i szerokosci 70mm. Tasma na catym obwodzie Sciany,

tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowe UW - poziome powinna na potgczeniach

szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac

do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmg, a profilami

i podtozem).

W przypadku scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa

ksztattownikow stupowych CW100(75), ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w nastepujacy

sposob:

1) przez potgczenie dwdch ksztattownikéw CW100(75) na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW100(75) lub UW100(75) —
potgczenie mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Catkowita dtugos$¢ tgczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 750mm lub naktadki
o diugosci nie mniejszej niz 1500mm.

5.1.3. Izolacja

Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczenh
pionowych miedzy stupkami i wysokosci réwnej diugosci handlowej - dla piyt, tj. zwykle
1000mm lub diugosci handlowej lub wysokosci sciany — dla mat. Dopuszczalne jest
montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkow" o wysokosci
nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie
przestrzeni miedzy sSrodnikami profili CW. W przypadku migkkich mineralnych weten
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest
stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym
jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob, aby wystepowato
ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne
"gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt
lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie
przestrzeni miedzy pétkami gornego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubos¢ piyt lub mat
z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili stupkowych CW, tj. odpowiednio:
100mm — dla CW100.

5.1.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny scienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe: typ A, typ H2, typ F,
typ DF/GKF lub typ DFH2/GKFI grubosci 12,5-15,0mm o sptaszczonej krawedzi, mocowane
do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami. Rozstaw blachowkretow powinien
wynosi¢ 250mm dla ostatniej warstwy poszycia Sciany oraz 750mm w warstwach potozonych
gtebiej. Ptyty gipsowo-kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia
z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia
z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawic
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szczeline o szerokosci od 5 do 12,5mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny:
np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5mm.

W przypadku scian o wysokosci wiekszej niz handlowa dlugos$¢ piyt dopuszczalne jest
stosowanie potgczen poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy
potgczeniami poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia
(w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000mm.
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych
0 wysokosci nie mniejszej niz 400m.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo-kartonowych
w tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400mm.
Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron
sciany oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach s$ciany) muszg byc¢
przesuniete wzgledem siebie o minimum 400mm.

Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron
Sciany muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu
konstrukcji, tj. zwykle o0 600mm.

Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwleglych warstw poszycia po obydwu stronach sciany
musza by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokos$¢ modutu rozstawu konstrukciji,
tj. zwykle o 600mm.

Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach
nie powinno przekracza¢ 3mm.

5.1.5. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczeh miedzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny  zewnetrzne  (widoczne) miedzy ptytami  gipsowo-kartonowymi  powinny
by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy
tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" papierowa) wklejana
na krawedziach tgczonych ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla piyt
gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa iz widkna
szklanego ,fizelinka” na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45°
na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci ptyty. Przed przystgpieniem do szpachlowania pofgczen
poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy piytami gipsowo-kartonowymi
z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase
szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasSmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie
potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci
od gtebokosci krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potagczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej
powierzchni sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone
do koncowego szpachlowania.

5.1.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych
z ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢é réwniez montowane w otworach
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drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW, jezeli spetnione
sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokosc¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- wysokos¢ sciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy
dla szerokosci otworu drzwiowego nie przekraczajgcej 1200mm; wysokosci sSciany
do 6500mm oraz tgcznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 75kg - dla montazu na profilach
UA75. Dla otworéw drzwiowych o szerokosci przekraczajgcej 1200mm, a takze dla scian
0 wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 75kg nalezy zastosowac
niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukgiji
oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane
do podtoza za posrednictwem katownikéw montazowych do profili UA w sposdb zapewniajacy
potgczeniu nalezytg sztywno$é: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkéw
rozporowych lub dybli; kgtownik mocowany do profilu UA przy uzyciu sruby z tbem i nakretka
0 $rednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potaczenie. Belka stanowigca
nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego
po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy
zastosowac¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

5.1.7. Informacje dodatkowe

W $&cianach dziatowych g-k mogg byé montowane naswietla w otworach wykonanych
z ksztattownikéw UA lub CW. Sciany dziatowe g-k powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15m w przypadku Scian
ciggtych (bez usztywnien).

W $cianach dziatowych g-k mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki
elektryczne.

6.0. KONTROLA
6.1. Kontrola jakosci elementow scian dziatowych sprowadza sie do:
e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
e  Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),
e  Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu.
6.2. Badania wyrobow na placu budowy - nie wymaga sie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1 m? powierzchni zabudowy.

8.0. ODBIOR ROBOT
Sciany g-k powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich
etapéw prowadzonych robé6t. Odbior Sciany dziatowych g-k powinien zostaé podzielony
na 5 etapow prac zanikajgcych.
8.1.  Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.1.2)
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania
w systemie,
- sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu /
zwykle: kotek rozporowy lub dybel; Srednica i dlugosé w zaleznoséci od podtoza; min 6x40
w maksymalnym rozstawie co 1000mm),
- sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia taSmy uszczelniajgcej.
8.2. Odbiér montazu izolacji (wg 5.1.3)
- sprawdzenie rodzaju wetny,
- sprawdzenie dokfadnosci utozenia.
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8.3. Odbidr montazu ptyt gipsowo-kartonowych (wg 5.1.4)
- sprawdzenie poprawnos$ci utozenia piyt,
- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow.
8.4. Odbiodr szpachlowania potgczen (wg 5.1.5)
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych,
- sprawdzenie estetyki wykonania.
8.5. Odbidér powierzchni
— doktadnos¢ wykonania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz
i prace porzadkowe.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

. Katalogi producentéw systeméw $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

. Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE

. Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych
czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe)

. PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.”

. PN-EN 20140-3:1999 - ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych.”

. PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw
powietrznych.”

. PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkoéw na podstawie wiasciwosci elementow.”

. PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.”

. PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

. PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowe]j konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

. PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.”

. PN-EN 14566:2008 — ,tgczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”

. PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.”

31



Zlecenie nr 4/2024

32



Zlecenie nr 4/2024

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE — SUFITY PODWIESZANE G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmujg wykonanie
sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot
wydaje inspektor nadzoru.

Materialy uzywane do suchej zabudowy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

2. MATERIALY.

2.1. Ptyta gipsowo-kartonowa - produkt sktadajgcy sie z rdzenia gipsowego ostonietego

8cidle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaskg

i prostokatng ptyte. Powierzchnie kartonowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowania

okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wiasciwosci.

Krawedzie podtuzne, z nadrukowana miarka, pokryte kartonem sg sptaszczone. Powierzchnie

kartonowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu piyty, a rdzen

moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wtasciwosci:

e Typ A - ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ dekoracje.

e Typ H2 (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody) —
ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na ktére mozna natozy¢ dekoracje.
Typ ptyty zawierajgcy dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogag
one nadawa¢ sie do =zastosowan specjalnych, gdzie wymagane sg witasnosci
zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wtasnosci uzytkowych piyty.

2.1.1.Transport i sktadowanie.
Piyty gipsowo-kartonowe, zwlaszcza o duzych powierzchniach, powinny by¢ nalezycie
transportowane i sktadowane. Przy sktadowaniu ptyty przenosi sie w pozycji pionowej i uktada
w stosy. Nalezy uwazaé, aby krawedzie i narozniki nie uleglty uszkodzeniu. Ptyty gipsowo-
kartonowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na wptywy
wilgoci. Ptyty uktada sie na réwnym podtozu w stosy sktadajgce sie tylko z ptyt jednakowego
rodzaju, grubosci i wielkosci. Jesli ptyty muszg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, moze
to trwacC tylko przez krétki okres. Stosy powinny by¢ wtedy starannie chronione przed
deszczem. Podczas transportu i sktadowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
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- plyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub w pakietach w pozyciji
,na ptask”, spiete listwami réwnolegtymi do krétszych krawedzi o rozstawie do 600mm
i uktadane stronami licowymi do siebie;
- na budowie ptyty nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach, na listwach
rozstawionych co 600mm; stosy ptyt powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem;
2.2. Profile CD oraz UD
Profii CD — pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety
o wymiarach 60/27 x 0,55mm.
Profii UD — poziomy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety
o wymiarach 28/27 x 0,5mm.
2.2.1 Transport i sktadowanie.
Ksztattowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spiete w pakiety, przy czym
wysokosc¢ i szerokos¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1m.
2.3. Materialy uzupetniajgce.
- Wkrety TN, TD — blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowane.
- Kofki rozporowe — tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania
w zaleznosci od rodzaju podfozu do ktérego bedg stosowane.
- Masa szpachlowa — konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania potgczerr miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi.
- Masa finiszowa - finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do koncowego
szpachlowania.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét okreslonych niniejszg ST winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosci robot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatéw sg okreslone w punkcie 2.

Materiaty, dla ktérych nie opisano warunkéw transportu, nie wymaga sie takowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Konstrukcja

Konstrukcja nosna okfadzin sufitowych sktada sie z profili stalowych zimnogietych: nosnych
CD60 i obwodowych UD30. Profile nosne CD60 powinny by¢é mocowane do konstrukciji
budynku uchwytami elastycznymi lub typu ES. Profile obwodowe UD30 powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku stalowymi tgcznikami mechanicznymi, w maksymalnym
rozstawie 1000mm. Do mocowania profili CD60 nalezy stosowa¢ co najmniej 4 wkrety
3,9x11mm. Laczenie lub przedtuzanie profili CD60 wymaga stosowania tgcznikow wzdtuznych
do profili CD60.

Maksymalne rozstawy profili i wieszakow zostaty podane w tabeli ponize;.

. Maksymalny rozstaw profili Maksymainy
Poszycie z plyt Maksymalny L.
) [mm)] rozstaw Izolacyjnosé
gipsowo- - — - rozstaw
poprzecznie podiuznie profili . . akustyczna
kartonowych . L. . wieszakéw
. . do diugosci po diugosci gtéwnych [dB]
Rigips [mm]
plyty plyty [mm]
Z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m?
Plyta gipsowo-
kartonowa
typu A lub H2 500 400 1200 900 Rw 36
1x12,5 mm
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5.2 Montaz plyt gipsowo - kartonowych

Poszycie powinny stanowi¢ piyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm o sptaszczonej

krawedzi, mocowane do ksztattownikdéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Diugosé

blachowkretow TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10mm od tacznej grubosci

mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych

nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.

Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- styki poprzeczne ptyt potozonych w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt potozonych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400mm.

5.3 Prace wykonczeniowe — szpachlowanie

Do wykonywania potgczeh miedzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy
tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna wklejana na krawedziach tgczonych piyt
gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi
sptaszczonej oraz na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45°
na wysokosci okoto 2/3 grubosci plyty (9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem
do szpachlowania pofgczeh poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie
zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy
spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips")
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczeh pionowych
z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi
moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa.
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki
w strefie potgczen plyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni zabudowy stosowane
sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby

nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢

we wiasnym zakresie badania makroskopowe.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.1 Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw:

- Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, oktadziny sufitowe powinny by¢ stosowane
zgodnie  zwymaganiami  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
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i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
oktadziny wg pkt. 2.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, oktadzina sufitowa moze byc¢
stosowana w nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powitoki cynkowej
na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

w przypadku powioki cynkowej o grubosci = 7 ym (100 g/m2) —w pomieszczeniach
suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

w przypadku powloki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach
zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10h na dobe)
do 85%.

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, sufity wykonane
z zastosowaniem ptyt typu DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%, aw przypadku ptyt typu DFH2 — w pomieszczeniach
0 okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Okfadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.

Wymagania odnosne konstrukcji
Oktadzina sufitowa powinna miec¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wigekszych niz 15m.

. Wymagania dotyczace wtasnosci estetycznych sg nastepujace:

powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
widocznych z odlegtosci 1m,

elementy mocujace i tgczgce nie powinny szpecic sufitu,

ztgcza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

naroza sufitu i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
odpowiednimi profilami,

odkryte styki oktadzin sufitu oraz potgczen z sufitem lub podiogg powinny by¢ proste
i mie¢ jednakowag szerokos¢ — odchylenie wymiaréw nie powinno by¢ zauwazalne
z odlegtosci ponad 1m.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 20 ,Roboty z gipsu
i prefabrykatow gipsowych. Zatozenia szczegotowe” punkt 4.1. - 4.4,

Jednostkg obmiarowg jest:

Dla sufitow — m?,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawe dla odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlinie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku robdét,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych
Oktadziny sufitowe powinny zostaé wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta. W celu petnej kontroli prawidtowo$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie
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wszystkich etapéw prowadzonych robét. Odbior oktadzin sufitowych powinien zostaé
podzielony na 5 etapéw prac zanikajacych.

Odbiér montazu konstrukc;ji:

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
¢ sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw.

Odbidér montazu izolacji:

e sprawdzenie rodzaju wetny,

e sprawdzenie dokfadnosci utozenia,

e sprawdzenie poprawnosci utozenia paraizolaciji,

¢ sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania).

Odbidr montazu plyt gipsowo-kartonowych:
e sprawdzenie poprawnosci utozenia piyt,
e sprawdzenie prawidtowosci przykrecania wkretow.

Odbidr szpachlowania potgczen:

e sprawdzenie zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych,
¢ sprawdzenie estetyki wykonania.

Odbidr powierzchni - doktadnos¢ wykonania wg instrukcji ITB 417/2006.

8.3. Ocena wynikéw badan po odbiorze.

W razie uznania cafosci lub czesci rob6t za niezgodne z niniejszg ST nalezy ustalié,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej ST zagrazajg
bezpieczenstwu budowli ina ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i konstrukgji
murowych. Sciany zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatno$ci jest wykonanie zakresu objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje:

o Kilasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW ,Sufit podwieszony Rigips -
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR
typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) grubosci 3x12,5 mm”

¢ Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips”

e Katalog ,Systemy Rigips”

e Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE

e PN-EN 520:2006 — ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

e PN-EN 14195 — ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

e PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.”

e PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”

10.2. Materialy pomocnicze.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
.Poradnik - systemy scian dziatowych” firmy Rigips
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

— POSADZKA Z PLYTEK | PANELI PODLOGOWYCH
NA ZAPRAWIE SAMOPOZIOMUJACEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtég, stanowigcych wykorhczenie przegréd poziomych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza i obejmuja:

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych ze spoinowaniem,

- wykonanie posadzek z paneli podtogowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- srodki gruntujace,

- gotowa zaprawa samopoziomujgca

- klej do ptytek gresowych,

- materiat do spoinowania,

- woda zarobowa

- ptytki gresowe.

- panele podtogowe i listwy wykanczajace,

- folia podtogowa PE,

- izolacja wyttlumiajgca dzwieki przeciwuderzeniowe pod panele

W projekcie zatozono ptytki gresowe o nastepujacych parametrach:
- nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%,
- klasa scieralnosci: 4
- mrozoodpornosc: tak
- odpornosc¢ na plamienie: min 4 klasa

W projekcie zatozono panele podtogowe o nastepujgcych parametrach:

- panele laminowane grub. 8mm imitujgce klasyczne drewniane deski w kolorze debu
naturalnego wzbogaconymi miodowymi odcieniami.

- klasa uzytecznosci: 33 (do pomieszczen uzyt. publicznej o $rednim natezeniu
ruchu),

- grubo$¢ 8mm,

- format deski — klasyczne deski podtogowe,

- fuga — 4 (czterostronna fuga),
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- wlasciwosci antystatyczne: tak, <2kV,

- odpornos$¢ na Scieranie: >=6.000 cykle,

- odpornos¢ na uderzenia: >=15N,

- antyposlizgowosé¢: DS., >=0,3

- przyscienne listwy mdf wykahczajgce majg stanowi¢ komplet pod katem materiatu
podtogowego i jego kolorystyki.

Folia paroizolacyjna pod panele podtogowe:
- grubo$¢ min. 0,2mm
- wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa
- maksymalna sita rozciggajaca:
- wzdtuz >=70 N/50 mm
- w poprzek >=50 N/50 mm

Izolacja akustyczna — podkfad pod panele podtogowe z widkien drzewnych
- grubos¢ 3mm
- naprezenie Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym CS(10): 2 150 kPa
- zdolno$¢ do wyréwnywania punktowych nieréwnosci: 1,0 mm
- gestosc¢: ok. 250kg/m3

Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ celowi zastosowania, normom panstwowym
lub swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka piytek wymagajg
akceptacji Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w niniejszej ST, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosc¢ robaot.

4. TRANSPORT.

Zwykle ptytki sprzedawane sg w paczkach zawierajgcych 1-1,5m?2. Transport materiatow
do wykonania nawierzchni z ptytek i paneli nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen.
Sposob  skladowania powinien zabezpiecza¢ materiat przed wpltywem warunkow
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Gotowe zaprawy klejgce dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki.
Przew6z mieszanki powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych jg przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejgcej powinny
by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa  wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej samopoziomujgcej,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy. Wymagania podstawowe.

- Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna.

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg

5.2 Przygotowanie podtoza dla ptytek posadzkowych

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatbw, warstw i substancji zmniejszajgcych

przyczepnosc.

Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja

materiatlu powinna odbywaé¢ sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.

W naroza wewnetrzne oraz potgczenia Scian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy

uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dale;.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 Tasma uszczelniajgca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i pofgczenia powierzchni

réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie

tasmy uszczelniajgcej. Tasma ta précz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24cm
posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczeh naroznikow wewnetrznych, zewnetrznych,
manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez $ciany i kotnierze uszczelniajgce

Wklejenie wykonuje sie w nastepujgcy sposéb:

» wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych)
nanies¢ preparat uszczelniajgcy ptynng folie o szerokosci co najmniej 2cm wiekszej
od szerokoéci tasmy,

* utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez faid,

« docisngc¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynng folig,

+ szeroko$¢ zaktadek przy fgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zakfady
sklei¢ preparatem piynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy
pracujgcymi elementami tasme uszczelniajgcg nalezy utozyé w szczelinie w formie litery
Q wklejajgc wg procedury jw. | wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy
o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.3.2 Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne

oraz technologiczne. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami

sciekowymi, korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie
stosowanie kratek $ciekowych wyposazonych fabrycznie w Kkotnierze uszczelniajgce.

Do potgczenia wczesniej wykonanej izolacji z obudowg kratek sciekowych, przej$é rurowych,

balustrad stosowac¢ uniwersalna powtoka uszczelniajgca.

5.4. Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

Podlogi z ptytek terakotowych uktada sie na podkiadzie jastrychowym na klejach
wysokoelastycznych. Roboty mozna prowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu tynkow
i podktadoéw. Temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych reperéw (marek), ktére postuzg jako oparcie taty
przy kontroli prawidtowosci powierzchni uktadanych ptytek. Jako repery przykleja sie na kleju
(tymczasowo) pojedyncze plytki, ktdérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
przyszitej podtogi. Powierzchnia ta powinna by¢ pozioma, a jezeli projekt przewiduje spadki
podtogi, powinna odchyla¢ sie odpowiednio od ptaszczyzny poziomej tworzagc spadek podtogi
w okreslonym kierunku. Wyznaczenie pofozenia ptaszczyzny wykonuje sie za pomocy faty
drewnianej diugosci 2m i poziomicy. tate opiera sie kolejno na dwdéch ptytkach — reperach,
ktérych potozenie reguluje sie wciskaniem w placek kleju, az poziomica wykaze poziome
potozenie faty. Majgc ustalone potozenie ptaszczyzny poditogi, uktada sie co pewng liczbe
ptytek pasy kierunkowe prostopadle do pierwszego rzedu, utozonego wzdtuz rozciggnietego
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sznura. Plaszczyzne pasow kierunkowych kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowosc¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie przyktadajgc tate na ptytkach paséw
kierunkowych.

Warstwa zaprawy klejowej powinna mie¢ grubos¢ zalecang przez producenta gotowych
mieszanek. Poziom uktadanych ptytek kontroluje sie przez przytozenie faty do ptytek paséw
kierunkowych.

Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy spoiny nalezy wyfugowa¢ odpowiednig zaprawg
do fugowania, dobrang kolorystycznie do ptytek, usuna¢ jej nadmiar i oczysci¢. Po uptywie
dwdéch dni podioge zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego, a nastepnie czystg woda.

Podtoge przy $cianach wykancza sie cokolikami z ptytek przyklejonych na zaprawie
cementowej lub gotowej mieszance zaprawy klejace;.

5.5. Wykonanie posadzek z paneli podtogowych.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni
i temperatura ta powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podfogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym, poniewaz muszg dostosowaé
temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktorych bedg zamontowane .Podtoze pod panele
powinno by¢ réwne , gtadkie, suche i stabilne. Na przygotowane podioze uktadamy pianke
pod panele lub podktad pod panele tzw. ekoptyta. Panele uktadamy wzdtuz padania swiatfa.
W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy $ciana od ktérej zaczynamy uktadac panele jest prosta
i czy pomieszczenie ma jednakowg szerokos¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia
do szerokosci paneli, tak aby ostatni rzgd paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci
od typu i producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy
uktada¢ panele na zasadzie schodkowej. Przy scianach rurach i futrynach nalezy zostawia¢
odpowiednig dylatacje za pomocg klinéw lub dystansow nastawnych. Przyjmuje sie , ze ruch
podtogi jest nie wiekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Montaz paneli podtogowych w zaleznosci
od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji zatgczonej
do opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew
przysciennych. Mocowanie listew do sSciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych
naroznikéw jednoczesnie trzeba mie¢ precyzyjnie dopasowane katy narozy wewnetrznych.

Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe ( réwniez sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania
kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nézki mebli podktadkami
filcowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem
robot.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkow wilgotnosci i czystosci.

- sprawdzenie réwnosci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m.

- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych.

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.1 Kontrola jako$ci posadzki z ptytek gresowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5mm. Spoiny powinny by¢ prostoliniowe
i jednakowej grubosci.

6.2 Kontrola jakosci posadzki z paneli podtogowych

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2m przyktadanej
w réznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w KNR nr 2-02 rozdziat 11 ,Podtogi i posadzki.
Zatozenia szczegétowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6.

Jednostka obmiarows jest:

- zaprawy — m?

- posadzek, podiog i warstw wyréwnawczych — m?

- cokolikéw i listew przysciennych —m

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér materiatow.

- Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

- Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub sSwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z dokumentacijg
techniczng oraz wilasciwymi normami. Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosé, powinny byc¢
przed uzyciem poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratorium.

8.2. Odbidr koncowy robot podtogowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg powinno by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i dziennika budowy.

Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke wtasciwosci techniczno — uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

b)  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie badz
opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci i wytrzymatosci na Sciskanie podktadu na podstawie protokotéw
odbioréw miedzyfazowych,

e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych ich prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg prostego druta i pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokolikbw dokonac przez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
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Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” Tom |
,Budownictwo ogoélne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne
czes$ci budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa
1974.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973.
Katalog rozwigzan podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogdélnego. COBP
Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1992.

Klasyfikacji Ogniowej ITB NP-719/A/2008/BW "Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej stropow z warstwami podtogowymi RIDIGUR E przy dziataniu ognia od goéry
stropu".

Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips".

Katalog ,Systemy Rigips".

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. wsprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE Instrukcja

10.2. Materialy pomocnicze. ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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8. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich, stanowigcych wykonczenie $cian i sufitow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja:
a) przygotowanie powierzchni do malowania,
b) malowanie,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat.
Malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:
— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
— oszkleniu okien,
— ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.)
oraz posadzek z deszczutek i przybiciu listew przy$ciennych,
— dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen,
— kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed:
— wykonaniem posadzek z pilyt mozaikowych, desek klejonych warstwowych
oraz wszystkich rodzajow materiatéw podtog. z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywan.,
— szlifowaniem podtoég z deszczutek,
— osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego.

Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny by¢ wykonane po ukonczeniu robét klejowych
lub emulsyjnych.

Roboty malarskie wewnagtrz pomieszczen powinny by¢é wykonane w temperaturze
umiarkowane;j. Zaleca sie temperature:

+15°C - przy farbach wodorozcienczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych,
emulsyjnych itp.), +20°C przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy malowac.

Roboty malarskie zewnetrzne nalezy wykonywac przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy
zwraca¢ szczegolng uwage na stan suchosci podtoza. Podtoza metalowe mogag by¢ pokryte
rosg w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach naktadanie powtok moze
odbywac¢ sie dopiero po wyschnieciu rosy.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby
lateksowe.

W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzujg sie one znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych
na budowie. Asortyment produkowanych materiatow jest bardzo szeroki.
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Wszystkie materialty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce
ich przydatno$¢ w budownictwie.

2.1. Transport i sktadowanie.

Wiekszos¢ materiatébw malarskich jest tatwopalna. Magazyn materiatébw malarskich powinien
znajdowac¢ sie w osobno stojagcym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku
oddzielonej scianami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio
na zewnatrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mie¢ nalezyta wentylacje,
a temperature powietrza w granicach +5 do +25°C. W magazynie powinny by¢ zachowane
wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatéw tatwo palnych.

Materiaty malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach).
Ze wzgledu na stosunkowo krétki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach)
nie powinny by¢ one zbyt diugo przechowywane.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ujetych w niniejszej ST, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosc¢ robaot.

4. TRANSPORT.

Warunkow transportu materiatow nie okresla sie.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do malowania.

Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp., powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan iinnych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku
odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypeié najlepiej zaprawg tego samego rodzaju, co zaprawa
uzyta do wykonania tynku. Powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana. W przypadku
tynkow wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podtoza
nalezy sie zapozna¢ z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczgcymi przygotowania
powierzchni tynkow pod powtoki malarskie.

Jesdli wymagane jest gladkie podtoze pod malowanie, nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé¢ jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa
po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu
jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

5.2. Malowanie technikg emulsyjna.

W technice emulsyjnej majg obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych
spoiwem sg dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem
do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami fawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi i im podobnymi nie mozna malowa¢ podiozy ze stali lub zeliwa
ze wzgledu na to, zedziatajg one korodujgco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane
na elementach stalowych otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe plamy bedg widoczne
na powierzchni sciany pomalowanej farbg emulsyjna, jezeli uprzednio nie zostaty zaizolowane
(np. lakierem asfaltowym) wystajgce elementy zbrojenia.

W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania dla robét malarskich.

W czasie wykonywania robét malarskich powinna byé prowadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:
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— sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,

— sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

— sprawdzanie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

— sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Zbadanie jako$ci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposdb okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob
okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku
ich braku — w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wiasciwg jednostkg naukowo —
badawczg. Badanie jakosci materiatdw i podiozy powinno by¢ potwierdzone protokotami
lub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02 rozdziat 15 ,Malowanie. Zatozenia
szczegotowe”, punkt 4.1. —4.4.,4.12..
Jednostkg obmiarows jest:
- dla powierzchni malowanych — m?,
— dla szpachléwek — kg.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normie panstwowe;.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

a) powloki z farb klejowych, kazeinowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powioki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw
i emalii olejnych i syntetycznych i lakieréw poliuretanowych — nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 65% oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Odbidr robot malarskich wewnetrznych obejmuje badania:
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich poprzez stwierdzenie
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powioki,
widocznych okiem nieuzbrojonym sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle

rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku

nakfadania powtok bez podktadu powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu o mozliwie
zblizonej fakturze.

—  Sprawdzenie potysku nalezy przeprowadzi¢ w swietle rozproszonym.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
= Dz U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”
= _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB
= PN-69/B-10280 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi
i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

47



Zlecenie nr 4/2024

= PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.2. Materialy pomocnicze.
.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997r.
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