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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu  
 

Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 153/1 położonej w obrębie 
nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie i dotyczy części pomieszczeń użytkowanych 
przez Zarząd Dróg Powiatowych Stargard. 
 

b) Przedmiot i zakres robót  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący swym zakresem prace branży 
ogólnobudowlanej ww. zamierzenia budowlanego, tj.: 
- rozbiórkę zbędnej ścianki działowej na piętrze, 
- rozbiórkę istniejących okładzin posadzkowych, 
- wymianę stolarki okiennej, rolet okiennych i parapetów wewnętrznych, 
- montaż nadokiennej rolety zewnętrznej, 
- montaż przedścianek, ścianek działowych i zabudów w systemie g-k, 
- montaż sufitów podwieszanych w systemie g-k, 
- montaż nowej (lub wymiana istniejącej) stolarki drzwiowej, 
- wyrównanie posadzek wraz z wykonaniem okładzin posadzkowych, 
- roboty wykończeniowe: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów. 

 

Obiekt objęty niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na działce nr 153/1 
położonej w obrębie nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie 

Planowany zakres robót zawiera się w obrysie istniejącego obiektu i nie obejmuje wykonania 
nowych przyłączy oraz prowadzenia nowych instalacji zewnętrznych. Zagospodarowanie 
terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych  
 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne 
do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, 
a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. np. zapewnienie niezbędnych środków 
i narzędzi do montażu itp.  

- dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez 
Wykonawcę (w tym rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, 
platformy załadowcze itp.),  

- zabezpieczenie montowanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  

- rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza, itp.  
 

d) Informacje o terenie budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

- stan placu budowy oraz montowanych elementów i wykonywanych robót, od dnia 
przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę.  
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- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 
na okres rękojmi,  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, 
dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń 
uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót 
oraz dokumentację techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne 
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, 
w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
ażeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich 
uszkodzenie lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
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na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy 
uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne 
lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy należy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 
KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 
45262521-9 Prace okładzinowe 
45421146-9 Instalacja podwieszanych sufitów 

45442100-8 Prace malarskie 
45431100-8 Prace dot. kładzenia terakoty 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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f) Określenia podstawowe 
Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą 
przez Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
1.  Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
2.  Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 

3.  Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 
2006) – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6   73-110 Stargard.  

4.  Inżynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji 
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6.  Plac budowy – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania 
wymienionego w p.1.1.  

7.  Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  

8.  Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126).  

9.  Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej.  

10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

11. Komisja odbiorowa – osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba 
bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  

12. Budowa, roboty budowlane, budynek – budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13. Personel Wykonawcy – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników 
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

14. Personel Zamawiającego – Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny 
personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy 
i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  
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g) Dokumenty budowy 
 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną 
opracowaną w następującym zakresie:  

- projekt budowlany i wykonawczy  
- przedmiary robót  
 

Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
 

Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu 
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
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Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
 

Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  
- plan BIOZ,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi 

z inwestycją,  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót,  
- protokoły z narad,  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 



Zlecenie nr 4/2024 

 -  - 

 11

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REZALIZACJI ROBÓT. 
 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  
Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 
jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa 
i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej 
części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem 
oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów 
konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać 
podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował 
inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone 
przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą 
mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, 
odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera Kontraktu 
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź 
złożenia w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających 
wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada 
za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów 
w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Próbki materiałów 
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mogą być pobierane przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą 
zapewnione następujące warunki:  

-  wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

-  zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni 
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  
 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży 
je Inżynierowi Kontraktu.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  

 

Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu 
(gdy jest on wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana 
ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” 
z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli 
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Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nic zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego 
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, 
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków 
zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót 
oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 
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d) Kontrola, badania i odbiory robót  
 

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), 
które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia 
do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych 
dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru 
robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie 
uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy 
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
 

Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera 
Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę, 
by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
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zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 

Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji 
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych 
lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności zlokalizowania poszczególnych elementów zabawowych 
i sportowych wraz z ogrodzeniem, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp.  

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
 

Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. 
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie 
komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 
oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień kontraktu.  

 

Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 

Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
-   dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
-  geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza 

z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
-  protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
-  uzgodnione receptury i technologie  
-  atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 

Odbiór końcowy obejmuje:  
-  sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin,  
-  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów,  
-  wymiarów elementów i ich części składowych,  
-  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach 

i płaszczyznach,  
-  sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 

Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

-  sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
-  sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

-  ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
-  ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa 
odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie 
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady 
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nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 
możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
-  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
-  okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących 

oraz dodatkowych  
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi 
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów 
płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę.  
Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią 
przedmiotu odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. 
Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia 
i następować będzie pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych 
w kontrakcie.  
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót: 
- rozbiórka zbędnej ścianki działowej na piętrze, 
- rozbiórka istniejących okładzin posadzkowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną i przepisami. 
 

2. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

3. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odpowiednio przygotować miejsce wokół 
rozbieranych elementów. 
Ogrodzenie miejsca rozbiórki powinno być szczelne i uniemożliwiające wejście osób 
postronnych. 
Miejsce wokół rozbieranych elementów należy zaopatrzyć w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze. 
Miejsce rozbiórki należy zaopatrzyć w narzędzia oraz sprzęt do odspajania i usuwania 
materiałów z rozbiórki a pracowników w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. 
Pracowników zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować ich o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania. 
Na placu rozbiórkowym należy wyznaczyć miejsce na czasowe składowanie rozebranych 
materiałów. 
Ze względów bezpieczeństwa, prace rozbiórkowe należy wykonywać etapami. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 
porządkowych danych powinien zawierać: 
a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
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b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, 
na których mają się znajdować robotnicy w czasie rozbiórki, bądź na których mają opierać 
się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 

c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego 
i doraźnego badania tych urządzeń, 

e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg 
oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi pracujących przy rozbiórce. 

Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika 
robót o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego 
rodzaju robotami. 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 4,04 „Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
budynków i budowli” 
Jednostką obmiarową jest: 
Ściany działowe – m2 

Posadzki – m2 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
DZ.U. nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie „ 
PN – 86/B – 02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN – 74/B – 04452 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN – 68/B – 06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „Budownictwo 
ogólne” Tom I 
 

9.2  Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - OSADZANIE STOLARKI. 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania 
i odbioru stolarki budowlanej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1  Wyroby stolarki budowlanej. 
a)  W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy rozróżniać: 

- stolarkę okienną,  
- stolarkę drzwiową. 

b)  Projekt obejmujący zamierzenie inwestycyjne zakłada: 
- wymianę stolarki okiennej, rolet okiennych i parapetów wewnętrznych, 
- montaż nowej (lub wymiana istniejącej) stolarki drzwiowej, 

 

2.1.2  Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z: 

- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

c) Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów 
(skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów 
ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji 

technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne 
odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2, 
 

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich. 
 
 
Miejsce luzów 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 
Okien i drzwi 
balkonowych 
naświetli, 
okien 
przesuwnych 

drzwi wrót 
 
płytowych 

 
klepkowych 

 
deskowyc
h 

 
klepkowych 

 
deskowyc
h 

 

Luzy  
 

Między skrzydłami 
 

+2 
 

+2 
 

+2 
 

+2 
 

10±4 
 

10±4 
Między skrzydłami 
a ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 



Zlecenie nr 4/2024 

 -  - 

 22

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 
 
Wymiary tolerowane 

 
Okien i drzwi 
balkonowych, 
naświetli 

drzwi  
Skrzy 
-deł 
z 
listew 

wrót 

pł
yt

o
w

yc
h

 

kl
e

p
ko

w
yc

h
 

de
sk

o
w

yc
h 

kl
e

p
ko

w
yc

h
 

K
le

pk
o

w
yc

h 
oc

ie
p

lo
ny

ch
 

de
sk

o
w

yc
h 

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna ±5 ±5 ±5 ±5  ±5 ±5 ±5 
Ościeżnica lub krosno w 
świetle 

Do 1m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - 
Powyżej 1m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±8 

Różnica długości 
przeciwległych 
elementów ościeżnicy 
mierzona w świetle 

Do 1m 1 1 1 1 - - - - 

Powyżej 1m 2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło we wrębie Szerokość do 
1m 

- ±1 ±2 ±2 ±8 - - - 

Powyżej 1m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 
Wysokość 
powyżej 1m 

- ±2 ±5 ±5 ±10 +10 
-5 

+10 
-5 

±8 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł we 
wrębie o wymiarach 

Do 1m 2 - - - - - - - 
1 do 2m 3 3 3 4 - - - - 
Powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 

Przekroje elementów Szer. do 50mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±3 ±2 ±2 ±2 

Powyżej 50mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 
Gr. do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
Powyżej 40mm ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 

Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
 

d) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

e) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
a)  Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeży 

bez węgarków. 
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b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów 
komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione 
były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych 
oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 

c)  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.  
d)  Dopuszcz. odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 2-4. 
Tablica 2-4. 

rodzaj ściany i sposób wykonania 
ościeża 

odchyłki [mm] dopuszczalna różnica 
długości przekątnych 
[mm] 

szerokość wysokość 

prefabrykowane ściany 
wielkowymiarowe, wyprawy 
pocienione 

 
+7 
-3 

 
3 

 
10 

prefabrykowane ściany pasmowe, 
wyprawy pocienione 

 
6 

 
4 

 
nie sprawdza się 

ściany murowane, wyprawa 
tynkowa 

 
+10 

 
+10 

 
10 

 

5.2  Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
-  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5. 
Tablica 2-5. 

wymiary zewnętrzne 
stolarki 
[cm] 

liczba 
punktów 
zamocowania 

rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku 

 
 
do 150 

do 150 4 nie mocuje się  
każdy stojak w 2 
punktach w odległości 
ok. 33cm od nadproża i 
ok. 35cm od progu 

 
150-200 

 
6 

po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w ½ szerokości okna 

 
powyżej 
200 

 
8 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna 

 
 
powyżej 
150 

do 150 4 nie mocuje się  
każdy stojak w 3 
punktach: 
- w odległości 33cm 
od nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33cm 
od dolnej części okien 

 
150-200 

 
8 

po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w ½ szerokości okna 

 
powyżej 
200 

 
10 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 
szerokości 

 

5.3  Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży. 
-  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 

lub listwach. 
-  W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
-  Uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy 

po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej 
szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 

-  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2mm na 1m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 
2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości 
przekątnej do 1m, 3mm- do 2m, 4mm- powyżej 2m długości przekątnej. 
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-  Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

-  Okna powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy.  
-  Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej , która całkowicie wypełnia szczelinę 

między murem a ościeżnicą jest niewłaściwe. 
-  Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 
-  Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu 

należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 
parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, 
powinny być przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi 
do ościeżnicy. 

-  Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem 
na zewnątrz fragment ściany pod oknem. 

6. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 – Stolarka. Założenia 
szczegółowe p.2.2., 2.5. 
Jednostką obmiarową jest: 
-Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 
- Ościeżnice stalowe – szt. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otykowaniem ościeży 
lub ścian. 
o Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń 

z murem. 
o Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe 

niż 3mm, a dwuskrzydłowych – 6mm. 
o Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 

żadnych luzów.  
o Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 
o Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą 

a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek 
nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 

o Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
o Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

 DZ.U. nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie „ 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
Budownictwo ogólne” Tom I 

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

9.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ŚCIANKI DZIAŁOWE G-K 
 

1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian działowych 
z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

1.2. Przeznaczenie  
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian 
działowych, które mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne (nie przenoszące 
obciążeń od konstrukcji budynku, np. stropu). 

 

1.3. Warunki stosowania  
 Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany działowe g-k powinny być stosowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu 
klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania ściany wg pkt. 2. 

 Z uwagi na izolacyjność akustyczną, ściany działowe g-k mogą być stosowane 
w przypadkach, gdy wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 
wynikająca z wartości RA1 lub RA2 konkretnego rozwiązania ściany (wg pkt. 2) 
zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzględnieniu bocznego 
przenoszenia dźwięku w budynku, spełnia wymagania Polskich Norm dla danego 
zastosowania ściany. 

 Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, ściany działowe g-k mogą 
być stosowane w następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej 
na kształtownikach konstrukcji nośnej): 
- w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) i < 19 µm (275 g/m2) - 

w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 60%, 
- w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach 

zamkniętych o wilgotności względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) 
do 85%. 

 Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, ściany wykonane 
z zastosowaniem płyt typ A, typ F, DF(GKF) mogą być stosowane w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt typ H2 i typ DFH2 – 
w pomieszczeniach o okresowo (do 10h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej 
powietrza do 85%. 

 Ściany działowe g-k powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w instrukcji technicznej 
projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta. 

 Ściany powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta systemu ścian g-k. 
 

1.4. Organizacja placu budowy 
Prace związane z wykonywaniem ścian działowych powinny odbywać się z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowiska pracy i miejsca składowania materiałów powinny 
umożliwiać prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych. Prace powinny być 
wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Podstawowe określenia  

a) Płyta gipsowo-kartonowa - produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego 
ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi 
płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności 
od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające 
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mu dodatkowe właściwości. Krawędzie podłużne z nadrukowana miarka, pokryte 
kartonem są spłaszczone. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od 
zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające 
mu dodatkowe właściwości: 

 Typ A (KGB)- płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć dekoracje. 

 Typ H2 (KGBI-płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody) – 
płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na które można nałożyć 
dekoracje. Typ płyty zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia 
wchłaniania wody. Mogą one nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie 
wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia 
własności użytkowych płyty. 

b) Profil CW – pionowy ryflowany profil słupkowy o zwiększonej sztywności, stalowy, 
zimnogięty. 

c) Profil UW – poziomy ryflowany profil o zwiększonej sztywności, stalowy, zimnogięty. 
d) Wkręty – blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowane. 
e) Kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania 

w zależności od rodzaju podłoża do którego będą stosowane. 
f) Taśma uszczelniająca piankowa – uszczelki polietylenowe grubości 3 lub z wełny 

mineralnej grubości do 10mm do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami 
oraz ścianami bocznymi. 

g) Taśma spoinowa – taśma spoinowa z włókna szklanego „fizelinka” i siatkowa 
lub taśma papierowa służące do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

h) Masa szpachlowa – konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania 
połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi. 

i) Masa finiszowa – finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego 
szpachlowania. 

j) Wełna mineralna skalna lub szklana – do wypełnienia w ścianach działowych 
przestrzeni między płytami w celu poprawienia ich właściwości akustycznych 
i ogniowych. 

 

2.2. Właściwości ścian działowych  
Ściany działowe g-k charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 

Profil 
słupkowy 

 

Rodzaj 
poszycia z 

płyt gipsowo -
kartonowych  

Grubość  
ściany 

Wypełnienie wełną 
mineralną 

Klasyfikacja 
ogniowa ściany 

Izolacyjność 
akustyczna 

Minimalna 
 grubość  

wełny 

Wg kryteriów  
PN-EN 13501-

2:2008 

Klasa 
odpornośc
i ogniowej 

Maks. 
wys. 

RA1 RW 

Typ/Grubość 
[mm] 

[mm] [mm] [minuty] [mm] [dB] 

1xCW75 
w  rozstawie 
max 600mm 

płyta g-k typ A 
gr. 2x12,5mm 
lub hydro H2 

125  50 
EI 601) 

REI 602) 
5500 523) 543) 

 

1)  Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości 
co najmniej 10kg/m3 i grubości min. 50mm. 

2)  Ściany działowe mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

3) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjność akustyczna ściany dla wełny mineralnej o gęstości 14-
60 kg/m. 
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3.0. SPRZĘT 
3.1. Maszyny 

- środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), 
- środek transportowy wewnętrzny. 

3.2. Zalecane narzędzia 
3.2.1.Trasowanie 

- poziomica wodna, 
- laser budowlany, 
- sznur traserski, 
- przymiar taśmowy, 
- ołówek, 
- łata 2-3m z libellą, 
- kątownik metalowy, 
- metrówka, 
- pion murarski. 

3.2.2.Montaż konstrukcji i płytowanie 
- nożyce do blachy (prawe i lewe), 
- nóż, 
- miarka zwijana, 
- metrówka, 
- poziomica 1,2 – 1,5m, 
- narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), 
- kombinerki, 
- wkrętarka, 
- wkrętak krzyżowy i płaski, 
- podnośnik do płyt, 
- podesty robocze, 
- drabiny. 

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie 
- paca stalowa, 
- szpachelki stalowe, 
- szpachelki kątowe, 
- mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), 
- wiadra plastikowe, 
- pędzle, 
- wałki malarskie, 
- wyciskacz do silikonu, 
- mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 
 

4.0. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Płyty przenosi się w pozycji 
pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym.  
Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, 
na paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić około 
500mm. Składowane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów. 
 

5.1. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Ściana  
5.1.1. Postanowienia ogólne 
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Ściany działowe g-k powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym 
dla określonego obiektu budowlanego i technologią producenta systemu ścianek g-k..  
5.1.2. Konstrukcja 
Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z profili ryflowanych stalowych 
zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych słupków CW100(75) wstawianych 
w profile poziome UW100(75) - podłogowy i sufitowy w rozstawie co 600mm. 
Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku łącznikami 
mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca z polietylenu 
spienionego o min. grubości 3mm i szerokości 70mm. Taśma na całym obwodzie ściany, 
tj. wzdłuż profili obwodowych CW – pionowe UW - poziome powinna na połączeniach 
szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać 
do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami 
i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa 
kształtowników słupowych CW100(75), kształtowniki te mogą być przedłużone w następujący 
sposób: 
1) przez połączenie dwóch kształtowników CW100(75) na zakład - połączenie mocowane 

blachowkrętami 3,9x11mm, 
2)  przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW100(75) lub UW100(75) – 

połączenie mocowane blachowkrętami 3,9x11mm.  
 

Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niż 750mm lub nakładki 
o długości nie mniejszej niż 1500mm. 
5.1.3. Izolacja 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń 
pionowych między słupkami i wysokości równej długości handlowej - dla płyt, tj. zwykle 
1000mm lub długości handlowej lub wysokości ściany – dla mat. Dopuszczalne jest 
montowanie na max. 25% powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości 
nie mniejszej niż 300mm. 
Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie 
przestrzeni między środnikami profili CW. W przypadku miękkich mineralnych wełen 
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest 
stosowanie wełen o szerokości o 10-30mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym 
jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób, aby występowało 
ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. 
Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne 
"gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt 
lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie 
przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubość płyt lub mat 
z wełen mineralnych jest równa wysokości środnika profili słupkowych CW, tj. odpowiednio: 
100mm – dla CW100. 
5.1.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych  
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe: typ A, typ H2, typ F, 
typ DF/GKF lub typ DFH2/GKFI grubości 12,5-15,0mm o spłaszczonej krawędzi, mocowane 
do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami. Rozstaw blachowkrętów powinien 
wynosić 250mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750mm w warstwach położonych 
głębiej. Płyty gipsowo-kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia 
z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia 
z konstrukcją budynku w postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić 
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szczelinę o szerokości od 5 do 12,5mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit elastyczny: 
np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5mm. 
W przypadku ścian o wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest 
stosowanie połączeń poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi. Odległość między 
połączeniami poziomymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia 
(w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 2000mm. 
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu ściany "docinków" z płyt gipsowo-kartonowych 
o wysokości nie mniejszej niż 400m. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo-kartonowych 
w tej samej warstwie poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400mm.  
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron 
ściany oraz w warstwach naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być 
przesunięte względem siebie o minimum 400mm. 
Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron 
ściany muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu 
konstrukcji, tj. zwykle o 600mm.  
Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw poszycia po obydwu stronach ściany 
musza być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, 
tj. zwykle o 600mm. 
Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach 
nie powinno przekraczać 3mm. 
5.1.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach 
poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny 
być stosowane gipsowe masy szpachlowe. 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny 
być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy 
taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" papierowa) wklejana 
na krawędziach łączonych płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt 
gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna 
szklanego „fizelinka” na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o 
na wysokości około 2/3 grubości płyty. Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń 
poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone 
oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi 
z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę 
szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą 
szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie 
połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności 
od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 
połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej 
powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone 
do końcowego szpachlowania. 
5.1.6. Wykonanie otworu drzwiowego 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych 
z kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach 
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drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki: 
- szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, 
- wysokość ściany ≤ 2600mm, 
- masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy 
dla szerokości otworu drzwiowego nie przekraczającej 1200mm; wysokości ściany 
do 6500mm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 75kg - dla montażu na profilach 
UA75. Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 1200mm, a także dla ścian 
o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 75kg należy zastosować 
niezależnie zaprojektowaną konstrukcję wsporczą pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji 
ościeża: profile CW montowane bezpośrednio w profilach UW; profile UA montowane 
do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do profili UA w sposób zapewniający 
połączeniu należytą sztywność: kątownik mocowany do podłoża przy użyciu min. 2 kołków 
rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do profilu UA przy użyciu śruby z łbem i nakrętką 
o średnicy 8 mm w ilości: 2 szt - dla UA 100 - na każde połączenie. Belka stanowiąca 
nadproże ościeża w obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu UW montowanego 
po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW/UA. W obrębie nadproża należy 
zastosować minimum 2 słupki z profilu CW. 
5.1.7. Informacje dodatkowe 
W ścianach działowych g-k mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych 
z kształtowników UA lub CW. Ściany działowe g-k powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu 
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian 
ciągłych (bez usztywnień). 
W ścianach działowych g-k mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki 
elektryczne.  
 

6.0. KONTROLA  
6.1. Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd), 
 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu. 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy - nie wymaga się.  
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ściany g-k powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich 
etapów prowadzonych robót. Odbiór ściany działowych g-k powinien zostać podzielony 
na 5 etapów prac zanikających.  
8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.1.2) 

-  sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania 
w systemie,  

-  sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / 
zwykle: kołek rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 
w maksymalnym rozstawie co 1000mm), 

-  sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej.  
8.2. Odbiór montażu izolacji (wg 5.1.3) 

-  sprawdzenie rodzaju wełny, 
-  sprawdzenie dokładności ułożenia. 
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8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.1.4) 
-  sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 
-  sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów. 

8.4. Odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.1.5) 
-  sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
-  sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych, 
-  sprawdzenie estetyki wykonania.  

8.5. Odbiór powierzchni 
–  dokładność wykonania. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż 
i prace porządkowe.  
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Katalogi producentów systemów ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. 
 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 
2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE  

 Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany działowe) 

 PN-B-02151-3:1999 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania.” 

 PN-EN 20140-3:1999 – „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności 
od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.” 

 PN-EN ISO 717-1:1999 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych.” 

 PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości elementów.” 

 PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.”  

 PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.” 
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6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – SUFITY PODWIESZANE G-K 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują wykonanie 
sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo – 
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót 
wydaje inspektor nadzoru. 
Materiały używane do suchej zabudowy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w punkcie 2. 
 

2.  MATERIAŁY. 
2.1.  Płyta gipsowo-kartonowa - produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego 
ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską 
i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania 
określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. 
Krawędzie podłużne, z nadrukowana miarka, pokryte kartonem są spłaszczone. Powierzchnie 
kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń 
może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości: 

 Typ A - płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć dekoracje. 

 Typ H2 (płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody) – 
płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na które można nałożyć dekoracje. 
Typ płyty zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. Mogą 
one nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie wymagane są własności 
zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia własności użytkowych płyty. 

2.1.1. Transport i składowanie. 
Płyty gipsowo-kartonowe, zwłaszcza o dużych powierzchniach, powinny być należycie 
transportowane i składowane. Przy składowaniu płyty przenosi się w pozycji pionowej i układa 
w stosy. Należy uważać, aby krawędzie i narożniki nie uległy uszkodzeniu. Płyty gipsowo-
kartonowe powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na wpływy 
wilgoci. Płyty układa się na równym podłożu w stosy składające się tylko z płyt jednakowego 
rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na wolnym powietrzu, może 
to trwać tylko przez krótki okres. Stosy powinny być wtedy starannie chronione przed 
deszczem. Podczas transportu i składowania płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
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- płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji 
„na płask”, spięte listwami równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600mm 
i układane stronami licowymi do siebie;  

- na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach 
rozstawionych co 600mm; stosy płyt powinny być chronione przed zawilgoceniem; 

2.2. Profile  CD oraz UD  
Profil CD – pionowy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty 
o wymiarach 60/27 x 0,55mm. 
Profil UD – poziomy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty 
o wymiarach 28/27 x 0,5mm. 
2.2.1  Transport i składowanie. 
Kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy czym 
wysokość i szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1m. 
2.3.  Materiały uzupełniające. 

- Wkręty TN, TD – blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowane. 
- Kołki rozporowe – łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania 

w zależności od rodzaju podłożu do którego będą stosowane. 
- Masa szpachlowa – konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 

płytami gipsowo-kartonowymi. 
- Masa finiszowa – finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego 

szpachlowania. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą ST winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakości robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Warunki transportu dla poszczególnych materiałów są określone w punkcie 2.  
Materiały, dla których nie opisano warunków transportu, nie wymaga się takowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Konstrukcja 
Konstrukcja nośna okładzin sufitowych składa się z profili stalowych zimnogiętych: nośnych 
CD60 i obwodowych UD30. Profile nośne CD60 powinny być mocowane do konstrukcji 
budynku uchwytami elastycznymi lub typu ES. Profile obwodowe UD30 powinny być 
mocowane do konstrukcji budynku stalowymi łącznikami mechanicznymi, w maksymalnym 
rozstawie 1000mm. Do mocowania profili CD60 należy stosować co najmniej 4 wkręty 
3,9x11mm. Łączenie lub przedłużanie profili CD60 wymaga stosowania łączników wzdłużnych 
do profili CD60.   
 

Maksymalne rozstawy profili i wieszaków zostały podane w tabeli poniżej. 
 

Poszycie z płyt 
gipsowo-

kartonowych 
Rigips 

Maksymalny rozstaw profili 
[mm] 

Maksymalny 
rozstaw 
profili 

głównych 
[mm] 

Maksymalny 
rozstaw 

wieszaków 
[mm] 

Izolacyjność 
akustyczna 

[dB] 
poprzecznie 
do długości 

płyty 

podłużnie 
po długości 

płyty 

Z obciążeniem dodatkowym ≤16 kg/m2 
Płyta gipsowo-

kartonowa 
typu  A lub H2  

1x12,5 mm 

500 400 1200 900 Rw 36 
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5.2 Montaż płyt gipsowo - kartonowych 
Poszycie powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5mm o spłaszczonej 
krawędzi, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość 
blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10mm od łącznej grubości 
mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych 
nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm.  
Układ płyt powinien spełniać następujące warunki: 
-  styki poprzeczne płyt położonych w tej samej warstwie powinny być przesunięte względem 

siebie o co najmniej 400mm, 
-  styki poprzeczne i podłużne płyt położonych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 400mm. 
 

5.3 Prace wykończeniowe – szpachlowanie 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach 
poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe.  
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy 
taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna wklejana na krawędziach łączonych płyt 
gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi 
spłaszczonej oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o 
na wysokości około 2/3 grubości płyty (9-10mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed przystąpieniem 
do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie 
zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k z zastosowaniem taśmy 
spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") 
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 
"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych 
z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi 
może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki 
w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni zabudowy stosowane 
są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 
nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić 
we własnym zakresie badania makroskopowe. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.1 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 
- Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, okładziny sufitowe powinny być stosowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
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i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania 
okładziny wg pkt. 2. 

- Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, okładzina sufitowa może być 
stosowana w następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej 
na kształtownikach konstrukcji nośnej): 

o w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) – w pomieszczeniach 
suchych o wilgotności względnej powietrza do 60%, 

o w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach 
zamkniętych o wilgotności względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10h na dobę) 
do 85%. 

- Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, sufity wykonane 
z zastosowaniem płyt typu DF mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt typu DFH2 – w pomieszczeniach 
o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

- Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez 
producenta. 

 

6.2 Wymagania odnośne konstrukcji  
- Okładzina sufitowa powinna mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku 

oraz w odstępach nie większych niż 15m. 
 

6.3. Wymagania dotyczące własności estetycznych są następujące: 
- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 

widocznych z odległości 1m, 
- elementy mocujące i łączące nie powinny szpecić sufitu, 
- złącza elementów powinny być niewidoczne,  
- naroża sufitu i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

odpowiednimi profilami, 
- odkryte styki okładzin sufitu oraz połączeń z sufitem lub podłogą powinny być proste 

i mieć jednakową szerokość — odchylenie wymiarów nie powinno być zauważalne 
z odległości ponad 1m. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 20 „Roboty z gipsu 
i prefabrykatów gipsowych. Założenia szczegółowe” punkt 4.1. - 4.4. 
Jednostką obmiarową jest: 
Dla sufitów – m2, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających  
Okładziny sufitowe powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta. W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie 
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wszystkich etapów prowadzonych robót. Odbiór okładzin sufitowych powinien zostać 
podzielony na 5 etapów prac zanikających.  
Odbiór montażu konstrukcji:  
 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
 sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  

 

Odbiór montażu izolacji: 
 sprawdzenie rodzaju wełny, 
 sprawdzenie dokładności ułożenia, 
 sprawdzenie poprawności ułożenia paraizolacji, 
 sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania). 

 

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych: 
 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 
 sprawdzenie prawidłowości przykręcania wkrętów. 

 

Odbiór szpachlowania połączeń: 
 sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych, 

 sprawdzenie estetyki wykonania.  
 

Odbiór powierzchni - dokładność wykonania wg instrukcji ITB 417/2006. 
 

8.3. Ocena wyników badań po odbiorze. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszą ST należy ustalić, 
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej ST zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Ściany zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu objętego niniejszą specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Klasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW „Sufit podwieszony Rigips – 
konstrukcja samodzielna z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR 
typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) grubości 3x12,5 mm” 

 Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips” 
 Katalog „Systemy Rigips” 
 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 

2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE  

 PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 14195 – „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań.” 

10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
„Poradnik - systemy ścian działowych” firmy Rigips  
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7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
– POSADZKA Z PŁYTEK I PANELI PODŁOGOWYCH 

NA ZAPRAWIE SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podłóg, stanowiących wykończenie przegród poziomych.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża i obejmują: 

- wykonanie wylewek samopoziomujących, 
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych ze spoinowaniem, 
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- środki gruntujące, 
- gotowa zaprawa samopoziomująca 
- klej do płytek gresowych, 
- materiał do spoinowania, 
- woda zarobowa 
- płytki gresowe. 
- panele podłogowe i listwy wykańczające, 
- folia podłogowa PE, 
- izolacja wytłumiająca dźwięki przeciwuderzeniowe pod panele 
 

W projekcie założono płytki gresowe o następujących parametrach: 
- nasiąkliwość wodna E<0,5%, 
- klasa ścieralności: 4 
- mrozoodporność: tak 
- odporność na plamienie: min 4 klasa 
 

W projekcie założono panele podłogowe o następujących parametrach: 
- panele laminowane grub. 8mm imitujące klasyczne drewniane deski w kolorze dębu 

naturalnego wzbogaconymi miodowymi odcieniami. 
- klasa użyteczności: 33 (do pomieszczeń użyt. publicznej o średnim natężeniu 

ruchu), 
- grubość 8mm, 
- format deski – klasyczne deski podłogowe, 
- fuga – 4 (czterostronna fuga), 
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- właściwości antystatyczne: tak, <2kV, 
- odporność na ścieranie: >=6.000 cykle, 
- odporność na uderzenia: >=15N, 
- antypoślizgowość: DS., >=0,3 
- przyścienne listwy mdf wykańczające mają stanowić komplet pod kątem materiału 

podłogowego i jego kolorystyki. 
 

Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe: 
- grubość min. 0,2mm 
- wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa 
- maksymalna siła rozciągająca: 

- wzdłuż >=70 N/50 mm 
- w poprzek >=50 N/50 mm 
 

Izolacja akustyczna – podkład pod panele podłogowe z włókien drzewnych  
- grubość 3mm 
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10): ≥ 150 kPa  
- zdolność do wyrównywania punktowych nierówności: 1,0 mm  
- gęstość: ok. 250kg/m3 

 

Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym 
lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają 
akceptacji Inwestora. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2. Transport materiałów 
do wykonania nawierzchni z płytek i paneli nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Sposób składowania powinien zabezpieczać materiał przed wpływem warunków 
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki. 
Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny 
być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej samopoziomującej, 
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy. Wymagania podstawowe. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu, co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą. 
- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą 

5.2 Przygotowanie podłoża dla płytek posadzkowych 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających 
przyczepność.  
Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże. 
W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy 
uszczelniające wg opisu z pkt.5.3 i dalej. 
5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin  
5.3.1  Taśma uszczelniająca  
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie 
taśmy uszczelniającej. Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24cm 
posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, 
manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) 

nanieść preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2cm większej 
od szerokości taśmy,  

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,  
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady 

skleić preparatem płynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między 
pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery 
Ω wklejając wg procedury jw. I wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy 
o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.  

5.3.2 Inne elementy.  
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne 
oraz technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami 
ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się 
stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. 
Do połączenia wcześniej wykonanej izolacji z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, 
balustrad stosować uniwersalna powłoka uszczelniająca. 

 

5.4.  Wykonanie posadzek z płytek podłogowych. 
Podłogi z płytek terakotowych układa się na podkładzie jastrychowym na klejach 
wysokoelastycznych. Roboty można prowadzić bezpośrednio po wykonaniu tynków 
i podkładów. Temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż +5ºC. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych reperów (marek), które posłużą jako oparcie łaty 
przy kontroli prawidłowości powierzchni układanych płytek. Jako repery przykleja się na kleju 
(tymczasowo) pojedyncze płytki, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny 
przyszłej podłogi. Powierzchnia ta powinna być pozioma, a jeżeli projekt przewiduje spadki 
podłogi, powinna odchylać się odpowiednio od płaszczyzny poziomej tworząc spadek podłogi 
w określonym kierunku. Wyznaczenie położenia płaszczyzny wykonuje się za pomocą łaty 
drewnianej długości 2m i poziomicy. Łatę opiera się kolejno na dwóch płytkach – reperach, 
których położenie reguluje się wciskaniem w placek kleju, aż poziomica wykaże poziome 
położenie łaty. Mając ustalone położenie płaszczyzny podłogi, układa się co pewną liczbę 
płytek pasy kierunkowe prostopadle do pierwszego rzędu, ułożonego wzdłuż rozciągniętego 
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sznura. Płaszczyznę pasów kierunkowych kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przykładając łatę na płytkach pasów 
kierunkowych. 
Warstwa zaprawy klejowej powinna mieć grubość zalecaną przez producenta gotowych 
mieszanek. Poziom układanych płytek kontroluje się przez przyłożenie łaty do płytek pasów 
kierunkowych. 
Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy spoiny należy wyfugować odpowiednią zaprawą 
do fugowania, dobraną kolorystycznie do płytek, usunąć jej nadmiar i oczyścić. Po upływie 
dwóch dni podłogę zmyć 5% roztworem kwasu solnego, a następnie czystą wodą.  
Podłogę przy ścianach wykańcza się cokolikami z płytek przyklejonych na zaprawie 
cementowej lub gotowej mieszance zaprawy klejącej. 
 

5.5.  Wykonanie posadzek z paneli podłogowych. 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni 
i temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 
1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym, ponieważ muszą dostosować 
temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele 
powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. Na przygotowane podłoże układamy piankę 
pod panele lub podkład pod panele tzw. ekopłyta. Panele układamy wzdłuż padania światła. 
W pierwszym rzędzie sprawdzamy czy ściana od której zaczynamy układać panele jest prosta 
i czy pomieszczenie ma jednakową szerokość. Należy przeliczyć szerokość pomieszczenia 
do szerokości paneli, tak aby ostatni rząd paneli miał nie mniej niż 5 cm. Panele w zależności 
od typu i producenta wymagają przesunięcia względem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy 
układać panele na zasadzie schodkowej. Przy ścianach rurach i futrynach należy zostawiać 
odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub dystansów nastawnych. Przyjmuje się , że ruch 
podłogi jest nie większy niż 1-2 mm na 1 mb .Montaż paneli podłogowych w zależności 
od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji załączonej 
do opakowania .Po zamontowaniu podłogi należy przystąpić do montażu listew 
przyściennych. Mocowanie listew do ściany należy rozpoczynać zawsze od zewnętrznych 
narożników jednocześnie trzeba mieć precyzyjnie dopasowane kąty naroży wewnętrznych. 
Na koniec należy zamontować listwy progowe ( również sprawdzić możliwość występowania 
kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli należy zabezpieczyć nóżki mebli podkładkami 
filcowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Każda partia materiałów dostarczonych na budowę powinna posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości. 
- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
- sprawdzenie wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych. 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

6.1 Kontrola jakości posadzki z płytek gresowych. 
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej 
w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5mm. Spoiny powinny być prostoliniowe 
i jednakowej grubości. 
6.2 Kontrola jakości posadzki z paneli podłogowych 
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. 
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2m przykładanej 
w różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 11 „Podłogi i posadzki. 
Założenia szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6. 
Jednostką obmiarową jest: 

- zaprawy – m3 
- posadzek, podłóg i warstw wyrównawczych – m2 
- cokolików i listew przyściennych – m  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór materiałów. 

- Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. 

- Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwość, powinny być 
przed użyciem poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratorium. 
 

8.2. Odbiór końcowy robót podłogowych. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i dziennika budowy. 
Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę właściwości techniczno – użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
b)  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
c)  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie bądź 
opukiwanie, 
d)  sprawdzenie grubości i wytrzymałości na ściskanie podkładu na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych, 
e)  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ich prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą prostego druta i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
lub cokolików dokonać przez oględziny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
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- Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne 
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970. 

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972. 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 

1974. 
- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973. 
- Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP 

Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1992. 
- Klasyfikacji Ogniowej ITB NP-719/A/2008/BW "Klasyfikacja w zakresie odporności 

ogniowej stropów z warstwami podłogowymi RIDIGUR E przy działaniu ognia od góry 
stropu". 

- Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips". 
- Katalog „Systemy Rigips". 
- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
- Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

- Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 
2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE Instrukcja 

10.2. Materiały pomocnicze.  „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich, stanowiących wykończenie ścian i sufitów. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania, 
b) malowanie, 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
 osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
 oszkleniu okien, 
 ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, 
 wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) 

oraz posadzek z deszczułek i przybiciu listew przyściennych, 
 dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 
 kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora. 

 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed: 
 wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych, desek klejonych warstwowych 

oraz wszystkich rodzajów materiałów podłog. z tworzyw sztucznych i wykładzin dywan., 
 szlifowaniem podłóg z deszczułek, 
 osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. 

 

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych 
lub emulsyjnych. 
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze 
umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 
+15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, 
emulsyjnych itp.), +20ºC przy wyrobach lakierowych. 
W temperaturze poniżej +5ºC nie należy malować. 
Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 
zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte 
rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może 
odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 
 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby 
lateksowe. 
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych 
na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki.  
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Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające 
ich przydatność w budownictwie. 
 

2.1. Transport i składowanie. 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien 
znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku 
oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć należytą wentylację, 
a temperaturę powietrza w granicach +5 do +25ºC. W magazynie powinny być zachowane 
wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych.  
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). 
Ze względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) 
nie powinny być one zbyt długo przechowywane. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Warunków transportu materiałów nie określa się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie do malowania. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia 
wodociągowe itp., powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię tynku 
odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa 
użyta do wykonania tynku. Powierzchnia tynku powinna być zagruntowana. W przypadku 
tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża 
należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania 
powierzchni tynków pod powłoki malarskie. 
Jeśli wymagane jest gładkie podłoże pod malowanie, należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa 
po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu 
jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie. 

 

5.2. Malowanie techniką emulsyjną. 
W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których 
spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem 
do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się 
pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.  
Farbami emulsyjnymi i im podobnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa 
ze względu na to, że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane 
na elementach stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne 
na powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane 
(np. lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 
W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Wymagania dla robót malarskich. 
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 
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 sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
 sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
 sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

 sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób 
określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku 
ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – 
badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami 
lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 
szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12.. 
Jednostką obmiarową jest: 
 dla powierzchni malowanych – m2, 

 dla szpachlówek – kg. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie państwowej. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach: 
a)  powłoki z farb klejowych, kazeinowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b)  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 

i emalii olejnych i syntetycznych i lakierów poliuretanowych – nie wcześniej niż po 14 
dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC 
i przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym podłożu o możliwie 
zbliżonej fakturze. 
 Sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
Tom I „Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
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 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997r. 

 


