Gostyn, dnia 14.12.2023 r.
Dotyczy sprawy: BZP.272.2.21.2023

Do
Wszystkich Wykonawcow

WYJASNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
4803P Poniec - Krobia od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4906P do
granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400".

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiajacy
udostepnia tres¢ zapytan Wykonawcow wraz z wyjasnieniami:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej DN600 z rur PP
K2-KAN w zamian za rury , PP 600 tréjscienne ,?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie catosci kanalizacji deszczowej z rur PP
K2-KAN ?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamkniecie jezdni z dopuszczeniem
dojazdu do posesji ?
Odp. Istnieje mozliwosc¢ krotkotrwatego dopuszczenia do catkowitego
zamkniecia jezdni po opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu
zatwierdzonej przez zarzadzajacego ruchem.

4. Prosimy o wskazanie odcinka kanalizacji deszczowej ktéry nalezy zabezpieczy¢
rurg stalowg DN800. Kanat K1 nie wchodzi w zakres przebudowy .
Odp. Zabezpieczenie rurg stalowg DN800 wystepuje na odcinku nie
objetym przedmiotowym postepowaniem.

5. Czy w ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy wyceni¢ stabilizacje granic
pasa drogowego?
Odp. Tak nalezy wycenic¢.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej inwestycji nie nalezy
wycenia¢ przebudowy sieci teletechnicznej. Jezeli nalezy, prosimy o zatgczenie
przedmiaru roboét dla przedmiotowego zakresu prac.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.
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7. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej inwestycji nie nalezy
wycenia¢ budowy muréw oporowych. Jezeli nalezy, prosimy o zatgczenie
przedmiaru roboét dla przedmiotowego zakresu prac.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej inwestycji nie nalezy
wycenia¢ wycinki drzew. Jezeli nalezy, prosimy o zataczenie przedmiaru robét
dla przedmiotowego zakresu prac.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej inwestycji nie nalezy
wycenia¢ przebudowy sieci gazowej. Jezeli nalezy, prosimy o zatgczenie
przedmiaru robét dla przedmiotowego zakresu prac.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

10.Czy w ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy wyceni¢ nadzor archeologa?
Odp. Nie.

11.Prosimy o zataczenie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla
przedmiotowej inwestycji.
Odp. W zataczeniu.

12.Prosimy o zataczenie pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla przedmiotowej
inwestycji.
Odp. W zataczeniu.

13.Prosimy o zataczenie Opinii wydanej przez Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 09.09.2017 r.
nr Le.WA.5183.3704.2.2017.
Odp. Na czesci obejmujacej realizacje zamowienia nie ma koniecznosci
wykonywania badan archeologicznych.

14.Prosimy o zatgczenie aktualnego uzgodnienia z PKP Zaktad w Ostrowie
Wielkopolskim.
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnienia.

15.Prosimy o zataczenie aktualnego Uzgodnienia dotyczgacego likwidacji kolizji z
ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu, Rejon Leszno.
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnienia.

16.Prosimy o zatgczenie aktualnego uzgodnienia dotyczacego warunkéw likwidacji
kolizji z ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu, Rejon Koscian
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnienia.

17.Prosimy o zataczenie aktualnego uzgodnienia kolizyjnego z siecig gazowa w/c

wydanego przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu.
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnienia.
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18.Prosimy o zataczenie aktualnych uzgodnien z gestorami sieci teletechnicznych:
TK Telekom, Operator WSS Sp. z 0.0. oraz Orange Polska S.A.
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnienia.

19.Prosimy o zataczenie opinii geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowej
inwestycji.
Odp. W zataczeniu.

20.Prosimy o skrocenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome
cienkowarstwowe. Wykonawca proponuje 12 miesiecy ze wzgledu na matg
trwatos¢ w tej technologii.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

21.Dotyczy D.05.03.05/a, pkt.5.2. W tab.3, Lp.2 btednie podano wymaganie
odpornosci na deformacje trwate. Zgodnie z aktualnym dokumentem
technicznym WT2-2014 parametr ten powinien wynosi¢ dla AC16W,KR3,
kolejno WTSAIR 0,15 i PRDAIR 7,0. Prosimy o skorygowanie tresci SST , badz
potwierdzenie , ze nalezy stosowacd sie do ww. instrukcji technicznej
Odp. Zataczono skorygowane SST.

22.Dotyczy D.04.07.01, D.04.08.01, D.05.03.05/a, D.05.03.05/b, D.05.03.13.
Specyfikacje techniczne przywotuja nieaktualne dokumenty WT1,WT2 2008
oraz WT1,WT2-2010. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy stosowac sie do
aktualnych wytycznych, tj. WT1,WT2-2014.
Odp. Zataczono skorygowane SST.

Jednoczes$nie informujemy, ze termin sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez
zmian - sktadanie ofert do dnia 19.12.2023 r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu
19.12.2023 r. 0 godz. 9:30.

Z up. Zarzadu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Glowny Specjalista

Zatgczniki:
1) Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
2) Pozwolenie wodnoprawne.
3) Opinia geotechniczna.
4) Skorygowane SST.
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