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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni $ciekow w Szkotowie wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 260 obreb Szkotowo, na terenie gminy Koztowo,
powiat Nidzicki, wojewddztwo Warminsko-Mazurskie.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”,
— przygotowania oferty przez wykonawce,
— zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

Etap |: opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

a) Wystapienie 1 uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji

b) Wystagpienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

¢) Uzyskanie aktualnej mapy do celdow projektowych

d) Uzyskac pozwolenie wocfrllo—prawne

e) Rozpoznanie terenowo - prawne gruntow

f) Badania warunkéw gruntowo-wodnych

g) Wystapienie i uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow
sieci

h) Dostosowanie rozwigzan koncepcji funkcjonalno-uzytkowej i
koncepcji zagospodarowania terenu, do przepisow 1 uzgodnieh z

_ Zamawiaj chrn 1 Uzytkownikiem

i) Prezentacje koncepcii

1. Materiaty
przygotowawcze:

2. Projekt budowlany wszystkich branz sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz z
uzyskaniem wynilzajqcych z przepis6w uzgodnien, pozwolen, opinii 1 zgod, w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Architektura
¢) konstrukcja
d) br. Sanitarna
e) br. Elektryczna
f) br. Teletechniczna

a) Projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,
przytaczami mediow wizualizacjg 1 kolorystyka

bg Projekt konstrukcji
Projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji

mechanicznej, c.0., C.Ww.u., przeciwpozarowej

3. Proickt d) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: o$wietlenie

: Y ogolne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oswietlenie zewnetrzne

budynku i terenu, instalacja trojfazowa, domofonowa, telefoniczna,
odgromowa, komputerowa, internetowa, dozorowa (monitoring
wewnc;trznﬁ/ 1 zewnetrzny), przeciwpozarowa

e) Projekt technologiczny oczyszczalni
Projekt OZE ( panele fotowoltaiczne, pompa ciepla etc.)

g) Projekt organizacji ruchu

wykonawcze w
branzach:

4. Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drog ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i
urzadzenia przeciwpozarowe

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie




8. Charakterystyke energetyczng obiektow

9. Instrukcj¢ eksploatacji obiektu

10. Inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji

11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oczyszczalni $ciekéw wraz z infrastruktura
techniczng

Etap I1: budowe przedmiotowego obiektu, w tym:

1. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
uzyskanie odbioréw robdt i przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanego obiektu

3. Wykonanie rozruchu oczyszczalni

4. Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, sSrodkéw ochrony indywidualne;j i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegdlowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni Sciekow,

5. Przeprowadzenie szkolenia obshugi oczyszczalni

6. Wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

7. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych

8. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwiazania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegdtowych rozwigzan technologicznych
wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po akceptacji rozwiagzan
Wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (do akceptacji wymagane jest
przedtozenie karty materiatowej), a nastgpnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentow.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzadzen nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktorych niezbedne bedzie uzyskanie
wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgtoszen, Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli
stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Podstawa do niniejszego opracowania stanowity:
¢ Dane do bilansu ilosciowego projektowanej oczyszczalni $ciekdw otrzymanych od Inwestora
e Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu projektowanej oczyszczalni $ciekow
e Dokumentacja geotechniczna pod projektowana oczyszczalni¢ Sciekow

Podstawa prawna opracowania:
umowa z Zamawiajacym,
wizja lokalna
opinia geotechniczna sporzadzona przez pracowni¢ Przemystawa Szube
kopia mapy zasadniczej
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa Prawo zamowien publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawg o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko na podstawie

Ustawa Prawo Wodne

Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

Ustawg o Odpadach

- ustawa Prawo ochrony §rodowiska

- ustawa 0 Inspekcji Ochrony Srodowiska

Ustawg o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw  wprowadzenia
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej Srodowiska w  sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robot budowlanych

Planuje si¢ zaprojektowanie i budowe oczyszczalni $ciekow dla maksymalnej dobowej ilos¢ §ciekow
Qumax = 340 m*/d wraz z infrastrukturg techniczng zgodnie z wymogami niniejszego PFU. Zamierzenie
inwestycyjne nie moze przekroczy¢ granicy przedmiotowej dziatki.

W sktad oczyszczalni §ciekow wchodzi¢ powinny m.in. nastgpujgce obiekty:

ONNOTDWDN -

. Budynek socjalno — techniczny

. Reaktor biologiczny — I ciag technologiczny
. Reaktor biologiczny — 1I ciag technologiczny
. Budynek mechanicznego podczyszczania

. Zbiornik osadu

. Pompownia $ciekow surowych

. Wiata na agregat pradotworczy

. Wiata na osad odwodniony

Propozycje¢ zagospodarowania terenu przedstawiono na zatgcznikach do PFU. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rOwnowazne.

W razie koniecznosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ budowy kompletnej oczyszczalni $ciekow i
wyposazenie technologiczne tylko jednego bioreaktora.

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowaé oczyszczalnie tak, aby mozliwe byto funkcjonowanie tylko
jednego bioreaktora (170 m*/d) albo obu (2x170 m®/d).



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim, nie zalesionym w sgsiedztwie, ktorego
znajduje si¢ dziatajgca Oczyszczalnia §ciekow.

Teren inwestycji posiada wjazd od strony zachodniej, od drogi publicznej. Wjazd posiada nawierzchnig
gruntowa.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczng (napowietrzng),
telekomunikacyjna, kanalizacj¢ sanitarng, kanalizacje deszczowa.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.

W trakcie trwania prac znajdujaca sie obok oczyszczalnia bedzie uzytkowana. W zwigzku z tym
nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow technologicznych zapewniajacych
bezpieczne i nie przerwane funkcjonowanie obiektu.



Po zakonczeniu realizacji inwestycji, przelaczenie ze starej oczyszczalni na nowg musi nastgpi¢ w
sposob ptynny, bez przerwy w odbiorze Sciekow.

Zamawiajacy posiada aktualng kopie mapy zasadniczej oraz badania podtoza gruntowego, ktore
stanowia zataczniki do niniejszego PFU.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje si¢ zaprojektowanie i budowe oczyszczalni §ciekow. Istniejaca pozostanie jako rezerwa, a w
pozniejszym okresie zostanie wytaczona z uzytkowania.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczgdne $rodki techniczne
i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadow) zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Nalezy stosowac nowoczesne rozwigzania technologiczne adekwatne do aktualnej wiedzy technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wszelkich proponowanych rozwiazan w niniejszym PFU
rozwiazaniami réwnowaznymi.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (technologia oczyszczalni §ciekéw)

1.4.1 Bilans Ilo§ciowo-Jako$ciowy Sciekéw

1.4.1.1. Zalozenia bilansowe
Dla sporzadzenia bilansu przyjeto nastepujace zatozenia:

o Wspotczynnik produkceji sciekéw doptywajacych przez mieszkanca 100 'MRxd
e Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla $ciekéw bytowych kai=1,3
e  Wspodtczynnik nierownomiernosci dobowej dla $ciekéw z ustug i oér. wpocz. kg =1,4
e Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej dla §ciekow bytowych kn=2,0
e Wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej dla §ciekow z ustug kn=2,5
e Ilos¢ wod infiltracyjnych ok. 10%

1.4.1.2. Bilans ilo$ciowy Sciekéw
Wedhug otrzymanych danych do bilansu projektowanej oczyszczalni sciekow nie beda dowozone
Scieki wozami asenizacyjnymi z szamb. Sg to na tyle niewielkie ilosci, ze zdecydowano dowozi¢ je do
istniejacej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Koztowo.
W bilansie zawarto aktualne i prognozowane ilo$ci Sciekow, ktore beda docieraty na oczyszczalnie
sciekow tylko siecig kanalizacyjng.

Bilans ilo§ciowy $ciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztaltuje si¢ nastgpujaco:

Rodzaj $ciekéw doplywajacych do oczyszczalni

Qu¢r — $rednia dobowa ilos¢ $ciekow sanitarnych 2.057 M x 0,1 m¥Mxd = 205,7 m¥/d

Qumax — maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekOw sanitarnych 1,3 x 205,7 m¥/d = 267,4 m¥/d

Qhmax — maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow sanitarnych 2,0 x 1,3 x 205,7 m¥/d / 24 = 22,3 m3/h

Qsezon — 1l0$¢ $ciekoéw uzytkownikoéw sezonowych 7,2 m3/d

Qustugi — 1108¢ $Sciekow z ushug — osrodki wypoczynkowe 22,5 m3d

Januszkowo

Qint. — ilo$¢ wdd infiltracyjnych 10 % x 205,7 m3/d = ok. 20,6 m%/d
Ilos$ci Sciekéw na doplywie

Qusr — Srednia dobowa ilosé Sciekéw 205,7 +7,2 +22,5 + 20,6 = 256 m%d

Qdmax — maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow 267,4 + 10,1 + 31,5 +26,8 = 335,8 m*/d




Qnmax — maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow 223+10+35+11 =27,9m%h

W czasie sporzadzania szczeg6lowej dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢ dane i caly bilans
w celu potwierdzenia aktualnej ilosci i jakoSci Sciekow, ktore beda dopltywaly do oczyszczalni Sciekow.

1.4.1.3. Bilans jakos$ciowy $ciekéw

Bilans jakosciowy $ciekow surowych doptywajacych kanalizacja sanitarng zostat opracowany na
podstawie jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkanca.

Doplywajace
Charakter §ciekéw kanalizacja®
CHZT [g/MRxd] 120
BZTs [g/MRxd] 60
Zawiesina og6lna [g/MRxd] 55
Azot ogolny [g/MRxd] 10
Fosfor ogolny [g/MRxd] 1,2
1.4.1.3.1. Stezenie zanieczyszczen w Sciekach surowych
OSrodki Mieszkancy Lo
Bytowe | wypoczynkowe - Scieki surowe
Wskaznik Januszkowo sezonowt
Qd [m®/d] 226.3 225 7.2 255.9
CHZT [mg/dm?] 1090.9 700.0 800.0 1048.4
BZTs [mg/dm?] 545.5 400.0 450.0 530.0
Zawiesina ogélna [mg/dm®] 500.0 500.0 500.0 500.0
Azot ogblny [mg/dm°] 90.9 95.0 95.0 914
Fosfor ogélny [mg/dm?®] 10.9 20.0 20.0 12.0

Uwaga:

(1) W bilansie sciekow doptywajacych ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych przedostajacych sie do kanalizacji
sanitarnej w wysokosci ok. 10 % s$redniego doptywu $ciekow

(2) Zakiadano, iz Scieki doplywajgce z ustug bedgq wstepnie podczyszczone zgodnie z Rozp. Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéow dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzenia Sciekow do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964
z dnia 28.07.2006 r.) — obiekt znajdowac sig¢ bedzie na terenie zakladu produkcyjnego, ktory od
prowadzgcego instalacje oczyszczania Sciekow otrzyma wskazniki dla odprowadzanych Sciekow po
podczyszczeniu.

1.4.1.3.2. Ladunek zanieczyszczen w Sciekach surowych

Bytowe Wyp(gzrz(;/(:lll(;owe MieSZkaﬁ(fy Scieki
Wskaznik Januszkowo sezonowi surowe
Qd [m¥/d] 226.3 225 7.2 255.9
CHZT [mg/dm?] 246.8 15.8 5.7 268.3
BZTs [mg/dm?®] 123.4 9.0 3.2 135.6
Zawiesina ogélna [mg/dm?®] 113.1 11.3 3.6 128.0
Azot ogblny [mg/dm?] 20.6 2.1 0.7 23.4
Fosfor ogélny [mg/dm?®] 25 0.5 0.1 3.1




1.4.2. Wymagany stopien oczyszczania $ciekéw

Wartoéci najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub minimalny
procent redukcji zanieczyszczen przyjgto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych
(Dz. U. poz. 1311) dla RLM w zakresie 2.000 + 9.999.

[lo$¢ mieszkancoéw réwnowaznych, ktore obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi:

o Wielkos¢ obiektu w RLM = 135,6 kgBZTs/d : 0,06 kg/MR x dobg = 2.260 RLM
e Srednia dobowa ilos¢ sciekéw = 256 m®/dobe

Maksymalne stgzenie zanieczyszczen Minimalny.procent
Wskaznik Jednostka . Stezenie $ciekow surowych redukcji wg
w s$ciekach oczyszczonych Lo
obliczen
Schzt gO2/m3 125 1048,4 88,1%
SBzTS g02/m3 25 530,0 95,3%
Szo0 g/m® 35 500,0 93,0%

1.4.3. Wielko$¢ obiektu

Ekonomicznym rozwigzaniem jest budowa oczyszczalni $ciekow, w sktad ktorej wchodzg dwa
ciagi technologiczne o wydajnosci:
e Srednia dobowa ilos¢ sciekow Qusr = 2 ciggi x 130 m3/d = 260 m*/d
e Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow Qumax = 2 ciggi x 170 m®d = 340 m*/d

1.4.4. Wymagania dla zaprojektowanego rozwiazania technologicznego — Podstawowe
Parametry Ré6wnowaznosci

Oczyszczalnia $ciekow powinna stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekow takie jak zbiornik reaktora,
zbiornik osadu itp. powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozj¢. Ze wzgledow hydraulicznych
powinny by¢ okragle, co obniza koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w
bezposredniej bliskosci budynku technicznego nie wigcej niz 2 m i potaczony powinien by¢ kanatem
technologicznym, ktory postuzy réwniez jako pomost wejsciowy do reaktora. Reaktor biologiczny
powinien by¢ obsypany skarpg petnigca role izolacji termicznej.

Zastosowane urzadzenia technologiczne, armatura iaparatura powinny spetnia¢ warunki do
zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia $ciekéw. Materialy uzyte oraz wykonanie urzadzen
zapewnia¢ powinny mozliwie najwigcksza ochrone przed agresywnym $rodowiskiem. Urzadzenia
I wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta zapewniajacego serwis fabryczny gwarancyjny oraz
pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska gwarancjg. Oprzyrzadowanie powinno
zapewni¢ trwalg i wygodng eksploatacje.

Elementy technologiczne oczyszczania Sciekow:

1. Wstepne podczyszczenie Sciekow
o Krata hakowa rzadka
e Praso-ptuczka skratek

2. Pompownia $ciekow surowych
e Stacja pomp zatapialnych

3. Mechaniczne podczyszczanie Sciekow — 1 ciag technologiczny
e Automatyczne sito skratkowe z praska i ptukaniem skratek
e Automatyczny piaskownik poziomy z pompa pulpy piasku



e Phuczka piasku
4. Stanowisko przetadunku skratek
5. Biologiczne oczyszczanie $ciekow — 2 niezalezne ciagi technologiczne
o Selektor (trzy komory) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzieki temu osad
odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celow rolniczego wykorzystania
o Komora denitryfikacji/nitryfikacji
e Osadniki wtdrne pionowe — separacja osadu od $cickow
6. Pomieszczenie dmuchaw
e Stacja dmuchaw
e Uklad dystrybucji powietrza
7. Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych (OB.-SpO)
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
8. Wylot $ciekow do odbiornika

Elementy technologiczne gospodarki osadowej:
1. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu
2. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
e Uktad napowietrzania
¢ Dekantacja
e Uklad zaggszczania osadu nadmiernego
3. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
Pompa osadu zageszczonego
Prasa $rubowo-talerzowa
Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
Stacja dozowania PIX
Przenos$nik srubowy osadu
Stacja wapnowania osadu odwodnionego
Mini-zestaw do wapnowania osadu
Przenos$nik srubowy wapna
Wiata na osad odwodniony

No oM

1.4.4.1. Krata hakowa

Wstepne oczyszczanie $ciekow polaczonych odbywa si¢ poprzez zastosowanie zestawu kraty
hakowej zainstalowanej w komorze zelbetowej, ktorej zadaniem powinno by¢ zatrzymanie wigkszych
zanieczyszczen statych niz e > 6+10 mm w celu ochrony wirnikow pomp. Skratki zatrzymane na kracie
sa magazynowane w pojemniku iwywozone na skladowisko odpadow. Projektowana stacja
mechanicznego podczyszczania Sciekéw dzigki hermetyzacji oraz swoim cechom uzytkowym nie stwarza
ucigzliwos$ci eksploatacyjnych.

1.4.4.2. Pompownia glowna

Zadaniem stacji pomp jest podawanie $ciekéw surowych (sanitarne) do wezta oczyszczania
mechanicznego a nastgpnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy
pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych wchodzacych w sklad catej
oczyszczalni sciekow (gtownie mechaniczne podczyszczenie $ciekow, reaktor biologiczny), w celu
zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu
powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna by¢
usytuowana w budynku technicznym w celu minimalizacji zagrozenia zdrowia dla obstugi.
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1.4.4.3. Mechaniczne podczyszczanie $ciekow

Wstepne oczyszczanie $ciekOw surowych powinno si¢ odbywac w automatycznej stacji sita
skratkowego. Zatrzymane powinny by¢ czesci state wigksze niz e > 3 mm. Urzadzenia przeznaczone do
mechanicznego podczyszczania $ciekow, powinny by¢ zamontowane w budynku w celu zapobiegania
zamarzaniu. Skratki zatrzymane na urzadzeniu podawane powinny by¢ przeno$nikiem do kontenera
skratek usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Piasek zatrzymany w piaskowniku poziomym powinien by¢ transportowany do kontenera piasku
usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Stacja mechanicznego podczyszczania $ciekow dzigki hermetyzacji oraz swoim cechom
uzytkowym nie powinna stwarza¢ ucigzliwosci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiazanie
stacji powinno umozliwi¢ swobodny przeptyw $ciekow w razie awarii urzadzenia lub zablokowania
przepustowosci urzadzenia, bez koniecznos$ci odtaczenia urzadzenia z pracy. Sterowanie pracg sita przy
pomocy sterownika przemystowego powinno by¢ zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen
technologicznych wchodzacych w sktad calej oczyszczalni $ciekow (glownie pompownia glowna), w
celu zapobiegania powstania awarii do minimum.

1.4.4.4. Reaktor biologiczny

Scieki mechanicznie podczyszczone odptywaja do stopnia biologicznego oczyszczania, ktore
odbywa si¢ w reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny by¢ prowadzone nastgpujace
jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

e Pelne biologiczne oczyszczanie $ciekdw metoda osadu czynnego - usuwanie zwigzkow
wegla organicznego

e Usuwanie azotu — proces nitryfikacji oraz denitryfikacji, czeSciowe usuwanie azotu

¢ Usuwanie fosforu — biologiczne czg$ciowe usuwanie fosforu

e Sedymentacja - separacja sciekow oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ jeden zbiornik okragly zelbetowy, z
wydzielong ,,komorg denitryfikacji/nitryfikacji” stanowiaca w planie zewngtrzny pierscien okraglej
komory reaktora, w ktorej usytuowany powinien by¢ ,,piaskownik pionowy” i ,, selektor metaboliczny”. W
okraglej komorze reaktora usytuowane powinno by¢ ,, urzqdzenie do separacji osadu od sciekéw —osadnik
wtorny”. Reaktor powinien by¢ wyposazony w ,,przykrycie reaktora biologicznego”.

Reaktor biologiczny nie powinien by¢ wyposazony w dodatkowe urzadzenia elektryczne powodujace

wzrost kosztow eksploatacji obiektu.

Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ polaczone szeregowo komory beztlenowego selektora, do ktérych
kierowane sa $cieki surowe oraz osad re-cyrkulowany. Jego funkcja jest zapobieganie
rozrostowi bakterii nitkowatych powodujacych pecznienie osadu, petni rowniez role komory biologicznej
defosfatacji. Ograniczenie pgcznienia osadu sprzyja prawidlowej pracy osadnika wtornego, co w
konsekwencji wptywa na zwigkszenie skutecznosci 0czyszczania sciekow.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartosci komory powinno by¢
realizowane tylko i wylacznie odpowiednia konfiguracjg systemu i sterowaniem praca ,, ukladu przeptyw
— mieszanie”. Zadaniem uktadu powinno by¢ utrzymanie 0sadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania
dodatkowych urzadzen mieszajacych oraz wtoérne zageszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania
zaleganiu osadu na dnie komory w okresach mniejszego doptywu $ciekow, komory selektora powinny by¢
wyposazone w automatyczny uktad cyklicznego mieszania spr¢zonym powietrzem z transferem tlenu do
komor selektora < 1 kgO./d, ktorego cykl pracy zsynchronizowany jest z uktadem napowietrzania reaktora
biologicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji
W fazie , niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien by¢ proces denitryfikacji, tj.
zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w catej objetosci komory. W fazie , tlenowej”
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intensywnego napowietrzania, prowadzony winien by¢ proces nitryfikacji oraz usuwania tadunku
zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna by¢ przy pomocy dyfuzorow
membranowych ptytowych, wykonanych z materialu elastomer — silikon, z mozliwoscia przeczyszczenie
mikro otworkoéw od zarostow i 0sadu w czasie eksploatacji przy pomocy np. roztwor kwasu octowego.
System naci¢¢ membrany powinien by¢ skonstruowany tak, by zapobiegal zalaniu dyfuzora w przypadku
braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie ukladu napowietrzania bez
koniecznosci stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien by¢ ptaskiej konstrukeji,
mocowany bezposrednio do dna, co pozwala na pelne wykorzystanie wysokosci czynnej i zapobiega
osadzaniu si¢ osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mie¢ mozliwo$¢ naprawy poprzez
sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ =zasilane oddzielnymi rurociggami powietrza z wlasnym
zaworem odcinajgcym i mozliwoscig kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umozliwia
stworzenie duzej ilosci indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnie¢
mozliwos$¢ jego odlaczenia z pracy bez konieczno$ci wytaczenia nastepnych. Takie rozwigzanie uktadu
dystrybucji powietrza obnizy prawdopodobienstwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie
zawarto$ci komory powinno by¢ zabezpieczone tylko i wylacznie odpowiednia konfiguracja systemu
I sterowaniem praca ,, uktadu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiazanie techniczne uktadu napowietrzania
komory denitryfikacji/nitryfikacji potaczone z automatycznym sterowaniem pracg poszczegdlnych
sekcji powinno umozliwié¢ plynna regulacje stosunku zmiennie wymaganej
pojemnosci denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartosci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie dostosowanie
parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego sktadu s$ciekow surowych oraz wymagan
odnosnie jakosci $ciekow oczyszczonych (regulacja pojemnos$ci denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwigzanie techniczne uktadu powinno przyczyni¢ si¢ do braku potrzeby stosowania urzadzen
elektromechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadta wymagane dla utrzymania osadu
czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunkow niedotlenionych w komorach osadu czynnego a
zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczegdlnych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie
reaktora i zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien by¢
zuzywany do procesu biologicznego oczyszczania Sciekdw, co z kolei obniza koszty eksploatacji.

Urzgdzenie do separacji osadu od sciekdw - osadnik wtdrny

W celu separacji osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego
i Sciekéw powinna doptywac do urzadzenia separacji osadu od $ciekow - ,,pionowego osadnika wtornego”,
usytuowanego w centralnej czesci reaktora, co czesciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciazenie
osadnika. Urzadzenie powinno by¢ wyposazony w ,strefe przeptywu laminarnego”, co powoduje
odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentacji. Istotg wymagan jest urzadzenie, ktore
powinno si¢ sktada¢ z nastepujacych podzespotow:

1. Zatopione koryto odprowadzajace Scieki 0czyszczone

2. Koryta odprowadzajgcego zanieczyszczenia pltywajace z powierzchni urzadzenia

3. Komory regulacji poziomu $ciekow w urzadzeniu

Zatopione koryto odprowadzajace §cieki oczyszczone w planie powinno mie¢ ksztatt symetryczny
z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno by¢ centralnie w osadniku
wtornym, pod powierzchnig $ciekow. Zatopione koryto odprowadzajgce $cieki oczyszczone wykonane
powinno by¢ z prostych odcinkoéw rury cylindrycznej potgczonych w jeden pierscien. Na zewngtrznym
i wewnetrznym boku kazdego z odcinkdéw prostych rury cylindrycznej powinny byé wyciete otwory,
najlepiej okragte, odprowadzajace $cieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urzadzenie do odprowadzania
sciekdw oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzalo S$cieki nie przelewem pilastym
bezposrednio z powierzchni osadnika, ale spod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod
powierzchnig. Wymagane jest rOwniez, aby $cieki byty odprowadzane w sposdb rownomierny.

Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtdrnego, powinno
mie¢ w planie ksztalt symetryczny z charakterystycznymi poduznymi otworami technologicznymi.
Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia plywajace po powierzchni osadnika wtdrnego umieszczone
powinno by¢ w 1/3 wysokosci podtuznych otwordw w stosunku do powierzchni $ciekow w urzadzeniu
I zintegrowane powinno by¢ z pompa powietrzng uruchamiang cyklicznie za posrednictwem sterownika
przemystowego, zegara czasowego lub recznie.
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Komora regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtornym powinna mie¢ w planie ksztalt kota
Z centrycznie umieszczong rurg regulujacg poziom Sciekow w osadniku i w calej komorze osadu
czynnego, przy czym powinna by¢ umieszczona wewnatrz osadnika wtérnego. Urzadzenie powinno
umozliwia¢ regulacje wysokosci czynnej Sciekow w osadniku wtérnym a takze w komorze osadu
czynnego bez koniecznosci wykorzystywania urzadzen mechanicznych takich jak zasuwy
i przepustnice.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazony w ,,pompe powietrzng” zawracajaca osad do komory
selektora, powodujaca rownoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zaleznos$ci od pracy
dmuchaw z mozliwoscig ustawienia wydajnosci.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ,, pompe powietrzng”” odprowadzajacg osad nadmierny do
zbiornika osadu, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowang automatycznie
z mozliwo$cig ustawienia wydajnosci i ilosci odprowadzanego osadu.

Sciany urzadzenia (osadnika wtérnego) powinny sktadaé sie z ptyt modutowych wykonanych
recznie z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym o grubosci min. 0,5 cm,
pogrubionych na kohierzach i zabezpieczonych warstwg ,,Zelkotu” i ,,Topkotu”. Laczenie modutow
poprzez uszczelke odporng na dziatanie agresywnego srodowiska bakteryjnego i skrecenie srubami ze
stali nierdzewne;j.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien by¢ lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym i elementem przektadkowym — ,,Corremat”, pogrubiony na
kolnierzach i zabezpieczony warstwa ,.Zelkotu” i ,,Topkotu”, minimalna zawarto$cig szkta 30 %. Profil
modulu pokrycia powinien gwarantowa¢ odpowiednig sztywnos$¢. Elementy przykrycia powinny by¢
zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja no$na przykrycia i pomost
technologiczny reaktora powinny stuzy¢ réwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika
wtornego. Takie rozwigzanie ogranicza oddziatywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia
warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

1.4.4.5. Stacja dmuchaw

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczac
dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszajagcymi si¢ w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny
charakteryzowa¢ si¢ minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrow i lamel, brak smarowania)
i wysokim stopniem niezawodnoséci. Chtodzenie dmuchawy powinno by¢ realizowane powietrzem
oczyszczonym za posrednictwem filtra powietrznego. Wzrost temperatury powietrza przy spr¢zaniu nie
powinien by¢ wigkszy niz 80 °C.

Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wspoélnej konstrukeji stalowej ocynkowanej
ogniowo, rownoczesnie spetniajacej funkcje ,,ukfadu dystrybucji powietrza” oraz chtodzenia powietrza
sprezonego. Uklad ten powinien by¢ wyposazony w krdciec do podiaczenia zasilania pomp powietrznych,
uktadu napowietrzania selektorow beztlenowych i separatora zawiesiny oraz mozliwos¢ odprowadzenia
skroplin.

Sterowanie pracag dmuchaw powinno si¢ odbywac¢ w zaleznosci od wymaganego st¢zenia tlenu w
komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu
sterownika. Praca sterownika oparta powinna by¢ na wartosciach progowych tlenu O1, i O2 oraz czas
cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy okreslonych warunkach tlenowych, uzaleznionych od sktadu $ciekow
doptywajacych do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczegélnych dmuchaw, czgstotliwose
wlaczania oraz szybko$¢ reakcjina zmiany w Systemie sterowane powinny by¢ przez program
modulowych sterownikow przemystowych z wy$wietlaczem LCD. System sterowania procesu powinien
optymalizowaé czas pracy dmuchaw. Zastosowanie uktadu napowietrzanie/mieszanie i Sterownie jego
pracg powinno pozwala¢ na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunkow
niedotlenionych bez stosowania mieszadel zatapialnych.

1.4.4.6. Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktorego sygnat podiaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych
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iloéci Sciekow dnia poprzedniego, i dnia przed poprzedniego oraz sterowanie praca urzadzen zaleznych od
ilosci $ciekow doptywajacych do oczyszczalni $ciekow.

1.4.4.7. Zbiornik osadu nadmiernego

Osad nadmierny odprowadzany z reaktorow powinien by¢ dodatkowo stabilizowany tlenowo
i zageszczany. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacje do napowietrzania i zaggszczania osadu
nadmiernego. Woda nadosadowa ze zbiornika powinna by¢ odprowadzana do systemu instalacji sanitarnej
w celu ponownego oczyszczenia. Osad nadmierny zaggszczony pobierany z dna zbiornika powinien by¢
podawany do zbiornika stabilizacji osadu zaggszczonego, a nastgpnie do stacji mechanicznego
odwadniania osadu.

Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadu powinno by¢ dostarczane z dmuchaw z
mozliwo$cig automatycznego sterowania pracg uktadu w cyklach czasowych w zalezno$ci od
harmonogramu odprowadzania osadu z reaktorow.

1.4.4.8. Odwadnianie i wapnowanie osadu

Do odwodnienia osadu powinno by¢ zastosowane urzadzenie uzyskujace maksymalnie mozliwe
stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwodniony powinien by¢ automatycznie
transportowany do kontenera osadu odwodnionego i przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania. Urzgdzenie powinno wspotpracowac ze stacjag wapnowania osadu.

a) Odwadnianie osadu — wirowka dekantacyjna

Urzadzenie stuzy do mechanicznego odwadniania osadu
- Slimak i beben wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316
- Slimak w postaci spirali o progresywnym skoku z wycieciami przy osi, ktére utatwiaja
przeptyw klarownego odcieku do wylotu z wirdwki.
- Wiot osadu do bebna zabezpieczony jest wymiennymi wktadkami z weglika wolframu
- Czes¢ $limaka narazona szczegolnie na dziatanie erozyjne czasteczek zawartych w osadzie
pokryta jest napylanym weglikiem wolframu
- Uszczelnienia oraz uszczelki z NBR
- Pokrywe urzadzenia ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316
- Rameg urzadzenia ze stali wegglowej zabezpieczona pokrywami malarskimi oraz w miejscach
styku z pokrywa, wyktadzing ze stali kwasoodpornej (listwy)
- Naped: Do napedu $limaka stosowana jest przektadnia planetarna, dwustopniowa Obroty
wzgledne $limaka regulowane sa przez uktad silnika sterowanego za pomoca sterownika. Slimak
urzadzenia ma ptynnie regulowana predko$¢ wzgledng lub moze pracowa¢ w trybie statego
momentu obrotowego

b) Odwadnianie osadu — prasa srubowo-talerzowa

Urzadzenie odwadniajgce w postaci kompaktowej prasy srubowo-talerzowej powinno by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej min. typ 1.4404 (AISI 316) ($ruby, talerze i obudowa) o zintegrowanej zabudowie na
ramie ze stali nierdzewnej typ 1.4301 (AISI 304), wyposazonej w:

e Pompe $limakowg osadu nadmiernego,
« System hydromechanicznego kondycjonowania osadu nadmiernego PIX-em i polielektrolitem,
e Zintegrowany zbiornik | stopnia odwadniania i kondycjonowania osadu nadmiernego przed
prasowaniem,
e zbiornik zarobowy flokulantu,
e pompg¢ nadawy flokulantu,
e automatyczng stacj¢ roztwarzania flokulantu,
e zbiornik na roztwor flokulantu,
e rozdzielnice zasilajaco — sterujaca
Wyzej wymienione elementy stanowia zintegrowang catos¢ zabudowang na jednej ramie, co
pozwala na kompaktowy transport wszystkich elementow sktadowych prasy srubowo talerzowe;j
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1.4.4.9. Wiata magazynowa

W celu karencyjnego magazynowania osadu odwodnionego, przewiduje si¢ wykorzystanie wiaty
magazynowej, w ktorej czasowo skladowane bgda osady.

1.4.5. Opis systemu sterowania

Wigkszos¢ czynnosci zwigzanych z eksploatacja sg zautomatyzowane inie wymagaja statego
nadzoru. Czasy pracy takich urzadzen mechanicznych technologicznych sa $cisle ustalone, a
czynnosci przebiegaja automatycznie. Wszystkie czynnosci sterownicze odbywaja si¢ poprzez sterownik
przemystowy. Zastosowany sterownik posiada modul komunikacyjny umozliwiajacy przesytanie
informacji SMS. Stany pracy/postoju/awarii urzadzen sygnalizowane beda w szafie sterowniczej. Swietlny
zbiorczy sygnatl alarmowy wyprowadzony bedzie na zewnatrz budynku technicznego. Sygnalizacja
awaryjna wszystkich urzgdzen doprowadzona jest do sterownika, ktory poprzez tacze komunikacyjne SMS
powiadamia obsluge o istotnych awariach krotka wiadomoscia tekstowa lub sygnatem dzwiekowym.
Podlaczenie urzadzen technologicznych pokazano na zataczonych rysunkach Schematu strukturalnego
AKPIA szafki elektryczno — sterowniczej dla technologii

1.4.5.1. Agregat pradotwérczy

Zabezpieczenie ciaglej dostawy energii elektrycznej rozwiazano poprzez zastosowanie
automatycznego agregatu pradotworczego, zasilajacego wszystkie podstawowe urzadzenia
technologiczne.

1.4.5.2. Wytyczne dla systemu alarmowego

— Oczyszczalnia wyposazona w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urzadzen
technologicznych

— Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna warto$¢ tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw
przesylane sa przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyszczalni

— Oczyszczalnia wyposazona w system S$wietlnej sygnalizacji alarmow oraz kazde urzadzenie
technologiczne wyposazone jest w sygnalizacj¢ $wietlng stanu pracy lub awarii

1.4.6. Wytyczne systemu monitoringu i wizualizacji

Wszystkie sygnaly potrzebne do monitoringu (prace, awaria isygnaly analogowe) z
rozdzielni bgda przygotowane juz w sterownikach. Gtéwne sterowniki beda spigte z systemem SCADA po
sieci Ethernet. Na komputerze (specyfikacja podana ponizej) zaktada si¢ zainstalowanie takiego systemu
wizualizacji, ktory bedzie obstugiwat OPC serwer, poniewaz do niego beda wysytane wszystkie dane ze
sterownikow po protokole TPC/IP. Proponuje si¢ zastosowanie przemystowego oprogramowania SCADA.
Z racji tego, ze wszystkie sygnaty monitoringu bedg przekazywane bezposrednio do wizualizacji, nie
zaktada si¢ montazu zadnej szafki monitoringu.

System musi zapewnia¢ petng rejestracje ilosci przeptywu $ciekow.

1.4.7. Szacunkowe zapotrzebowanie na media

Energochlonno$¢ oczyszczalni nie obejmuje zuzycia energii zwigzanej z eksploatacja obiektu,
takich jak: ogrzewanie zimowe pomieszczen, oswietlenie obiektu, cze$¢ socjalna itp.

Lp. WSKAZNIK Moc Moc
zainstalowana | pobierana
KW Kwh/d
1 | Zapotrzebowanie mocy 74 470
2 | Srednia dobowa wydajnosé¢ oczyszczalni m3/d 256
3 | Energochtonnos¢ oczyszczania sciekéw z odwanianiem kWh/m?3 1,84
osadu
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1.4.8. Obstuga oczyszczalni

Proponowana oczyszczalnia $ciekdw pracujaca w oparciu o zaprojektowang technologie, dziata¢
bedzie automatycznie i wymaga doraznej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga si¢ jedynie
czasowego zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracownika. Jednak ze wzgledu na przyjmowanie
odwadnianie osadu oraz nadzér nad calo$cia oczyszczalni §ciekow przewiduje sie zatrudnienie dwoch
odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacja oczyszczalni,
dwdch bedzie potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. Do obowiazkéw obstlugi naleze¢ bedzie:
Kontrola procesu oczyszczania
Wymiana kontenera na skratki oraz piasek
Kontrola automatycznego usuwania piasku z piaskownika
Kontrola czystosci powierzchni osadnika
Kontrola procesu odwadniania osadu
Przygotowanie flokulantu przez rozpoczeciem procesu odwadniania
Kontrola przyjmowania $ciekoéw dowozonych
Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanych urzadzen technologicznych i wyposazenia
Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

1.4.9. Opis sposobu postepowania z odpadami

1.4.9.1. Skratki — kod 19 08 01

Powstajace w procesie technologicznym skratki beda magazynowane w szczelnym i zamknigtym
kontenerze i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
— Tlo$¢ skratek: M = 0,06 t/d = ok. 22 t/rok

1.4.9.2. Piasek — kod 19 08 02

Powstajacy w procesie technologicznym piasek po separacji bedzie magazynowany w kontenerze
i przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

— Cigzar piasku M = 0,03 t/d = ok. 11 t/rok

1.4.9.3. Osad nadmierny tlenowo stabilizowany — kod 19 08 05

Powstajaca w procesie oczyszczania sciekow pulpa zawierajaca zawiesing organiczng latwo
opadalna poddawana begdzie stabilizacji tlenowej w zbiorniku osadu nadmiernego. Powstajacy w procesie
oczyszczania $ciekéw osad nadmierny (po zageszczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowej
stabilizacji tlenowej) bedzie poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odwadniania. Odwodniony
osad moze by¢ przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

— Objetos¢ osadu odwodnionego V = 0,9 m¥d = 328 m®/rok
— Odwodnienie osadu 0=o0k. 16 %

1.4.9.4. Osad nadmierny wapnowany

Powstajgcy w procesie oczyszczania §ciekow osad nadmierny po odwodnieniu bedzie poddawany
wapnowaniu. Wapnowany osad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

— Objetos¢ osadu odwodnionego V =1,2t/d =438 t/rok
— Odwodnienie osadu 0 =0k. 18 %
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Osady s$ciekowe mogg by¢ rowniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terendw po
uprzednim wykonaniu badan gruntéw, na ktorych majg by¢ stosowane oraz badan osadow $ciekowych.
Sposob ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie okreslony po przeprowadzeniu badan
bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawarto$ci stezenia metali ciezkich. Osad po
przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:

— Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i nierolnicze
— Do roslinnego utrwalania powierzchni gruntow
— Do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu

1.4.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Do reaktora doprowadzone beda $cieki technologiczne jak rowniez $cieki socjalno-bytowe o pH =
6,8 - 7,8. W przecietnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewaé w oczyszczalni, $cieki stanowi¢ begda
ztozone srodowisko korozyjne zawierajace sole mineralne, zwigzki organiczne i bakterie. Z tego powodu
projektuje sie wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z materiatéw sztucznych tj. z PE, PVC,
zywica poliestrowa. Wszystkie metalowe czesci znajdujace si¢ pod powierzchnig wody oraz w reaktorze
($ruby, mocowania, uchwyty rurociggdéw) wykonane sg ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j.

1.4.11. Ogélne wytyczne realizacji i odbioru

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym, w nawigzaniu do pozostatych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robot zelbetowych
na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla przej$¢ rurociaggdéw przez Sciany oraz odpowiednie
okucia otworow w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci zbiornika i przewodéw. Odbioru
koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych urzadzen. Po
pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego
na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowac instrukcj¢ bezpiecznej eksploatacji
oczyszczalni $ciekow.

1.4.12. Wytyczne projektowe dla branz

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekoéw
zaprojektowanej w kompaktowym uktadzie przeptywowym nalezy wykona¢ nastepujgce opracowania
branzowe:

a) Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana:
o Konstrukcje zbiornikow wg zatozen
e Przejscia dla przewodow w $cianach zbiornika i budynku
o Kaonstrukcja budynku socjalno-technicznego wg zatozen

b) Cze$¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne:
o Gtowne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z mozliwoscia podtaczenia szafy elektrycznej
dla celow technologicznych
Rura ostonowa aczgca pompowni¢ z budynkiem technologicznym
Rura ostonowa 1aczaca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym
Rura ostonowa Iaczgca studni¢ pomiarowa z budynkiem
Rury ostonowe tgczace zbiornik usredniajacy z budynkiem technologicznym
Oswietlenie obiektu
Wentylacja obiektu
Doprowadzenie wody pitnej
Doprowadzenie Sciekdw surowych oraz odprowadzenie do odbiornika
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1.4.13. Strefa uciazliwosci

Projektowana oczyszczalnia przyjmowac bedzie typowe Scieki bytowo — gospodarcze. Charakter
i specyfika zastosowanych procesow technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie
powinien powodowaé przykrych zapachow. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg
technicznych i technologicznych rozwigzan minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwzigcia na
srodowisko, do ktorych naleza:
e Mechaniczne podczyszczanie Sciekéw w budynku zamknietym
e Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym (wythumienie hatasu)
e Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenowa stabilizacje osadu
(zmniejszona emisja zapachow)
e Kierowanie odciekow i przelewoéw do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa,
odcieki z prasy i in.)
e Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wglebne (wyeliminowanie
aerozoli i zapachow)
e Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkéw biogennych
e Zautomatyzowanie proceséw mechanicznego i biologicznego oczyszczania Sciekow
o  Wywdz odpaddw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni

Technologia oczyszczania $ciekdw przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania techniczne
(ograniczajace kontakt Sciekow z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. | tak stanowiacy zazwyczaj najwicksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania
mechanicznego $ciekOw umieszczone bedzie w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest
zamknigte, skratki odprowadzane sa do zamknigtego kontenera na skratki usytuowanego w pomieszczeniu
zamknigtym.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytamiz zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem
szklanym. Tym samym wyeliminowany zostat wptyw zewngtrznych warunkéw atmosferycznych na
rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowac
bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania.
Rowniez sposob napowietrzania $ciekow w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wglebne,
drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny sposob ogranicza emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza.

Pompownia §ciekow surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowac bedzie $cieki z
wilasciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze
wzgledu na jej przykrycie zelbetowe.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z
analizy wynikow badan emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni sciekow (jako obiektow
analogicznych) mozna stwierdzi¢, ze wplyw oczyszczalni $ciekow na srodowisko powinien si¢ zamknac
w granicach jej dziatki — ogrodzenia pod warunkiem wiasciwej jej eksploatacji.

1.5. Szacunkowe koszty eksploatacji czyszczalni

a) Koszty eksploatacyjne w przypadku budowy jednego reaktora:

Lp. WSKAZNIK Moc Moc pobierana
zainstalowana
KW KWh/d
1 | Zapotrzebowanie mocy 58 362
2 | Srednia dobowa wydajnosé oczyszczalni m3/d 290
3 | Energochtonno$¢ oczyszczania Sciekéw kWh/m3 1,25
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Lp. Czynnik cenotwodrczy Przyjeta warto$¢ | Przyjeta warto§¢ | Koszt pozycji | Wartos¢ netto
ilosciowa cenowa [zt/dobe] [ztirok]
1 [ Koszt energii 362 kWh/d 0,50 z/kWh 181zt 66 131
2 | Koszt flokulantu 1,4 kg/d 15 zikg 21z 7665
3 | Koszt wapna 50 kg/d 0,40 zt/kg 20zt 7300
4 [ Koszt wody 3 m3/d 3,00 zt/m3 9z 3285
5 | Wywoz i utylizacja skratek 0,06 t/d 250 zit 15z 5475
6 | Wywdz i utylizacja piasku 0,03 t/d 200 zit 6zt 2190
7 | Wywdz i utylizacja osadu 0,90 t/d 150 ztft 135 zt 49 275
8 | Analiza Sciekow 12 kpl. 1000 zt/kpl. 33zt 12 000
9 | Wynagrodzenie obstugi 2 0s. 3000 zt/m-c 200 zt 73000
10 RAZEM koszt oczyszczania netto zt/rok 226 321
11 RAZEM koszt oczyszczania 1 m3 (netto) 2,14
b) Koszty eksploatacyjne w przypadku budowy dwdch reaktoréw:
Lp. WSKAZNIK Moc Moc pobierana
zainstalowana
KW KWh/d
1 | Zapotrzebowanie mocy 74 539
2 | Srednia dobowa wydajno$é oczyszczalni m?/d 290
3 | Energochtonno$¢ oczyszczania Sciekow kWh/m3 1,86
Lp. Czynnik cenotwoérczy Przyjeta wartos¢ | Przyjeta wartos¢ | Koszt pozycji | Wartos¢ netto
ilosciowa cenowa [zt/dobe] [ztirok]
1 [ Koszt energii 539 kWh/d 0,50 z/kWh 269 z 98 324
2 | Koszt flokulantu 1,4 kg/d 15 ztlkg 21zt 7 665
3 | Koszt wapna 50 kg/d 0,40 zt/kg 20z 7300
4 | Koszt wody 3ma/d 3,00 z/m3 9z 3285
5 | Wywoz i utylizacja skratek 0,06 t/d 250 zit 15 zt 5475
6 | Wywdz i utylizacja piasku 0,03 t/d 200 zit 6zt 2190
7 | Wywoz i utylizacja osadu 0,90 t/d 150 zi/t 135zt 49 275
8 | Analiza Sciekow 12 kpl. 1000 zt/kpl. 33z 12 000
9 | Wynagrodzenie obstugi 20s. 3000 zt/m-c 200 z 73 000
10 RAZEM koszt oczyszczania netto zi/rok 258 514
11 RAZEM koszt oczyszczania 1 m3 (netto) 2,44
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy zadbac¢ o dazenie do uzyskania mozliwie niskich wskaznikow
zuzycia ciepta grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania
zainstalowanej mocy oraz wptywu na srodowisko, aby zapewni¢ realizacje wskaznikéw zadania
inwestycyjnego.

Nalezy zapewni¢ optymalizacje¢ kosztow wykonania i eksploatacji obiektu.

2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ mape¢ do celéw projektowych.

2.2. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego

1.

2.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zaméwienia musi zawierac¢
rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robot budowlanych.

Podstawg do wykonania projektu budowlano-wykonawczego stanowi¢ bedzie niniejszy PFU,
wizja lokalna oraz informacje uzyskane od Zamawiajacego niezbedne do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego, obejmujacego peten zakres robot budowlanych planowanych do
wykonania w ramach umowy.

Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy uwzgledniajacy W szczegolnosci
informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktore
ewentualnie moga zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonania
projektu lub w trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystapi z wnioskiem o
pozwoleniu na budowe i uzyska prawomocne pozwolenie na budowe. Procedura administracyjna
na mocy ktorej realizowane beda roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie
projektowym.

Projekt budowlano-wykonawczy, jego czesci oraz ujete W nim rozwigzania, musza zostac
zatwierdzone przez Zamawiajacego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem przez Wykonawce robét budowlanych. Przed
ztozeniem stosownego wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawcg od Zamawiajacego
akceptacji  rozwigzan  projektowych  zawartych w projekcie  budowlano-wykonawczym.
Przekazanie  przez  Wykonawce  projektu budowlano-wykonawczego do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajgcemu powinno nastapi¢ W siedzibie Zamawiajagcego. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego w
terminie i formie okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Do obowigzkow  jednostki  projektowej  Wykonawcy  bedzie nalezato  rowniez
uzupetnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajacego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda one sprzeczne z obowiazujacymi przepisami
i normami, sztuka budowlang i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez
opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezb¢dnych opracowan i dokumentacji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nia
opracowan oraz pisemne oswiadczenie o0 jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ i 0 jej wykonaniu z nalezyta starannos$cia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace nasprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

Przedmiot Zamowienia nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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W sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych, dotyczacych w szczegolnosci
bezpieczenstwa  konstrukcji,  bezpieczenstwa  pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania.

10. Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlano-wykonawczy
wraz z prawomocng decyzjag 0 pozwoleniu na budowe lub, w przypadku zgtoszenia robot
budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przedtozy
ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

11. Przed zgtoszeniem zakonczenia robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej.

12. Dokumentacja w zakresie wykonywanych robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w
odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

2.3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

1. Wykonawca zobowiagzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie
projektu koncepcyjnego i budowlano-wykonawczego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do  uzgodnienia
harmonogramu  rzeczowo-finansowego rob6ot budowlanych przed rozpoczeciem robot;
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robdt W sposdb umozliwiajacy ciagle
funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest podpisa¢ Protokot
Przekazania Terenu Budowy.

2.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, PFU,
harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wiasny koszt.

3. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie pozniej
niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stala obecnos¢ Kierownika Budowy i poszczegolnych
Kierownikow robot podczas trwania robot budowlanych.

2.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

1. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowiazujacymi normami.

2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usunigte
z terenu budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na
terenie budowy.

3. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym.

4. Wprowadza si¢ Karte Materiatowa na kazdy planowany do wbudowania materiat. Kartg
Materiatowa Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiatu do
wbudowania.
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2.6. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1. Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac i
niezakldcajacy pracy sasiadujgcego budynku oczyszczalni.

2. Wymaga si¢ zapewnienia ogrodzenia placu budowy, pomieszczen socjalnych, biurowych,
magazynowych, placu skladowego i innych niezbednych do realizacji inwestycji.

3. Wjazd na budowe bedzie mozliwy bezposrednio z ulicy istniejagcym zjazdem.

2.7. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Przegrody budowlane powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby zapewni¢ spetnienie wymagan
dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (okreslonych w Zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) po 1 stycznia 2021 r.

Gabaryty obiektéw powinny by¢ adekwatne do ich przeznaczenia. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé
obiekty w sposob optymalny i ekonomiczny.

Nalezy stosowa¢ materialy odporne na korozje — wytrzymate na warunki panujace w oczyszczalni
$ciekow. Zabrania si¢ stosowania materialow podatnych na korozje chemiczng i biologiczng

2.7.1. Budynek Techniczny
Budynek techniczny parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony.

Przyblizone gabaryty:
= Powierzchnia uzytkowa 228,5 m?
= Powierzchnia zabudowy 150 m?
= Kubatura 850 m?

Budynek powinien by¢ zlokalizowany w sgsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorym ujete
zostang podstawowe funkcje majace wptyw na prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obshuge jej
urzadzen. W budynku powinny znajdowac¢ si¢ nastepujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
(przyblizona)
PRZYZIEMIE

01 KORYTARZ 2,0 m?

02 POM. SOCJALNE 6,00 m?

03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIE] 2,00 m?

03b KOMUNIKACJA 1,25 m?

03c NATRYSK 1,60 m?

03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 3,15 m?

03e wWC 1,5m?

04 POM. TECHNICZNE 34 m?

05 POM. DMUCHAW 20 m?

06 POM. MAGAZYNOWE 10m?

07 POM. GOSPODARCZE 7 m?

08 POM. NA KONTENER 20m?

RAZEM POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 108,5 m?
PODDASZE

11 POM. SIT 110 m?

12 POM. MAGAZYNOWE 10 m?
RAZEM POWIERZCHNIA PODDASZA | 120 m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU | 228,5 m?

22



Obiekt nalezy zaprojektowaé technologii tradycyjnej murowanej w polaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego. Budynek nalezy ociepli¢ zgodnie z aktualnymi wymogami.

Przyziemie budynku mieszczace pomieszczenia socjalne, sanitariaty, stacje dmuchaw, pom.
techniczne, gospodarcze oraz pom. na kontener przykryte zelbetowym stropem, pomieszczenie sit —
jednoprzestrzenne z wydzielonym magazynem, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Przyziemie
i poddasze sg oddzielnymi czg$ciami i nie majg komunikacji pionowej migedzy sobg. Wejscia do przyziemia
— z poziomu terenu do czgséci poddaszowej poprzez schody zewngtrzne stalowe z nasypu.

Wigzba dachowa dwuspadowa, drewniana, kryta blacha taczona na ,,rombek stojacy”, ocieplona
weing mineralng.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

RV

U

J

Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej recznie.

Izolacja $cian z

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8mm w kolorze w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Podest wejsciowy przed drzwiami z plyty betonowej z zaglebieniem pod wycieraczke
metalowa ocynkowana wylozony gresem mrozoodpornym.

Pochylnia wejsciowa przed drzwiami z ptyty betonowej zabezpieczona preparatem przeciw-

pylnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

=

U

U

uul

vl

Wykonczenie $cian i sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej
na podlozu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farba
emulsyjng akrylowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Pomieszczenie techniczne 04 - do petnej wysokosci $cian wytozone glazurag

Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do pelnej wysokosci, pozostate do
wysokosci 2,0m wytozone glazura.

Pomieszczenie 08 — $ciany pomieszczenia do petlnej wysokosci wytozone glazurg.
Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umie$ci¢ gumowa
wycieraczke o grubosci 2cm i o szerokosci drzwi

Szatnie przepustowe wytozone glazurg do petnej wysokosci $ciany, w kabinie prysznicowej
glazura do pelnej wysokosci.

Pomieszczenie socjalne — w calym pomieszczeniu do petnej wysokosci $ciany wylozona
glazura.

Okna i naswietla z PCV dwuszybowe z mikroszczeling

Drzwi zewnetrzne pottoraskrzydtowe i jednoskrzydtowe, stalowe, petne, ocieplone

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, petne, ocieplone,
z o$cieznicg stalowg

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, pelne z oécieznicg stalowa
Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego,
Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokot wokot na wysokosé ptyty (okoto 30cm).

Wyposazenie wnetrz:

=

Pomieszczenie socjalne 02

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa
o wymiarach w rzucie 60x50cm (z nozkami) — 1szt.

o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180cm z ndézkami wysokosci 14cm —
2szt.

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80%140cm, z kontenerkiem metalowym podwieszanym
do blatu (badz osobnym, na nézkach) — 1szt.
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o krzesto obrotowe — 1szt.

= Szatnia odziezy wierzchniej 03a
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — 2szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne,

= Natrysk 03c
brodzik, bateria prysznicowa

= Szatnia odziezy roboczej 03d
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — 1szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).
o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm — 1szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na §rodki czystosci

WC 03e

Pomieszczenie techniczne 04

Pomieszczenia dmuchaw 05

Pomieszczenie magazynowe 06

o szafa metalowa narzedziowa o wymiarach 120x50x180cm z nézkami wys. 14cm — 1Szt.

b Uyl

= Pomieszczenie magazynowe 07
= Pomieszczenie na kontener 08
= Antresola pomieszczenie 11

Obiekt musi posiada¢ niezbedne wyposazenie ppoz.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng z odzyskiem ciepta, klimatyzacj¢ oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowg, monitoring, kontrole dostepu, ppoz.

2.7.2. Bioreaktory
Obiekty wykona¢ w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Stosowac przekroj cylindryczny. Zatozono
srednice zewnetrzng okoto 10m i wysoko$¢ konstrukcyjnej §ciany okoto Sm.

2.7.3. Wiata
Wiate na osad odwodniony nalezy usytuowac¢ w bryle budynku (mozliwie blisko). Wykona¢ w technologii
murowanej.

2.7.4. Izolacje

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach Zelbetowych, dla zabezpieczenia
konstrukcji przed korozyjnym dziataniem magazynowanych $ciekéw, zastosowaé ochrong materiatowo-
strukturalng tj. beton konstrukcyjny szczelny w klasie C30/37 i klasie ekspozycji XD2.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ rowne, gladkie, bez ,,rakow”, pustek,
ubytkdéw porowatosci, zbyt duzej chropowatos$ci i naciekdw oraz uskokdéw betonowych.

Majac na uwadze wysoki poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo stosowaé ciezkie izolacje
przeciwwodne.

2.7.3.1 Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych
Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewnetrznych nieobsypanych gruntem oraz

powierzchnia pozioma korony zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powtoka na bazie zywicy akrylowej do
zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegdty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.
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2.7.3.2 Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewngtrzne $ciany zbiornika stykajgce si¢ ze sciekami w pasie
ruchomego zwierciadla $ciekéw az do gornej krawedzi $ciany zbiornika pokry¢ powloka na bazie zywicy
epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegoty nanoszenia wg. instrukcji wybranego
producenta.

2.7.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

- Elementy stalowe wewngtrzne oczysci¢ do I-go stopnia czystosci, a nastgpnie dwa razy zagruntowac i
pokry¢ farba chloro-kauczukowa.

- Elementy stalowe zewng¢trzne ocynkowac ogniowo.

- Elementy bezposrednio narazone na dzialanie $ciekoéw oraz narazone na rozpryskowe dziatanie sciekow
zabezpieczy¢ srodkami do tego przeznaczonymi

2.8. Wymagania dotyczace instalacji
2.8.1 Branza sanitarna
- W pomieszczeniach administracyjnych nalezy zaprojektowac klimatyzacje.
- Nalezy przewidzie¢ system odzysku ciepta technologicznego do ogrzewania pozostatych pomieszczen
- w zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ budynek przed naptywem wod
gruntowych (np. drenaz opaskowy)

2.8.2 Branza elektryczna
Nalezy dostarczy¢ agregat, wraz z instalacjg przytaczeniowa do budynku, zapewniajacy bezpieczng prace
oczyszczalni w przypadku zaniku napigcia z sieci energetycznej.

2.8.3 Branza teletechniczna
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan.

2.8.4. Odnawialne zrédla energii

- Instalacja paneli fotowoltaicznych

W ramach inwestycji przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych. Produkowana energia elektryczna
bedzie wykorzystywana wylacznie na potrzeby wlasne. Nie planuje si¢ instalacji akumulatoréw.
Przewiduje si¢ wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej do zaspokojenia catkowitego zapotrzebowania
oczyszczalni na energi¢ elektryczna.

2.9. Wymagania dotyczace Wykonczenie i wyposazenia

Zastosowac¢ normalny standard wykonczenia wewngtrznego i zewnetrznego, z uzyciem materiatow
uzgodnionych z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu. Materialy uzgadnia¢ na etapie
projektowania. Szczegoty zawarto w pkt. 2.7.1. PFU.

2.10. Zagospodarowanie terenu
- Nawierzchnie chodnikoéw, drog dojazdowych i parkingdéw wykonac¢ z kostki betonowej
- Nalezy zapewni¢ miejsce gromadzenia odpadéw. Miejsce na $mietnik/kontener nalezy obudowac i
wydzieli¢ zielenig izolacyjna.
- Nalezy zapewni¢ o$wietlenie terenu latarniami ze zrédtem $wiatta LED w sposob zapewniajacy
spetnieni aktualnych wymagan wspotczynnika natgzenia o§wietlenia
- Nalezy zapewni¢ monitoring terenu - CCTV zapewniajacy kontrole wizyjna calego terenu oczyszczalni
24/7.
- Teren nalezy ogrodzi¢
- Nalezy wykona¢ nasadzenia

2.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegolne elementy oraz za zapewnienie odpowiedniego
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systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wskazanego jako wymagane,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Roboty podlegaja odbiorom czgsciowym i odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu roboét i sg scisle zwigzane z etapowa realizacja robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych. Odbior czesciowy przeprowadza sie W
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
budowlano-wykonawczym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okreslic  zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekniajacych, a po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czegsciowego.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest Protokot
Koncowy Odbioru Roboét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa

dokumentacje sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci, jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad
materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczacg uzytkowania i konserwacji i przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i
konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w peini sprawne urzadzenia — protokolarnie —
Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej
w petni zabezpieczy urzadzenia, technicznie i uzytkowo.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomeoscia

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dla terenu, na ktérym
bedzie realizowany przedmiot zamowienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami, w tym:

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa Prawo zamowien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawg o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Ustawg Prawo Wodne

Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ zbiorowym odprowadzeniu $ciekow - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

Ustawg o Odpadach

ustawa Prawo ochrony $rodowiska

ustawa Inspekcji Ochrony Srodowiska

Ustawag o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych
do stacji zlewnych

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej Srodowiska w  sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych
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Wykonawca powinien na biezgco uwzgledniaé zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepiséw oraz
uwzglednia¢ je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. Wykonawca —opracuje
wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
I wytyczne, ktore sa W jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Ponad to teren inwestycji
nalezy do terendw objetych ochrong. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢c o decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a nastgpnie o warunki zabudowy dla
przedmiotowej inwestycji.
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