

W nawiązaniu do postępowania pn. „Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod - kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” z dnia 17.01.2022r., działając na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający poniżej informuje, że zmienia się zapis pkt 2.7 w Programach Funkcjonalno Użytkowych stanowiących załączniki dla cz. V, VI oraz VII.

Pkt 2.7 PFU w cz. V, VI oraz VII otrzymuje brzmienie:

„2.7 Termin wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych: 314 dni od dni podpisania umowy.”

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz