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1. WSTĘP 
1.1 Opis przedmiotu zamówienia 
  

 Tematem opracowania są projekty budowlano-wykonawcze biologicznej przydomowej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5m3/d.  

Projektowana oczyszczalnie zlokalizowane będą w miejscowościach na terenie gminy 

Czernikowo na gruntach należących do właścicieli posesji, którzy udzielił Inwestorowi – 

Wójtowi Gminy Czernikowo prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Oczyszczalnie obsługiwać będą budynki mieszkalne w których zamieszkuje 2-12 osób. Działki 

posiadają zasilanie w wodę z wodociągu gminnego. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na (dostawie, montażu i 

uruchomieniu) kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). 

PBOŚ muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 

oznakowane znakiem CE na podstawie pełnych raportów z badań, które zostały 

przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym.  

Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty z przeprowadzonych badań 

w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na 

stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur określonych w normie PN-EN 12566-3+A2:2013  

 

Zadanie obejmować będzie budowę: 

 

- mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków działających w technologii złóż 

zraszanych z rozprowadzeniem w gruncie o przepustowości: 

 

do 1,2 m3/d – (6 RLM)  

 

do 2,4 m3/d – (12 RLM)  

 

 Wykaz posesji – na których zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dołączony jest do 

dokumentacji projektowej. 
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Parametry równoważności:  

- Zbiornik wykonany z GRP, stali nierdzewnej lub betonu  

- Układ oczyszczania zamknięty w jednym zbiorniku z możliwością wykonania zagłębienia  

rurociągu dopływowego nie mniej niż 1,0m od dna rury do rzędnej terenu 

- Brak dyfuzorów napowietrzających  

- Brak elektrozaworów, oraz sterownika 

- Wywóz osadów dla oczyszczalni do 6 RLM, zgodnie z DTR z częstotliwością nie większą 

niż raz na 12 miesięcy 

 

 Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków oraz nie dopuszcza się 

oczyszczalni pracujących w więcej niż jednym zbiorniku. Zamawiający będzie wymagać kart 

katalogowych i rysunków dotyczących oferowanych oczyszczalni. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej 

w zakresie przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych w 

technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym, 

współpracujących z drenażem. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 

przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 

1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do 

oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej. 

1.4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do transportu 

ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej. 

1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 

ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej. 

1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydomową 

przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
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1.4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość 

poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

1.4.7. Zbiornik oczyszczalni – korpus oczyszczalni zawierający wszystkie komory układu 

oczyszczania z wlotem ścieku surowego i wylotem ścieku oczyszczonego. 

1.4.8. Nadbudowy oczyszczalni inaczej zwane np. włazy rewizyjne – element ruchomy do 

zamontowania w sposób szczelny na korpus zbiornika oczyszczalni mający na celu 

zapewnienie dostępu do układu komór oraz pozwalający na zagłębienie dopasowane do 

poziomu wyjścia kanalizacyjnego. Musi być wykonany z materiału takiego jak zbiornik 

oczyszczalni. Może składać się z jednego lub kilku elementów zwieńczonych pokrywą. 

1.4.9. DTR – dokumentacja techniczna, paszport techniczny dotyczący urządzenia POŚ, 

który powinien zawierać m.in.: 

- dokumentację konstrukcyjną w postaci opisów, rysunków ogólnych i szczegółowych 

przedstawiających układ komór oczyszczania oraz zachodzący proces oczyszczania, 

- dokumentację instalacji w postaci opisów, rysunków przedstawiających sposób 

montażu urządzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych, 

- dokumentację rozruchu i eksploatacji w postaci opisów zawierającą wytyczne 

rozruchu i eksploatacji 

- warunki gwarancji, postępowanie w przypadku awarii, 

- informacje o spełnieniu wymagań norm i przepisów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

- dziennik budowy (jeśli wymagany) 

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN 

Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych jak również 

dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Projekt zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IN. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
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skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 

zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej 

zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu na-praw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym 

obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez IN). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 
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i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich 

działaniach. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów.  
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ze-stawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów.  Wykonawca 

odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a 

w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
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nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z IN. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o 

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez IN. Zmianę materiału musi 

zaakceptować projektant. 

 

2.2 Kanały rurowe, studzienki, układy rozsączenia 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywności obwodowej SN 8 160/4,7 oraz SN 8 110/3,2 

kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (styrol-butadien-kauczuk) oraz PEHD 100 DN 

40/2,4 SDR 17 PN 10 (dla kanału tłocznego) łączone na skręcanie. Wszystkie materiały rurowe 

wg aktualnych PN, PN-EN. 

2.2.2. Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu 

walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnątrz i 

zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o DN 315 zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. 

Stosowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowanymi rurami 

trzonowymi zaopatrzone w przypadku narażenia na znaczne obciążenia, w płytę 

prefabrykowaną pod teleskop oraz właz żeliwny na teleskopie. W przypadku terenów zielonych 

studzienki zaopatrzone w pokrywę PP A15. 

2.2.4. Drenaże rozsączające czyli elementy rozsączające ścieki oczyszczone wykonane z PEHD 

lub PVC oraz wentylację niską zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie budowlanym. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach IN w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) 

do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa, stopa wibracyjna 

- urządzenie do przecisków 

- przecinarkę spalinową 

- koparko – ładowarkę – 1 szt. 

- koparkę kołową – 1 szt. 

- minikoparkę – 1 szt. 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 3,5 t 

- samochód skrzyniowy do 3,5 t 

- samochód samowyładowczy do 10 t 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN, w terminie 
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przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez IN, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
 Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących 

dodatkowych wymagań: 

- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie 

tektury falistej, wysokość składowania do 1,0 m) 

- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 

- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przenoszone 

ręcznie. 

- Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż 1,0 m 

 

4.3.Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki trans-portowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.4.Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem 

wszelkich przepisów. 

 

4.5.Transport cementu 
 Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, 

chroniącymi cement przed wilgocią. 
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5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1. Rury przewodowe PCV 
 Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w 

stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w 

wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone 

przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów 

poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania 

należy zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia 

czy zabezpieczania ładunku - W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu 

przechowywania +30°C). 

 

5.2. Elementy studzienek z PCV 
 Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane 

folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować 

uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do 

poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone 

na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania 

nie powinna przekroczyć 30 stopni C. 

 

5.3. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

5.4. Cement 
 Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana 

jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas na 

deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania 

wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez 

Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur i warstw 

drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z IN. 

Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod którym 

wykopanym tunelem przechodzi się przewodem. 
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6.3. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien 

być wykonany od razu do pełnej głębokości. 

 

6.4. Roboty montażowe 
 Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. 

6.4.1. Rury przewodowe z PCV 
 Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej 

długości co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 

podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. Rury 

układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 

zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach: 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń 

przewodów (węzeł z opaską) 

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń  

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera 

kamieni. Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka 

powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 

 

7. WYTYCZNE BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
7.1. Przepisy prawne 

 Realizację robót prowadzić zgodnie z: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 
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• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zm.); 

 

7.2. Założenia wyjściowe niniejszego opracowania 
 Praca oczyszczalni oparta jest na technologii złóż tarczowych, obrotowych polegającej 

na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy rozwijające się na 

wolnoobrotowym złożu tarczowym. 

 

7.3. Opis rozwiązania. 
 Przyjęte rozwiązanie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków jest na bazie 

jednego, monolitycznego zbiornika, z wydzielonymi czterema komorami.  Urządzenie działa 

w oparciu o wysokowydajną technologię zraszanych złóż biologicznych, co pozwala zachować 

wysokie parametry oczyszczania ścieków także przy nierównomiernych zrzutach, oraz 

minimalizuje zajmowaną powierzchnie urządzenia. 

 Oczyszczalnia ścieków wykonana jest z GRP (z ang. Glass Reinforced Plastic), czyli 

tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Materiał ten charakteryzuje się 

odpornością na agresywne media, szczelnością, trwałością, a także znakomitymi parametrami 

odpornościowymi.   

 Mieszcząca się w pojedynczym zbiorniku oczyszczalnia ścieków posiada 

czterokomorową konstrukcję, w której skład wchodzą:  

• Osadnik wstępny,                  

• Strefa mieszania ścieków po wstępnym oczyszczaniu ze ściekami po tlenowej obróbce 

na złożu zraszanym,  

• Strefa nitryfikacji ze złożem zraszanym,                                  

• Osadnik wtórny. 

 Oczyszczalnie posiadają przepustowość nominalną maksymalną Qdmax – 1,2 m3/d (do 

6 RLM) lub Qdmax – 2,4 m3/d (do 12 RLM). Oczyszczalnia może oczyszczać ściek z 

budynków mieszkalnych zamieszkałych przez 1 – 12 RLM.  

Oczyszczalnia posiada jeden właz technologiczny, z pełnym dostępem do złoża biologicznego 

oraz pompy mamutowej. 
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Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane są z tworzywa odpornego na korozyjne 

działanie ścieków. Natomiast złoże biologiczne tworzy wypełnienie biologiczne z tworzywa 

sztucznego. 

Powietrze do bioreaktora dostarczane jest dmuchawą membranową, która znajduje się w 

skrzynce technicznej poza zbiornikiem oczyszczalni (skrzynka zewnętrzna – o klasie 

ochronności min. IP54). 

 

7.3.1 Opis technologii oczyszczania ścieków 
 Ścieki surowe poprzez przyłącze kanalizacyjne budynku mieszkalnego trafiają do 

osadnika wstępnego, będącego pierwszą komorą projektowanej oczyszczalni przydomowej. W 

osadniku wstępnym następują procesy sedymentacji frakcji opadającej, oraz flotacji substancji 

lekkich- głównie tłuszczy. Powstały w osadniku wstępnym kożuch na powierzchni oraz osad 

na dnie zbiornika podlega procesom fermentacji w warunkach beztlenowych, gdzie po 

określonym czasie podlega wybraniu poprzez tabór asenizacyjny. Proces fermentacji 

beztlenowej osadu powoduje jego uwodnienie, oraz częściowy rozkład. W wyniku tego procesu 

powstają gazy (dwutlenek węgla, metan, siarkowodór), które są odprowadzane poprzez 

wentylacje wysoką, nie powodując tym samym uciążliwości zapachowej. 

Z osadnika wstępnego ściek pozbawiony frakcji stałych, tłuszczy i większości zawiesin 

przepływa do komory mieszania, z której jest podnoszony za pomocą pompy mamutowej na 

złoże biologiczne wykonane z tworzywa. Dzięki ciągłemu zraszaniu na powierzchni złoża z 

tworzywa wytwarza się błona biologiczna, tzw. biofilm, składający się głównie z bakterii 

nitryfikacyjnych oczyszczających ściek. Wysoką skuteczność oczyszczania gwarantuje dobra 

kondycja bakterii nitryfikacyjnych. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na zwiększoną 

efektywność pobierania tlenu atmosferycznego poprzez złoże biologiczne, co z kolei przekłada 

się na zmniejszoną ilość bioaerozoli i związaną z tym mniejszą uciążliwość zapachową, 

względem technologii tradycyjnie napowietrzanych. 

W oczyszczalni znajduje się układ buforowania i dawkowania ścieku. Rozwiązanie jest tak 

zaprojektowane, aby ok. 10% ścieku po przejściu prze złoże zraszane trafiło do ostatniej strefy 

- osadnika wtórnego. Dzięki temu przy niewielkim dopływie ścieku lub przy braku dopływu, 

w oczyszczalni tworzony jest bufor w dwóch pierwszych strefach. Wielkość buforu będzie tym 

większa, im mniej ścieków dopłynie do oczyszczalni w określonym czasie. Ta właściwość 

powoduje, że urządzenie po czasowych przerwach w dopływie ścieku jest w stanie przyjąć 

zwiększone zrzuty ścieku, bez ryzyka wypływu ścieku nieoczyszczonego do odbiornika.  
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Oczyszczony w części tlenowej ściek przepływa w sposób grawitacyjny do ostatniej strefy 

oczyszczania jaką jest osadnik wtórny, który ma za zadanie redukcję osadu nadmiernego, oraz 

dodatkową denitryfikacje w warunkach niedotlenionych. Osad nadmierny gromadzący się na 

dnie podlega okresowemu wybieraniu poprzez tabór asenizacyjny. 

Elementem składowym oczyszczalni ścieków jest dmuchawa membranowa, która jest 

odpowiedzialna za dostarczanie powietrza do pompy mamutowej znajdującej się w 

oczyszczalni. 

Odbiornikiem ścieku oczyszczonego może być grunt (studnia chłonna, drenaż) lub cieki 

płynące (rzeki, strumienie, itp.).  

   

7.3.2 Wykonanie i zabezpieczenie wykopu. 
 Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu i 

technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z 

odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąsko-przestrzennych z 

zabezpieczeniem. Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić 

do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-

wodnych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów 

należy wykonać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą 

powierzchniowego odwadniania za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być 

potwierdzana na bieżąco przez nadzór inwestorski. W przypadkach mogących wystąpić 

lokalnie gruntów organicznych - torfów i namułów należy wykonać ich wymianę oraz 

wzmocnienia podłoża. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu 

należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o 

szerokości 0,7 m w ścianie wykopu o nachyleniu max 45°. lub stosować drabinki o nachyleniu 

max 42°. W wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, 

jeżeli długość wykopu przekracza 20 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu 

nie powinna przekraczać 20 m. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty 

należy prowadzić ręcznie. 

 

7.3.3 Montaż oczyszczalni 
• Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokościach wynikających 

z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego głębokością przemarzania gruntu, 

• Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, a prace 

budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej 
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oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych 

kamieni, 

• Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać wykop pod urządzenie. 

Wykop szerokoprzestrzenny pod zbiornik można wykonać ręcznie lub mechanicznie (koparka, 

koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej miejscach, korzystając z wymiarów 

określonych w projekcie zagospodarowania, 

• Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. Druga metoda 

osadzania zbiornika polega najczęściej na zamocowaniu go taśmami do łyżki koparki i 

regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po osadzeniu zbiornika należy dokonać 

obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszanką z piasku i cementu, 

• W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni z tworzyw 

sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego kotwieniem. 

• Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą kanalizacyjną 

do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo zamontowanego zbiornika 

podłącza się kanalizację wewnętrzną rurą kanalizacyjną o tej samej średnicy. Średnica rury 

wlotowej do zbiornika może różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrznej. Najczęściej 

stosowanymi średnicami rur wlotowych są: PVC 110mm i PVC 160mm. 

• Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na odcinku od 

kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach 

budynku. 

 Podane wytyczne do montażu należy zweryfikować z DTR producenta 

 

7.4. Elementy współpracujące z oczyszczalnią ścieków 
7.4.1 Układ rozsączający 
 Zagospodarowanie oczyszczonych ścieków następować poprzez drenaż do gruntu. W 

odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-wodnych na poszczególnych działkach 

projektuje się zróżnicowane formy rozsączenia w postaci: 

  

 Przy gruntach przepuszczalnych piaszczystych/żwirowych oraz niskim poziomie 

wód gruntowych projektuje się:  

1. Ciągi rozsączające w gruncie  

 Wody oczyszczone odprowadzane będą rurociągiem PVC 110 poprzez studzienkę 

rozdzielczą do ciągów rozsączających posadowionych w gruncie. W miejscu ułożenia rur 

drenarskich należy wykonać wykop (długość patrz PZT) w gruncie rodzimym o głębokości 0,8 
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– 1,3 w zależności od uzyskanych spadków i szerokości 0,6 m. Minimalna odległości pomiędzy 

ciągami rozsączającymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy należy ułożyć warstwę filtracyjną 

z żwiru płukanego o granulacji 16 - 32 mm, którego warstwa winna mieć min. 0,50 m, w ten 

sposób aby po wsypaniu w/w materiału nachylenie podłoża przeznaczonego do ułożenia rur 

PVC wynosiło minimum 0,5 %.  Na tak przygotowanym złożu filtracyjnym należy ułożyć rury 

PVC z naciętymi otworami obsypując żwirem i połączyć je w studzience rozdzielczej. Na 

drugich końcach rur, zamontować kominki napowietrzające 0.6 m nad p.t. Zanim wykopy 

zostaną zasypane, trzeba przykryć rury drenażu żwirem ok 5cm i ułożyć pasy geowłókniny 

zakrywające całkowicie złoże. 

  

 Przy gruntach ciężkich gliniastych i/lub wysokim poziomie wód gruntowych 

projektuje się:  

1. Drenaż rozsączający z warstwą izolacyjną 

 W miejscu ułożenia rur PVC należy wykonać odkrywkę o wymiarach umożliwiających 

ułożenie zaprojektowanej powierzchni drenażowej (patrz PZT) i głębokości ok. 1,0 m. W tak 

przygotowany wykop należy ułożyć warstwę filtracyjną z piachu płukanego 0-2mm miąższości 

0,40 m, a następnie warstwę filtracyjną wykonaną ze żwiru płukanego o granulacji 16-32 mm 

o miąższości – min. 0,40 m. Na tak przygotowanym złożu filtracyjnym należy ułożyć rury PVC 

z naciętymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 % a następnie zasypać całość kolejną warstwą 

żwiru płukanego do łącznej miąższości min. 0,51 m (szczegóły zawiera schemat drenażu). 

Odstępy miedzy ciągami winny wynosić 1,0 m. Spowoduje to równomierne wsiąkanie 

oczyszczonych ścieków na poletku filtracyjnym. Rury PVC łączy się w studzience rozdzielczej 

drugie końce należy zakończyć kominkami wentylacyjnymi o wysokości 60 cm ponad poziom 

poletka. Następnie całą powierzchnię poletka należy pokryć geowłókniną, zakrywając 

całkowicie złoże. W końcowej fazie formuje się warstwę izolacyjną poletka. Wysokość 

warstwy izolacyjnej powinna wynosić około 0,8 - 1,0 m, natomiast jej powierzchnia musi 

całkowicie zakryć złoże filtracyjne. Odległość rury od bocznej krawędzi poletka powinna 

wynosić 0,75 m. 

 

    UWAGA:  Drenaż rozsączający oczyszczalni został zaprojektowany spełniając warunek, iż 

miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co 

najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
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warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019 poz.1311) 

 

Należy zachować strefę ochronną pomiędzy systemem filtracyjnym a: 

• ujęciem wody pitnej: minimum 30,0 m 

• granicą posesji: minimum 2,0 m 

 

7.4.2 Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna. 
Przyłącze od budynku do oczyszczalni zaprojektowano z rur PVC 160/4,7 SN 8 a 

rurociągi ścieków oczyszczonych z rur PVC 110/3,2 SN 8 na podsypce piaskowej gr.15 cm 

oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. 

 

7.4.3 Kanalizacja zewnętrzna tłoczna 
 

Przewody tłoczne 

Zaprojektowano do wykonania przewody tłoczne PEHD 100 DN 40/2,4 SDR 17 PN 10 

łączone na skręcanie. 

 

Przepompownia ścieków oczyszczonych dla przewodów tłocznych o długości do 50 mb 

 Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 

monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić 

min. 600 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika 

pompowni – 800 mm. 

Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o parametrach: 

- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 

- wydajność - Q = 0 - 300 l/min ; 

- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m, 

- wirnik o przelocie swobodnym minimum 10 mm 

- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 40 i 50 mm 

- materiał wykonania – stal nierdzewna 

- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 

- masa – maksymalnie 21 kg 
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Przepompownia musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12050-2:2015-04 

 

Przepompownia ścieków oczyszczonych dla przewodów tłocznych o długości powyżej 50 mb  

 Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 

monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić 

min. 800 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika 

pompowni – 800 mm – rys. nr 9. Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o 

parametrach: 

- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 

- wydajność - Q = 0 - 300 l/min;   

- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m,  

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm 

- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 40 i 50 mm 

- materiał wykonania – stal nierdzewna 

- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 

- masa – maksymalnie 21 kg 

 

Przepompownia musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12050-2:2015-04 

 

7.5. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż 

urządzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w 

szczególności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 

 

7.6. Uwagi końcowe 
 Realizacja oczyszczalni winna odbywać według wytycznych technicznych producenta. 

Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano- montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

 

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 Zasilanie obiektu realizowane będzie poprzez przyłącze energetyczne doprowadzone do 

szafy podlicznikowej, w której znajdować się będą zabezpieczania urządzenia oczyszczalni 

oraz przepompowni. Doprowadzenie energii elektryczne do szafy podlicznikowej kablem 

ziemnym YKY 3x2,5 mm2 na odcinku budynek – oczyszczalnia oraz wewnątrz budynku do 
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tablicy bezpiecznikowej natynkowo w korytku kablowym przewodem o przekroju 3x2,5 mm2. 

Stopień ochrony IP44, IK10. Montaż i wyposażenie rozdzielnicy wykonać indywidualnie wg. 

dokumentacji fabrycznej 

Zabezpieczenia urządzenia oczyszczalni – S301 C10 

Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzić przez dławice IP 65. 

Obudowy pomp podłączyć do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie wykonać 

prętami o rezystancji uziemienia R < 10 oma. 

Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głębokości 1 m., na 

warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 

cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z tworzywa 

sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm szerokości 0,2 m. Kabel 

układać linią falistą. W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS 

Φ50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Wszystkie 

skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych 

DVK 50 z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem 

zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym 

samym wymagany 3% zapas kabla. 

 

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
9.1 Certyfikaty i deklaracje 
 IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. deklaracje zgodności wykazującą zgodność z warunkami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualnymi PN, PN-EN. 

3. Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

9.2 Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
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 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone data i podpisem wykonawcy i IN. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

- uwagi i polecenia IN 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

 

2. Dokumenty laboratoryjne 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, kontrolne wyniki Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z IN. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie IN. 

 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1-2, następujące 

dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
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b/ protokoły przekazania terenu budowy  

c/umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne  

d/ protokoły odbioru robót  

e/ protokoły z narad i ustaleń  

f/ korespondencję na budowie 

 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 

jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla IN i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

9.3 Kontrola, pomiary i badania 
9.3.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez IN. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji, przewodów i studzienek, 

zbiorników, studni chłonnych i drenażu 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- badanie szczelności kanału i studzienek 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 

9.3.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w 

zakresie szczelności na: 

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
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10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 

umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 

 

10.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

c/ odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

 

10.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-stępu robót. Odbioru 

robót dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie prze-prowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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10.1.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje IN. 

 

10.1.4. Odbiór ostateczny 

10.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie IN. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności IN i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela po-sesji. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

10.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, chyba że 

umowa stanowi inaczej: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

3. dzienniki budowy jeśli wymagane 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

teleinformatycznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

10.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

10.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z 

rozruchem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 

 

10.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 

związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 

energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, zbiorników, studni chłonnych, drenażu 
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- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

- montaż rur ochronnych 

- wykonanie izolacji 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania tempa prac. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 

nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z 

późn. zm.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

- Instrukcje montażu producentów zbiorników, rur i uzbrojenia. 

- PN-EN 12566-3+A2:2013-10 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 

mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 

- PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe. 
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- PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: 

Przepompownie ścieków bez fekaliów 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

- PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorku winylu)(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu 

- PN-EN 809+A1:2009 Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa. 

 

 

  Opracował 


