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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-133 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W 419877.03
GRABOWIE NA CEL GMINNEGO Zt OBKA
1.1 1-22 Roboty rozbiérkowe 39943.89

1.1.1 1-4 Wyburzenia $cian, przebicia na otwory drzwiowe 13481.49

1.1.2 5-5 Demontaz grzejnikéw 481.02

1.1.3 6-7 Przebicia pod instalacje 1738.99

1.14 8-9 Skucie tynkéw sufitow 3324.21

115 10 - 11 Skucie tynkéw $cian 7848.10

1.1.6 12-13 Skucie posadzek (gr. 8cm) 9480.83

1.1.7 14 - 15 Demontaz istniejgcej stolarki okiennej 1123.26

1.1.8 16 - 17 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 428.89

1.1.9 18 -22 Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen sanitarnych 2037.10

1.2 23-84 Roboty budowlane 203999.66

1.2.1 23-35 Wzmochnienie istniejgcej tawy fundamentowej 8014.82

1.2.2 36 - 41 Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tara- 5229.88

sowych (4 sztuki)

1.2.3 42 -59 Sciany murowane 49836.89
1.2.3.1 42 - 42 Sciany SILKA E24 10133.75
1.2.3.2 43 - 43 Scianki SILKA E12 13008.06
1.2.3.3 44 - 44 Otwory drzwiowe 8szt 90x200 966.64
1.2.34 45 - 45 Nadproza 726.60
1.2.35 46 - 59 Konstrukcije stalowe 25001.84

1.2.3.5.1 46 - 59 HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 25001.84
kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) + pret gwintowany M12-5,5
(5,12 kg) + nakretki M12 z podktadkami (1,8 kg)

1.24 60 - 61 Sciany g-k 6681.65
1.2.4.1 60 - 60 Wykonanie nowych $cian g-k 6113.55
1.2.4.2 61-61 Otwory drzwiowe w $cianach g-k 2szt 90x200 568.10

1.2.5 62 - 65 Wykonanie posadzek gr. 8 cm 18882.88

1.2.6 66 - 68 Montaz stolarki okiennej 24140.89

1.2.7 69 -70 Montaz stolarki drzwiowej 33307.95

1.2.8 71-75 Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2) 41506.35

1.2.9 76 - 84 Wymiana ocieplenia zewnegtrznego na wetng mineralng - zerwanie 16398.35

starej elewaciji styropianowej i wymiana na welne 20cm + tynk sili-
kon
1.3 85-105 Roboty wykohczeniowe 101415.80

1.3.1 85-93 Wykonczenie posadzek 44025.46

1.3.2 94 - 99 Wykonczenie sufitow 23803.94

1.3.3 100 - 103 Wykonczenie $cian 27367.71
1.3.3.1 100 - 101 Oktadzina $cian ptytkami gresowymi 10423.61
1.3.3.2 102 - 103 Malowanie 16944.10

1.3.4 104 - 104 Obudowy grzejnikowe 4906.97

1.3.5 105 - 105 Montaz pochwytu dla NP staty lewy 1311.72

1.4 106 - 133 Zagospodarowanie terenu 74517.68

1.4.1 106 - 116 Pochylnia dla niepetnosprawnych 8193.80

1.4.2 117 - 133 Taras i schody zewnetrzne 66323.88

RAZEM 419877.03
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 419877.03

Stownie: czterysta dziewietnascie tysiecy osiemset siedemdziesiagt siedem i 03/100 z

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO Zt OBKA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1. Wyburzenia scian, przebicia na otwory drzwiowe
1
1/KNR 4-01 0422- |Podstemplowanie stropow stemplami stalowymi telesko- |m 30.000 25.74 772.20
d.1./02 powymi
1.1
2|KNR AT-17 Naciecie pitg diamentowg $cian z cegly na gtebokos$¢ do |m?2 9.600 283.76 272410
d.1.|/0106-01 z.sz. 12,5 cm dla wykucia bruzd pod nadproza stalowe i dla
1.1|1.3. wykucia otworéw drzwiowych
kalk. wlasna
3|KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 15.130 487.26 7372.24
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1.1 nej dla otworéw drzwiowych
4/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 15.130 172.70 2612.95
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
1.1 wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Wyburzenia $cian, przebicia na otwory drzwiowe 13481.49
1.1. Demontaz grzejnikéw
2
5/KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika c.o. kpl. 6.000 80.17 481.02
d.1.|0520-09
1.2
Razem dziat: Demontaz grzejnikéw 481.02
1.1. Przebicia pod instalacje
3
6|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2  |szt. 32.895 50.24 1652.64
d.1./0335-10 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej (przyjeto do wy-
1.3 ceny otwory o wym 20x20 cm)
7|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 0.500 172.70 86.35
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
1.3 wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Przebicia pod instalacje 1738.99
1.1. Skucie tynkow sufitow
4
8|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 95.500 30.49 2911.80
d.1./0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, o powierzchni
14 odbicia ponad 5 m2
9|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 2.388 172.70 412.41
d.1.(17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
14 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Skucie tynkow sufitow 3324.21
1.1. Skucie tynkéw scian
5
10|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 318.192 18.62 5924.74
d.1.|/0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.5 odbicia ponad 5 m2
11|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 11.137 172.70 1923.36
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
1.5 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Skucie tynkéw $cian 7848.10
1.1. Skucie posadzek (gr. 8cm)
6
12|KNR-W 4-01 Skucie posadzki cementowej m2 170.500 41.79 7125.20
d.1.|0804-07
1.6
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 13.640 172.70 2355.63
d.1.(17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
1.6 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Skucie posadzek (gr. 8cm) 9480.83
1.1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej
7
14| KNR-W 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych m?2 25.020 29.35 734.34
d.1.|0353-05
1.7
15/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 2.252 172.70 388.92
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
1.7 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Demontaz istniejgcej stolarki okiennej 1123.26
1.1. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
8
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi wewnetrz- |m2 10.800 29.35 316.98
d.1.|0353-05 nych
1.8
17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 0.648 172.70 111.91
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
1.8 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 428.89
1.1. Demontaz istniejacego wyposazenia pomieszczen sanitarnych
9
18|KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl. 5.000 228.56 1142.80
d.1.|08
1.9
19|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 5.000 42.32 211.60
d.1.|01
1.9
20(KNR 4-02 0235- [Demontaz umywalki kpl. 5.000 73.44 367.20
d.1.|06
1.9
21|KNR-W 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 |szt. 5.000 25.97 129.85
d.1.|0232-08 mm
1.9
22|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 1.075 172.70 185.65
d.1.(17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
1.9 wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen sanitarnych 2037.10
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 39943.89
1.2 Roboty budowlane
1.2. Wzmochnienie istniejacej tawy fundamentowej
1
23|KNR AT-17 Naciecie pitg diamentowg posadzki betonowej (w odleg- |m?2 0.720 422.99 304.55
d.1./0105-04 tosci ok. 100 cm od lica $ciany wewnetrznej)
2.1]kalk. wlasna
24|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka posadzki betonowej (po obu stronach $ciany |ms3 0.640 779.71 499.01
d.1.|01 wewnetrznej)
2.1
25|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 1.280 361.91 463.24
d.1./03 kami istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. IV
2.1
26|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 1.920 166.84 320.33
d.1.|05
2.1
27|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 1.920 172.70 331.58
d.1.(17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
2.1 wysypisko wraz z kosztami utylizacji
28|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 3.200 5.90 18.88
d.1./01 lenowej gr. 0,1 mm poziome podposadzkowe
2.1
29|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z  |m3 0.320 519.07 166.10
d.1.{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
2.1 wym
30|/KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych fi 16 mm za pomocg zy-|szt. 40.000 21.59 863.60
d.1./0205-04 wicy HIT-HY-200 w istniejacych fundamentach (gtebo-
21 kos¢ osadzenia 200 mm); Srednica otworu w istniejgcej
tawie 18 mm
31|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.200 7940.86 1588.17
d.1.|02 i budowli
2.1
32|KNNR 3 0201- |Betonowanie tawy fundamentowej [beton C20/25 (B-25) |m3 1.280 2392.09 3061.88
d.1.|01 plastyczny szybkosprawny] na podtozu betonowym i za-
21 montowanym zbrojeniu na systemowych wktadkach dys-
tansowych z twardego PCV
33|KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod po- |m?2 3.200 44.64 142.85
d.1./02 sadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
2.1 na ostro
34|KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod po- |m?2 3.200 61.93 198.18
d.1./03 sadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
21 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
35|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach |m2 3.200 17.64 56.45
d.1.|1116-07 15x15 cm
2.1
Razem dziat: Wzmocnienie istniejgcej fawy fundamentowej 8014.82
1.2. Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
2

-4-
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m 8.400 12.00 100.80
d.1.|/0353-12
2.2
37|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m 8.400 12.00 100.80
d.1.|/0353-12
2.2
38|KNR AT-17 Nacigcie pitg diamentowa Scian z cegly dla rozbiorki m?2 3.200 283.76 908.03
d.1.|0106-01 z.sz.  |Sciany podokiennej
2.2|1.3.
kalk. wlasna
39|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 4.301 487.26 2095.71
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
2.2 nej dla otworéw drzwiowych
40(KNR 0-12 1119-|Obtozenie ptytkami posadzkowymi progéw (po obsadze- |m 8.400 152.59 1281.76
d.1.|01 niu w $cianie drzwi tarasowych) - szeroko$¢ w rozwinie-
2.2|kalk. wkasna ciu do 65 cm (z uszczelnieniem przestrzeni pod dolnym
ramiakiem drzwi tarasowych, zaprawg cementowg)
41|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|{m3 4.301 172.70 742.78
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
2.2 wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat: Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki) 5229.88
1.2. Sciany murowane
3
1.2, Sciany SILKA E24
3.1
42|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o m?2 42.390 239.06 10133.75
d.1.|0104-07 wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2.3. Blok Silka k.15 (SIL-PRO U24L drgzony) - 25x24x22cm
1
Razem dziat: Sciany SILKA E24 10133.75
1.2, Scianki SILKA E12
3.2
43|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5m |m2 78.000 166.77 13008.06
d.1.|0105-06 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2.3. Blok Silka k.15 (SIL-PRO U12L drgzony) - 25x12x22cm
2
Razem dziat: Scianki SILKA E12 13008.06
1.2. Otwory drzwiowe 8szt 90x200
3.3
44|KNR-W 2-02 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach murowanych |szt. 8.000 120.83 966.64
d.1.|0132-02
2.3.
3
Razem dziat: Otwory drzwiowe 8szt 90x200 966.64
1.2. Nadproza
3.4
45|KNR 9-10 0162- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 w otwo- |m 12.000 60.55 726.60
d.1.|05 rach drzwiowych
2.3.
4
Razem dziat: Nadproza 726.60

1.2. Konstrukcje stalowe
3.5
1.2. HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) +
3.5. pret gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakretki M12 z podktadkami (1,8 kg)
1

46|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 1.150 2621.61 3014.85
d.1./02 wykuciem bruzd dla belek stalowych
2.3.

5.1

47|KNR 4-01 0346-|Wykucie gniazd o gtebokosci do 10cm w $cianach z ce- |gniazd. 22.000 49.68 1092.96
d.1.|03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej dla poduszki
2.3. pod belki stalowej

5.1

48 |KNR-W 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki sta- |szt. 22.000 71.07 1563.54
d.1./0206-04 lowej, grub. okoto 10 cm
2.3.

5.1

49|KNNR 7 0919- |Malowanie antykorozyjne elementéw stalowych - przed |t 1.079 516.09 556.86
d.1.|02 montazem
2.3.

5.1
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Kosztorys inwestorski

Krotnos¢ = 6

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
50| KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 160 mm |m 16.360 479.95 7851.98
d.1.|0314-05
2.3.
5.1
51/KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA 100 mm |m 9.800 287.65 2818.97
d.1.|0314-05
2.3.
5.1
52 Doptata za wykonanie przewiercen otworéw w $rodni- szt. 50.000 22.15 1107.50
d.1.|kalk. wlasna kach belek stalowych (w celu skrecenia srubami M12 z
2.3. podkfadkami i pretow fi 12 nagwintowanych)
5.1
53|KNR 2-02 0282-|Montaz $rub M 12 mm z pretami skrecajgcych dwuteow- |szt. 25.000 20.59 514.75
d.1.|04 niki
2.3.|analogia
5.1
54|KNR 4-01 1303- |Potgczenie dolnych stopek dwuteownikdéw przewigzkami |szt 25.000 26.77 669.25
d.1.|01 z ptaskownikéw stalowych 50x5 mm (10,00 kg)
2.3.|kalk. wtasna
5.1
55|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be- |m 26.160 24.15 631.76
d.1.|0703-03 lek
2.3.
5.1
56| KNR-W 4-01 Szpatdowanie belek stalowych - np. cegta dziurawka, m 26.160 69.96 1830.15
d.1.|0314-07 dachoéwka, styropianem osiatkowanym, itp., obustronnie.
2.3.
5.1
57|KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie kgtownikéw stalowych 75x6 |m 24.000 122.59 2942.16
d.1./0314-05 mm (164,40 kg) i przewigzek z ptaskownika 50x5 (44,00
2.3.|kalk. wlasna kg) z nacieciem tarczg diamentowg bruzd - wzmocnienie
5.1 Scian i filaréw pod nowe nadproza drzwiowe
58 KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan stropéw m 30.000 6.95 208.50
d.1.|0436-06
2.3.
5.1
59|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu  |m3 1.150 172.70 198.61
d.1./0109-17 lub kontenerami na gruz
2.3.
5.1
Razem dziat: HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) + 25001.84
pret gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakretki M12 z podkfadkami (1,8 kg)
Razem dziat: Konstrukcje stalowe 25001.84
Razem dziat: Sciany murowane 49836.89
1.2. Sciany g-k
4
1.2. Wykonanie nowych $cian g-k
4.1
60|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe gr15 cm z ptyt gipsowo-kartonowych ~ [m?2 23.868 256.14 6113.55
d.1./2003-06 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2.4. obustronnym dwuwarstwowo
1
Razem dziat: Wykonanie nowych $cian g-k 6113.55
1.2. Otwory drzwiowe w scianach g-k 2szt 90x200
4.2
61|/KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili |szt. 2.000 284.05 568.10
d.1./0119-03 UA 100 pod montaz drzwi
24,
2
Razem dziat: Otwory drzwiowe w $cianach g-k 2szt 90x200 568.10
Razem dziat: Sciany g-k 6681.65
1.2. Wykonanie posadzek gr. 8 cm
5
62|KNR-W 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho poziome - m2 170.500 2.01 342.71
d.1./0606-01 jedna warstwa
25
63|KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod po- |m?2 170.500 44.64 7611.12
d.1./02 sadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
2.5 na ostro
64|KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod po- |m?2 170.500 46.46 7921.43
d.1./03 sadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
2.5 za zmiane grubosci o0 10 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
65|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach |m2 170.500 17.64 3007.62
d.1.|1116-07 15x15 cm
2.5
Razem dziat: Wykonanie posadzek gr. 8 cm 18882.88
1.2. Montaz stolarki okiennej
6
66 |KNR 0-19 1022- |Montaz okien z PCV m?2 25.020 878.32| 21975.57
d.1.|04
2.6
67|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych prefabrykowa-|szt. 6.000 284.67 1708.02
d.1./02 nych (Parapet zewnetrzny stalowy)
2.6
68 Parapety wewnetrzne wykonane np. z ptyty postforming |m 2.500 182.92 457.30
d.1.|kalk. wtasna HPL. Ptyta firmy Kronospan HPL.
2.6 -Grubosc parapetu 28 mm, profil R6. Zakonczenie z list-
wy PVC lub okleiny.
Razem dziat: Montaz stolarki okiennej 24140.89
1.2. Montaz stolarki drzwiowej
7
69|KNR 0-19 1022- |Drzwi kompletne wewnetrzne ptaskie "90" (14szt) m2 25.200 1206.81 30411.61
d.1.|12
2.7|analogia
70|KNR 0-19 1022- |Drzwi kompletne wewnetrzne pottoraskrzydtowe "30+90" |m?2 2.400 1206.81 2896.34
d.1.|12 (1szt)
2.7|analogia
Razem dziat: Montaz stolarki drzwiowej 33307.95
1.2. Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)
8
71|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podtoza m?2 631.856 3.25 2053.53
d.1.|0105-02
2.8
72|KNR AT-32 Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do obrobki m?2 631.856 17.67 11164.90
d.1.|/0501-06 wstepnej podtozy tynkarskich dla pozniejszego potoze-
2.8 nia tynkéw witasciwych; w petni kryjgca na 100 %, wyko-
nywana maszynowo
73|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- |m?2 619.456 39.11 24226.92
d.1./0102-02 bem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka ce-
2.8 mentowo-wapienna, tynki zatarte grubosci do 15 mm
74|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat.lll zza- |m 25.000 65.50 1637.50
d.1./0708-03 prawy cem.-wap. na os$ciezach drzwiowych o szer. do 40
2.8 cm
75|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll zza- |m 37.000 65.50 2423.50
d.1./0708-03 prawy cem.-wap. na osciezach okiennych o szer. do 40
2.8 cm
Razem dziat: Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2) 41506.35
1.2. Wymiana ocieplenia zewnetrznego na wetne mineralng - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymia-
9 na na welne 20cm + tynk silikon
76| KNR-W 4-01 Usuniecie docieplenia styropianowego z warstwg tynku |m2 42.000 18.62 782.04
d.1.|/0701-05 cienkowarstwowego
2.9
77|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - m?2 42.000 15.35 644.70
d.1.|01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.9
78|KNR 0-23 2611- |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI- m?2 42.000 5.37 225.54
d.1.|02 GRUNT
2.9
79|KNR 0-23 2613- |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian  |m2 42.000 177.28 7445.76
d.1.|01
2.9
80|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcz- |szt. 210.000 5.84 1226.40
d.1.|04 nikéw metalowych do $cian z cegty
2.9
81|KNR 0-23 2613- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 42.000 47.77 2006.34
d.1.|06
2.9
82|KNR 0-23 0931- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2 42.000 8.55 359.10
d.1.|01
2.9
83|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono- |m2 42.000 52.03 2185.26
d.1./02 wego barwionego w masie
2.9
84|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 8.820 172.70 1523.21
d.1.|17 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
2.9 wraz z kosztami utylizacji

-7-
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1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Wymiana ocieplenia zewnetrznego na wetne mineralng - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana 16398.35
na welne 20cm + tynk silikon
Razem dziat: Roboty budowlane 203999.66

1.3 Roboty wykonczeniowe

1.3. Wykonczenie posadzek

1
85|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 162.000 21.31 3452.22
d.1./1130-01 1130- |poziomujgcej grubosci 2 mm

3.1]03

86|NNRNKB 202 |Panele winylowe drewnopodobne - montaz na click. m?2 76.000 165.87 12606.12

d.1.|1136-01

3.1

87 |KNR 2-02 1113- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do  |m2 33.000 139.48 4602.84

d.1.|02 podktadu

3.1

88/NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek Gres 60x60 cm klejone do podtoza za |m?2 25.000 251.83 6295.75

d.1.|2805-05 pomoca kleju standardowego np. CERESIT CM 11

3.1 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33 SU-

PER

89 Posadzki z wyktadzin homogenicznych z tworzyw m2 53.000 224.35 11890.55

d.1.|kalk. wtasna sztucznych np. Tarkett gr. 4 mm

3.1

90|KNR AT-23 Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku réznych m 14.000 39.47 552.58

d.1./0102-01 warstw wykonczeniowych

3.1

91|KNR 2-02 1113-|Listwy przyscienne systemowe z duropolimeru, lakiero- |m 100.000 23.27 2327.00

d.1.|07 wane w kolorze biatym wys. 8 cm

3.1

92|KNR 2-02 1113-|Listwy przy$cienne dywanowe ozebrowane m 100.000 19.06 1906.00

d.1.|07

3.1

93|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. 8 cmna |m 12.000 32.70 392.40

d.1./2809-02 zaprawie klejowej (montowane natynkowo)

3.1
Razem dziat: Wykonczenie posadzek 44025.46

1.3. Wykonczenie sufitow

2

94|KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |[m2 37.000 195.54 7234.98

d.1./2006-03 na rusztach metalowych

3.2

95/KNNR 7 0702- |Sufit podwieszany gtadki, bazowy o wymiarach 60x60  |m2 51.000 176.12 8982.12

d.1.|02 cm

3.2

96/KNNR 7 0702- |Sufit podwieszany gtadki przeznaczony do pomieszczen |m?2 25.050 199.00 4984.95

d.1./02 sanitarnych o wymiarach 60x60 cm

3.2

97|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 80.930 5.98 483.96

d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

3.2 rownosci

98/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub |m2 80.930 6.38 516.33

d.1.|1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

3.2

99/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul-  |m2 80.930 19.79 1601.60

d.1.|05 syjna, dwukrotnie

3.2]kalk. wtasna
Razem dziat: Wykonczenie sufitow 23803.94

1.3. Wykonczenie $cian

3

1.3. Oktadzina scian ptytkami gresowymi

3.1

100|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami gresowymi 60x60 cm - na klej |m?2 31.380 186.87 5863.98

d.1.|03

3.3.|kalk. wtasna

1

101|KNR 0-12 0829- [Licowanie $cian ptytkami gresowymi 20x20 cm - na klej |m?2 24.400 186.87 4559.63

d.1.|03

3.3.|kalk. wtasna

1
Razem dziat: Oktadzina $cian ptytkami gresowymi 10423.61
1.3. Malowanie
3.2
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102|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub |m2 563.676 6.38 3596.25
d.1.|1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.3.
2
103|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m?2 563.676 23.68 13347.85
d.1./05 syjna, dwukrotnie
3.3.|kalk. wtasna
2
Razem dziat: Malowanie 16944.10
Razem dziat: Wykonczenie $cian 27367.71
1.3. Obudowy grzejnikowe
4
104|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz oston grzejnikowych perforowanych, |m?2 12.750 384.86 4906.97
d.1.{1030-01 skrzynkowych z lakierowanych ptyt MDF z otworami o
3.4|analogia $r. 30mm
Razem dziat: Obudowy grzejnikowe 4906.97
1.3. Montaz pochwytu dla NP staty lewy
5
105 Porecz Scienna stata duza LEWA - wymiary: 20,5 x 20, |szt 3.000 437.24 1311.72
d.1.|kalk. wiasna 5 x 85,0 cm; - grubos¢ materiatu: 1,2 mm; - Srednica rur-
3.5 ki: 3,2 cm; - stal szlachetna, powierzchnia matowa; - trzy
rozety ze stali schlachetnej z ukrytymi elementami mon-
tazowymi; - lewostronna
Razem dziat: Montaz pochwytu dla NP staty lewy 1311.72
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe 101415.80
1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych
1
106 KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe gr. 20 cm - reczne ukta- |m3 0.576 402.53 231.86
d.1./0205-01 danie betonu
4.1
107 |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm m?2 3.200 254.32 813.82
d.1.|/0235-01
4.1
108 KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy nastepny cm gru- |m?2 3.200 9.52 30.46
d.1.|0235-05 bosci
4.1 Krotnos¢ = 2
109|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.160 7940.86 1270.54
d.1.|02 i budowli
4.1
110|KNR-W 2-02 Balustrada stalowa pochylini dla NPS oraz pochwytdla |m 4.400 820.92 3612.05
d.1./1209-01 NPS
4.1
111/KNR BC-02 Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni betonu strefy |m2 1.200 19.81 23.77
d.1.|/0401-05 cokotowej, zatartego na gtadko - powtoka ochronna np.
4.1 z Sikagard 550 W Elastic firmy Sika
112|KNR-W 2-02 Podktady z piasku grub. 10 cm w budownictwie miesz- |m?2 9.000 28.66 257.94
d.1./1103-01 kaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grunto-
4.1|kalk. wtasna wym
113|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 9.000 23.21 208.89
d.1./01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4.1
114|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - |m2 9.000 36.12 325.08
d.1.|/07 0114-08 31,5 mm) - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu
4.1 15cm
115|KNR 2-31 0104- |Podsypka z piasku - grubos$¢ warstwy 5 cm m?2 9.000 6.80 61.20
d.1.|01 0104-02
4.1
116|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2 9.000 150.91 1358.19
d.1.|04
4.1
Razem dziat: Pochylnia dla niepetnosprawnych 8193.80
1.4. Taras i schody zewnetrzne
2
117|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. IV z trans- |m3 12.000 102.78 1233.36
d.1.{0203-09 0210- |portem ziemi i gruzu, samochodem samowytadowczym
4.2|04 wraz z kosztami wwiezienia na wysypisko i kosztami uty-
analogia lizacji
118|KNR-W 2-02 Podktady z chudego betonu z transportem i uktadaniem |ms3 3.000 554.07 1662.21
d.1./1101-01 recznym na podtozu gruntowym - Beton zwykly C8/10
4.2 (B-10)
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119|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemo- |m3 10.000 917.12 9171.20
d.1.|/0232-01 wym o wym. 100x40 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30)

4.2

120|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.200 7792.95 1558.59
d.1.|0259-02

4.2

121|NNRNKB 202 |lzolacja przeciwwodna pozioma, folia grubosci Tmm na |m?2 25.000 8.31 207.75
d.1./0618-01 tawach fundamentowych

4.2

122|KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 m3 2.400 731.40 1755.36
d.1.|/0101-06 15MPa o wym. 38x24x14 cm na zaprawie cementowe;j

4.2 M10

123|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 90.000 8.53 767.70
d.1./0602-09 me - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza

4.2 warstwa

124|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 90.000 4.29 386.10
d.1./0602-10 me - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga

4.2 warstwa

125|KNR-W 2-02 Zasypanie rozkopow oraz nasyp pod taras mieszankg |m3 17.000 186.21 3165.57
d.1./1103-01 piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami

4.2

126 KNR-W 2-02 Ptyta zelbetowa - Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 4.500 547.25 2462.63
d.1./1101-01 C 20/25 (B 25) - pod posadzki tarasu

4.2

127|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - siatka #8/15x15cm |t 0.248 7792.95 1932.65
d.1.|0259-02

4.2

128|KNR 2-02 1102-|Posadzka betonowa, w spadku, o grubosci od 7cm do  |m?2 45.000 44.64 2008.80
d.1./02 10cm; - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy

4.2 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

129|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 45.000 50.31 2263.95
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10

4.2 mm

Krotnos¢ = 6.5

130|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach |m?2 45.000 17.64 793.80
d.1./1116-07 15x15 cm

4.2

131|KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe 200x35*15*4szt, |m3 0.570 1655.05 943.38
d.1./0219-01 zewnetrzne na na podktadzie z betonu pdisuchego -

4.2 reczne ukladanie betonu

132|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek Gres mrozoodpornego, klejone do m2 45.000 251.83 11332.35
d.1./2805-05 podfoza za pomocg kleju standardowego np. CERESIT

4.2 CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33

SUPER

133|KNR 202-12-09- |Balustrada tarasowa wysokosci 110 cm z prze$witami  |metr 24.000 1028.27 24678.48
d.1./01-01 do 12 cm. Porecze i pochwyty ze stali nierdzewnej, pol-

4.2 matowe.
Razem dziat: Taras i schody zewnetrzne 66323.88
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu 74517.68
Razem dziat: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ZLOB- | 419877.03
KA

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: czterysta dziewietnascie tysiecy osiemset siedemdziesiagt siedem i 03/100 z

-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ZtOBKA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.141 Wyburzenia $cian, przebicia na otwory drzwiowe
1|KNR 4-01 Podstemplowanie stropéw stemplami stalowy- | m
d.1.1|0422-02 mi teleskopowymi
A przedmiar = 30.000 m
R -
1* robocizna r-g 8.7720 8.77 263.10
0.2924 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2* drewno okragte na stemple budowlane lub m3 0.2400 7.47 22410
stemple metalowe teleskopowe
0.008 m3/m * 933.31 zt/m3
3* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0120 0.44 13.20
0.0004 m3/m * 1100.00 zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0210 0.77 23.10
0SB
0.0007 m3/m * 1100.00 zH/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9000 0.36 10.80
0.03 kg/m * 12.00 ztkg
6" Materiat pomocniczy % 2.0000 0.18 5.40
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 539.70 17.99 263.10 276.60
Razem z narzutami: 772.20 25.74 495.60 276.60
Cena jednostkowa: 25.74 16.52 9.22 0.00
2|KNR AT-17  |Naciecie pita diamentowg $cian z cegly na gte-| m2
d.1.1|0106-01 z.sz. |bokos¢ do 12,5 cm dla wykucia bruzd pod
A01.3. nadproza stalowe i dla wykucia otworéw
kalk. wtasna |drzwiowych
przedmiar = 9.600 m2
R -
1* robocizna r-g 38.3040| 119.62 1148.35
7.98*0.5=3.99 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.9600 50.00 480.00
0.1 szt./m2 * 500.00 zl/szt.
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 2.8800 1.25 12.00
0.3 m3/m2 * 4.15 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.26 2.50
0.5 %(od M)
~S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 7.7760 3.70 35.52
0.81 m-g/m2 * 4.57 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1678.37 174.83 1148.35 494.50 35.52
Razem z narzutami: 2724.10 283.76 2162.69 494.50 66.91
Cena jednostkowa: 283.76 225.28 51.51 6.97
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.1]0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
A lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych
przedmiar =15.130 m3
R -
1* robocizna r-g 130.5719| 258.73 3914.58
8.63 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3914.58 258.73 3914.58
Razem z narzutami: 7372.24 487.26 7372.24
Cena jednostkowa: 487.26 487.26 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
A trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar = 15.130 m3
R -
1* robocizna r-g 16.9456 33.58 508.07

1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g

~-S--
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Grabow_Budowl_Inwestorski

Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 11.0449 58.12 879.36
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1387.43 91.70 508.07 879.36
Razem z narzutami: 2612.95 172.70 956.88 1656.07
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
PODSUMOWANIE
Wyburzenia $cian, przebicia na otwory drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7520.08 5834.10 771.10 914.88
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4630.01 4002.40 627.61
RAZEM 12150.09 9836.50 771.10 1542.49
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1331.40 1150.91 180.49
RAZEM 13481.49 10987.41 771.10 1722.98
OGOLEM 13481.49
Stownie: trzynascie tysiecy czterysta osiemdziesiat jeden i 49/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Demontaz grzejnikéw
5|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika c.o. kpl.
d.1.1/0520-09 przedmiar = 6.000 kpl.
2
~R-
1* robocizna r-g 8.5200 42.57 255.42
1.42 r-g/kpl. * 29.98 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 255.42 42.57 255.42
Razem z narzutami: 481.02 80.17 481.02
Cena jednostkowa: 80.17 80.17 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Demontaz grzejnikow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 255.42 255.42
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 175.20 175.20
RAZEM 430.62 430.62
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 50.40 50.40
RAZEM 481.02 481.02
OGOLEM 481.02
Stownie: czterysta osiemdziesiat jeden i 02/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.1.3 Przebicia pod instalacje
6|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.1]0335-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
3 piennej (przyjeto do wyceny otwory o wym
20x20 cm)
przedmiar = 32.895 szt.
R -
1* robocizna r-g 29.2766 26.68 877.64
0.89 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 877.64 26.68 877.64
Razem z narzutami: 1652.64 50.24 1652.64
Cena jednostkowa: 50.24 50.24 0.00 0.00
12 -
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Grabow_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
3 trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji

przedmiar = 0.500 m3

R -
1* robocizna r-g 0.5600 33.58 16.79
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S--
2* samochéd samowytadowczy lub kontener na | m-g 0.3650 58.12 29.06
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 45.85 91.70 16.79 29.06
Razem z narzutami: 86.35 172.70 31.62 54.73
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Przebicia pod instalacje

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 923.49 894.43 29.06
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 633.43 613.49 19.94
RAZEM 1556.92 1507.92 49.00
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 182.07 176.34 5.73
RAZEM 1738.99 1684.26 54.73
OGOLEM 1738.99
Stownie: jeden tysigc siedemset trzydziesci osiem i 99/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
114 Skucie tynkéw sufitow
8/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1.1{0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 95.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 51.5700 16.19 1546.15
0.54 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1546.15 16.19 1546.15
Razem z narzutami: 2911.80 30.49 2911.80
Cena jednostkowa: 30.49 30.49 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
A4 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar =2.388 m3
R -
1* robocizna r-g 2.6746 33.58 80.19
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S--
2* samochéd samowytadowczy lub kontener na | m-g 1.7432 58.12 138.79
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 218.98 91.70 80.19 138.79
Razem z narzutami: 412.41 172.70 151.03 261.38
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

-13-
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PODSUMOWANIE

Skucie tynkow sufitow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1765.13 1626.34 138.79
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1211.23 1116.02 95.21
RAZEM 2976.36 2742.36 234.00
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 347.85 320.47 27.38
RAZEM 3324.21 3062.83 261.38
OGOLEM 3324.21
Stownie: trzy tysigce trzysta dwadziescia cztery i 21/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.1.5 Skucie tynkéw scian
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1.1|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
5 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 318.192 m2
~R-
1* robocizna r-g 105.0034 9.89 3146.92
0.33 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3146.92 9.89 3146.92
Razem z narzutami: 5924.74 18.62 5924.74
Cena jednostkowa: 18.62 18.62 0.00 0.00
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
5 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar =11.137 m3
R -
1* robocizna r-g 12.4734 33.58 373.98
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S--
2* samochéd samowytadowczy lub kontener na | m-g 8.1300 58.12 647.28
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1021.26 91.70 373.98 647.28
Razem z narzutami: 1923.36 172.70 704.35 1219.01
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
PODSUMOWANIE
Skucie tynkow $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4168.18 3520.90 647.28
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2857.99 2413.95 444.04
RAZEM 7026.17 5934.85 1091.32
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 821.93 694.24 127.69
RAZEM 7848.10 6629.09 1219.01
OGOLEM 7848.10
Stownie: siedem tysiecy osiemset czterdziesci osiem i 10/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.1.6 Skucie posadzek (gr. 8cm)
12|KNR-W 4-01 |Skucie posadzki cementowej m?2
d.1.1|0804-07 przedmiar = 170.500 m2
.6
R -
1* robocizna r-g 126.1700 22.19 3783.40
0.74 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3783.40 22.19 3783.40
Razem z narzutami: 7125.20 41.79 7125.20
Cena jednostkowa: 41.79 41.79 0.00 0.00
-14 -
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
6 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
przedmiar = 13.640 m3
~R-
1* robocizna r-g 15.2768 33.58 458.03
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 9.9572 58.12 792.76
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1250.79 91.70 458.03 792.76
Razem z narzutami: 2355.63 172.70 862.65 1492.98
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
PODSUMOWANIE
Skucie posadzek (gr. 8cm)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5034.19 4241.43 792.76
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 3453.11 2909.28 543.83
RAZEM 8487.30 7150.71 1336.59
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 993.53 837.14 156.39
RAZEM 9480.83 7987.85 1492.98
OGOLEM 9480.83
Stownie: dziewiec tysiecy czterysta osiemdziesigt i 83/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.7 Demontaz istniejacej stolarki okiennej
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnia- | m2
d.1.1]0353-05 nych
7 przedmiar = 25.020 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.0104 15.59 390.06
0.52 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 390.06 15.59 390.06
Razem z narzutami: 734.34 29.35 734.34
Cena jednostkowa: 29.35 29.35 0.00 0.00
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
7 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar =2.252 m3
R -
1* robocizna r-g 2.5222 33.58 75.62
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S--
2* samochéd samowytadowczy lub kontener na | m-g 1.6440 58.12 130.89
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 206.51 91.70 75.62 130.89
Razem z narzutami: 388.92 172.70 142.42 246.50
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
-15-
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PODSUMOWANIE

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 596.57 465.68 130.89
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 409.15 319.36 89.79
RAZEM 1005.72 785.04 220.68
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 117.54 91.72 25.82
RAZEM 1123.26 876.76 246.50
OGOLEM 1123.26
Stownie: jeden tysigc sto dwadziescia trzy i 26/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1.8 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi | m2
d.1.1|0353-05 wewnetrznych
.8 przedmiar = 10.800 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.6160 15.59 168.37
0.52 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 168.37 15.59 168.37
Razem z narzutami: 316.98 29.35 316.98
Cena jednostkowa: 29.35 29.35 0.00 0.00
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
.8 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
przedmiar = 0.648 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.7258 33.58 21.76
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 0.4730 58.12 37.66
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 59.42 91.70 21.76 37.66
Razem z narzutami: 111.91 172.70 40.98 70.93
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 227.79 190.13 37.66
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 156.22 130.38 25.84
RAZEM 384.01 320.51 63.50
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 44.88 37.45 7.43
RAZEM 428.89 357.96 70.93
OGOLEM 428.89
Stownie: czterysta dwadziescia osiem i 89/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.9 Demontaz istniejacego wyposazenia pomieszczen sanitarnych
18/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.1]0235-08 przedmiar = 5.000 kpl.
9
~R-
1* robocizna r-g 17.2000| 103.13 515.65
3.44 r-g/kpl. * 29.98 zt/r-g
M-
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt 5.0000 1.34 6.70
mm
1 szt/kpl. * 1.34 zi/szt

-16 -
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 szt 5.0000 31.68 158.40
mm
1 szt/kpl. * 31.68 zl/szt
4* Materiat pomocniczy % 4.0000 1.32 6.60
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 687.35 137.47 515.65 171.70
Razem z narzutami: 1142.80 228.56 971.10 171.70
Cena jednostkowa: 228.56 194.22 34.34 0.00
19|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.1.1]0132-01 wej
.9 przedmiar = 5.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.5000 20.99 104.95
0.7 r-g/szt. * 29.98 zl/rg
M-
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt 10.0000 2.68 13.40
mm
2 szt/szt. * 1.34 zi/szt
3* Materiat pomocniczy % 4.0000 0.11 0.55
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 118.90 23.78 104.95 13.95
Razem z narzutami: 211.60 42.32 197.65 13.95
Cena jednostkowa: 42.32 39.53 2.79 0.00
20|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1|0235-06 przedmiar = 5.000 kpl.
9
~R-
1* robocizna r-g 5.0000 29.98 149.90
1 r-g/kpl. * 29.98 zi/r-g
M-
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 5.0000 16.33 81.65
mm
1 szt./kpl. * 16.33 zl/szt.
3* Materiat pomocniczy % 4.0000 0.65 3.25
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 234.80 46.96 149.90 84.90
Razem z narzutami: 367.20 73.44 282.30 84.90
Cena jednostkowa: 73.44 56.46 16.98 0.00
21|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC| szt.
d.1.1]0232-08 o $r. 110 mm
.9 przedmiar = 5.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2.3000 13.79 68.95
0.46 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 68.95 13.79 68.95
Razem z narzutami: 129.85 25.97 129.85
Cena jednostkowa: 25.97 25.97 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
.9 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
przedmiar = 1.075 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.2040 33.58 36.10
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 0.7848 58.12 62.48
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 98.58 91.70 36.10 62.48
Razem z narzutami: 185.65 172.70 67.99 117.66
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
-17 -
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PODSUMOWANIE

Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen sanitarnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1208.58 875.55 270.55 62.48
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 643.53 600.67 42.86
RAZEM 1852.11 1476.22 270.55 105.34
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 184.99 172.67 12.32
RAZEM 2037.10 1648.89 270.55 117.66
OGOLEM 2037.10
Stownie: dwa tysigce trzydziesci siedem i 10/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 21699.43 17903.98 1041.65 2753.80
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 14169.87 12280.75 1889.12
RAZEM 35869.30 30184.73 1041.65 4642.92
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 4074.59 3531.34 543.25
RAZEM 39943.89 33716.07 1041.65 5186.17
OGOLEM 39943.89
Stownie: trzydziesci dziewiec tysiecy dziewieéset czterdziesci trzy i 89/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty budowlane
1.21 Wzmochnienie istniejgcej tawy fundamentowej
23|KNR AT-17  |Naciecie pitg diamentowg posadzki betonowej | m2
d.1.2|0105-04 (w odlegtosci ok. 100 cm od lica $ciany wew-
.1lkalk. wtasna |netrznej)
przedmiar = 0.720 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.6288| 151.10 108.79
5.04 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.2592| 126.00 90.72
0.36 szt./m2 * 350.00 zt/szt.
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2376 1.37 0.99
0.33 m3/m2 * 4.15 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.64 0.46
0.5 %(od M)
~S -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.8712 5.53 3.98
1.21 m-g/m2 * 4.57 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 204.94 284.64 108.79 92.17 3.98
Razem z narzutami: 304.55 422.99 204.89 92.17 7.49
Cena jednostkowa: 422.99 284.56 128.01 10.41
24|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej (po obu stro- m3
d.1.2|0212-01 nach $ciany wewnetrznej)
A przedmiar = 0.640 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.8384| 414.02 264.97
13.81 r-g/m3 * 29.98 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 264.97 414.02 264.97
Razem z narzutami: 499.01 779.71 499.01
Cena jednostkowa: 779.71 779.71 0.00 0.00
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.1.2|/0104-03 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw w
A gruncie kat. IV
przedmiar = 1.280 m3
R -
1* robocizna r-g 8.2048| 192.17 245.98
6.41 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 245.98 192.17 245.98
- 18 -
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Kosztorys szczegotowy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 463.24 361.91 463.24
Cena jednostkowa: 361.91 361.91 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1.2|0106-05 przedmiar =1.920 m3
A
~R-
1* robocizna r-g 5.6736 88.59 170.09
5.91*0.5=2.955 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 170.09 88.59 170.09
Razem z narzutami: 320.33 166.84 320.33
Cena jednostkowa: 166.84 166.84 0.00 0.00
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|/0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
A trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizac;ji
przedmiar = 1.920 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.1504 33.58 64.47
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 1.4016 58.12 111.59
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 176.06 91.70 64.47 111.59
Razem z narzutami: 331.58 172.70 121.43 210.15
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.1.2|0607-01 folii polietylenowej gr. 0,1 mm poziome podpo-
A sadzkowe
przedmiar = 3.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.1907 1.79 5.73
0.0596 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 folia polietylenowa 0.1 mm m?2 3.8400 1.86 5.95
1.2 m2/m2* 1.55 zt/m?2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0218 0.36 1.15
0.0068 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 12.83 4.01 5.73 5.95 1.15
Razem z narzutami: 18.88 5.90 10.77 5.95 2.16
Cena jednostkowa: 5.90 3.37 1.86 0.68
29|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.1.2|1101-01 niowym z transportem i ukladaniem recznym
A na podtozu gruntowym
przedmiar = 0.320 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.6832| 157.69 50.46
5.26 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 | m3 0.3296| 218.81 70.02
(B 10)
1.03 m3/m3 * 212.44 zi/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 3.28 1.05
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 121.53 379.78 50.46 71.07
Razem z narzutami: 166.10 519.07 95.03 71.07
Cena jednostkowa: 519.07 296.98 222.09 0.00
30/KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych fi 16 mm za | szt.
d.1.2|/0205-04 pomoca zywicy HIT-HY-200 w istniejacych
A fundamentach (gtebokos$¢ osadzenia 200 mm)
; $rednica otworu w istniejgcej tawie 18 mm
przedmiar = 40.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7.3560 5.51 220.40
0.1839 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
-19-
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M-
2 pret zbrojeniowy ze stali zebrowane;j fi 16 kg 47.4000 5.93 237.20
1.185 kg/szt. * 5.00 zt/kg
3* zywica epoksydowo-akrylowa HIT-HY-200 - szt. 5.2000 5.20 208.00
pojemniki 380 ml
0.13 szt./szt. * 40.00 zi/szt.
~S--
4* Nozyce elektryczne do pretéw o srednicy do | m-g 0.2600 0.04 1.60
40 mm
0.0065 m-g/szt. * 6.62 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 667.20 16.68 220.40 445.20 1.60
Razem z narzutami: 863.60 21.59 415.20 445.20 3.20
Cena jednostkowa: 21.59 10.38 11.13 0.08
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.2/0290-02 budynkéw i budowli
A przedmiar = 0.200 t
~R-
1* robocizna r-g 8.5760| 1285.54 25711
42.88 r-g/t * 29.98 zi/r-g
M-
2 prety zbrojeniowe t 0.2040| 5100.00 1020.00
1.02 t/t * 5000.00 zH/t
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 76.50 15.30
1.5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm m-g 0.8600 25.50 5.10
4.3 m-g/t * 5.93 zt/m-g
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do | m-g 1.1600 38.40 7.68
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zi/m-g
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o Srednicy m-g 0.9600 32.88 6.58
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zl/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.3200 85.54 17.11
1.6 m-g/t * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1328.88 6644.36 257.11 1035.30 36.47
Razem z narzutami: 1588.17 7940.86 484.20 1035.30 68.67
Cena jednostkowa: 7940.86 2421.01 5176.50 343.35
32|KNNR 3 0201-|Betonowanie tawy fundamentowej [beton C20/ | m3
d.1.2|01 25 (B-25) plastyczny szybkosprawny] na pod-
A tozu betonowym i zamontowanym zbrojeniu na
systemowych wktadkach dystansowych z twar-
dego PCV
przedmiar =1.280 m3
R -
1* robocizna r-g 39.7722| 931.54 1192.37
38.84*0.8=31.072 r-g/m3 * 29.98 zi/r-g
M-
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) plastyczny szyb- | m3 1.2928| 265.08 339.30
kosprawny
1.01 m3/m3 * 262.46 zi/m3
3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0282 24.20 30.98
0SB
0.022 m3/m3 * 1100.00 z/m3
4* podktadki dystansowe kpl. 12.8000| 250.00 320.00
10 kpl./m3 * 25.00 zt/kpl.
5* Materiat pomocniczy % 6.5000 35.05 44.86
6.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.8064 33.68 43.11
0.63 m-g/m3 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1970.62 1539.55 1192.37 735.14 43.11
Razem z narzutami: 3061.88 2392.09 2245.56 735.14 81.18
Cena jednostkowa: 2392.09 1754.34 574.33 63.42
33|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze | m?2
d.1.2{1102-02 pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
A 20 mm zatarte na ostro
przedmiar = 3.200 m2
-20 -
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 2.1082 19.75 63.20
0.6588 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 0.0659 7.21 23.07
0.0206 m3/m2 * 350.00 zt/m3
3* cement portlandzki (ton) t 0.0010 0.18 0.58
0.0003 t/m2 * 600.00 zt/t
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0019 0.03 0.10
0.0006 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 86.95 2717 63.20 23.65 0.10
Razem z narzutami: 142.85 44.64 119.01 23.65 0.19
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06
34|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze | m2
d.1.2{1102-03 pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
A lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 8
przedmiar = 3.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.8330 17.17 54.94
0.0716*8=0.5728 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 0.2688 29.40 94.08
0.0105*8=0.084 m3/m2 * 350.00 zt/m3
~S -
3* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0404 0.10 0.32
0.00158*8=0.01264 m-g/m?2 * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 149.34 46.67 54.94 94.08 0.32
Razem z narzutami: 198.18 61.93 103.50 94.08 0.60
Cena jednostkowa: 61.93 32.34 29.40 0.19
35|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi3 mmo | m2
d.1.2{1116-07 oczkach 15x15 cm
A przedmiar = 3.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2368 2.22 7.10
0.074 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2" siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m?2 3.2640 13.07 41.82
(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zt/m?2
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.20 0.64
1.5 %(od M)
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0035 0.01 0.03
0.0011 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0054 0.09 0.29
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 49.88 15.59 7.10 42.46 0.32
Razem z narzutami: 56.45 17.64 13.39 42.46 0.60
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienie istniejgcej tawy fundamentowe;j
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5449.27 2705.61 2545.02 198.64
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1992.44 1856.09 136.35
RAZEM 7441.71 4561.70 2545.02 334.99
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 573.11 533.86 39.25
RAZEM 8014.82 5095.56 2545.02 374.24
OGOLEM 8014.82
Stownie: osiem tysiecy czternascie i 82/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2.2 Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych | m
d.1.2|0353-12 przedmiar =8.400 m
2
R -
1* robocizna r-g 1.7850 6.37 53.51
0.85*0.25=0.2125 r-g/m * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 53.51 6.37 53.51
Razem z narzutami: 100.80 12.00 100.80
Cena jednostkowa: 12.00 12.00 0.00 0.00
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych | m
d.1.2|0353-12 przedmiar =8.400 m
2
R -
1* robocizna r-g 1.7850 6.37 53.51
0.85*0.25=0.2125 r-g/m * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 53.51 6.37 53.51
Razem z narzutami: 100.80 12.00 100.80
Cena jednostkowa: 12.00 12.00 0.00 0.00
38|KNR AT-17  [Nacigcie pitg diamentowg Scian z cegly dla m?2
d.1.2|0106-01 z.sz. |rozbiorki Sciany podokiennej
2(1.3. przedmiar = 3.200 m2
kalk. wlasna
~R-
1* robocizna r-g 12.7680| 119.62 382.78
7.98*0.5=3.99 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2" tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.3200 50.00 160.00
0.1 szt./m2 * 500.00 zl/szt.
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.9600 1.25 4.00
0.3 m3/m2* 4.15 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.26 0.83
0.5 %(od M)
~S -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 2.5920 3.70 11.84
0.81 m-g/m2 * 4.57 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 559.45 174.83 382.78 164.83 11.84
Razem z narzutami: 908.03 283.76 720.89 164.83 22.31
Cena jednostkowa: 283.76 225.28 51.51 6.97
39|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.2|0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
2 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych
przedmiar =4.301 m3
~R-
1* robocizna r-g 37.1176| 258.73 1112.80
8.63 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1112.80 258.73 1112.80
Razem z narzutami: 2095.71 487.26 2095.71
Cena jednostkowa: 487.26 487.26 0.00 0.00
-22.-
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
40|KNR 0-12 Obtozenie ptytkami posadzkowymi progéw (po | m
d.1.2{1119-01 obsadzeniu w $cianie drzwi tarasowych) - sze-
.2|kalk. wtasna |roko$¢ w rozwinigciu do 65 cm (z uszczelnie-
niem przestrzeni pod dolnym ramiakiem drzwi
tarasowych, zaprawg cementowa)
przedmiar =8.400 m
~R-
1* robocizna r-g 17.0352 60.80 510.72
2.028 r-g/m * 29.98 zt/r-g
M-
2 Ptytki gresowe 60x60 cm m?2 2.9694 35.00 294.00
0.3535 m2/m * 99.00 zt/m?2
3* zaprawa klejgca elastyczna Sopro 450 kg 4.3680 0.74 6.22
0.52 kg/m * 1.43 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 0.4620 0.83 6.97
CERESIT CE 33 SUPER
0.055 kg/m * 15.00 zt/kg
5* Zaprawa cementowa, zwykta kg 10.0800 0.71 5.96
1.2 kg/m * 0.59 zi/kg
6" Materiat pomocniczy % 1.5000 0.56 4.70
1.5 %(od M)
~S--
7 wycigg + zuraw okienny m-g 0.0294 0.03 0.25
0.0035 m-g/m * 8.00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0160 0.10 0.84
0.0019 m-g/m * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 829.66 98.77 510.72 317.85 1.09
Razem z narzutami: 1281.76 152.59 961.81 317.85 2.10
Cena jednostkowa: 152.59 114.50 37.84 0.25
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
2 trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar =4.301 m3
R -
1* robocizna r-g 4.8171 33.58 144.43
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S--
2* samochéd samowytadowczy lub kontener na | m-g 3.1397 58.12 249.97
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 394.40 91.70 144.43 249.97
Razem z narzutami: 742.78 172.70 272.01 470.77
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3003.33 2257.75 482.68 262.90
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1729.24 1548.87 180.37
RAZEM 4732.57 3806.62 482.68 443.27
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 497.31 445.40 51.91
RAZEM 5229.88 4252.02 482.68 495.18
OGOLEM 5229.88
Stownie: piec tysiecy dwiescie dwadziescia dziewie¢ i 88/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Sciany murowane
1.2.3 Sciany SILKA E24
A
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
42|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1- m?2
d.1.2|0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
3.1 nowej (klejowej)
Blok Silka k.15 (SIL-PRO U24L drgzony) -
25x24x22cm
przedmiar = 42.390 m2
~R-
1* robocizna r-g 71.2152 50.37 2135.18
1.12*1.5=1.68 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2" Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U24L drazony) - szt.| 773.6175| 135.05 5724.77
25x24x22cm
18.25 szt./m2 * 7.40 zi/szt.
3* zaprawa cienkospoinowa Silka FIX 10 (klejo- kg 152.1801 4.16 176.34
wa)
3.59 kg/m2 * 1.16 zt/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 2.09 88.60
1.5 %(od M)
~S -
5* Sprzet elektromechaniczny do murowania m-g 0.9326 1.54 65.28
0.022 m-g/m2 * 70.10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8190.17 193.21 2135.18 5989.71 65.28
Razem z narzutami: 10133.75 239.06 4021.11 5989.71 122.93
Cena jednostkowa: 239.06 94.86 141.30 2.90
PODSUMOWANIE
Sciany SILKA E24
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 8190.17 2135.18 5989.71 65.28
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1509.50 1464.57 44.93
RAZEM 9699.67 3599.75 5989.71 110.21
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 434.08 421.36 12.72
RAZEM 10133.75 4021.11 5989.71 122.93
OGOLEM 10133.75
Stownie: dziesiec tysiecy sto trzydziesci trzy i 75/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Scianki SILKA E12
2
43|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. | m2
d.1.2|0105-06 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
3.2 wej)
Blok Silka k.15 (SIL-PRO U12L drgzony) -
25x12x22cm
przedmiar = 78.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 97.1100 37.33 2911.74
0.83*1.5=1.245 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2" Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U12L drgzony) - szt | 1423.5000 90.34 7046.52
25x12x22cm
18.25 szt/m2 * 4.95 zl/szt
3* zaprawa cienkospoinowa Silka FIX 10 (klejo- kg 171.6000 2.55 198.90
wa)
2.2 kg/m2* 1.16 zt/kg
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7800 0.08 6.24
0.01 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Sprzet elektromechaniczny do murowania m-g 2.0280 1.82 141.96
0.026 m-g/m2 * 70.10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10305.36 132.12 2911.74 7245.42 148.20
Razem z narzutami: 13008.06 166.77 5484.14 7245.42 278.50
-24 -
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 166.77 70.30 92.89 3.57
PODSUMOWANIE
Scianki SILKA E12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 10305.36 2911.74 7245.42 148.20
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2099.12 1997.71 101.41
RAZEM 12404.48 4909.45 7245.42 249.61
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 603.58 574.69 28.89
RAZEM 13008.06 5484.14 7245.42 278.50
OGOLEM 13008.06
Stownie: trzynascie tysiecy osiem i 06/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.23 Otwory drzwiowe 8szt 90x200
3
44|KNR-W 2-02 |Wykonanie otworéw na drzwi w Scianach mu- | szt.
d.1.2|0132-02 rowanych
3.3 przedmiar = 8.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 17.1200 64.16 513.28
2.14 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 513.28 64.16 513.28
Razem z narzutami: 966.64 120.83 966.64
Cena jednostkowa: 120.83 120.83 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Otwory drzwiowe 8szt 90x200
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 513.28 513.28
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 352.08 352.08
RAZEM 865.36 865.36
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 101.28 101.28
RAZEM 966.64 966.64
OGOLEM 966.64
Stownie: dziewiecset sze$c¢dziesigt szes¢ i 64/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Nadproza
4
45|KNR 9-10 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L- | m
d.1.2|0162-05 19 w otworach drzwiowych
3.4 przedmiar = 12.000 m
R -
1* robocizna r-g 4.3200 10.79 129.48
0.18*2=0.36 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2* nadproza prefabrykowane typu L-19 m 12.1200 39.49 473.88
1.01 m/m * 39.10 zt/m
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.59 7.08
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1200 0.08 0.96
0.01 m-g/m * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 611.40 50.95 129.48 480.96 0.96
-25-
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami: 726.60 60.55 243.84 480.96 1.80
Cena jednostkowa: 60.55 20.32 40.08 0.15
PODSUMOWANIE

Nadproza
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 611.40 129.48 480.96 0.96
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 89.40 88.80 0.60
RAZEM 700.80 218.28 480.96 1.56
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 25.80 25.56 0.24
RAZEM 726.60 243.84 480.96 1.80
OGOLEM 726.60
Stownie: siedemset dwadzie$cia szes$¢ i 60/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Konstrukcje stalowe
5
1.23 HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) + pret
.5.1 gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakretki M12 z podktadkaml (1,8 kg)
46 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach
d.1.2|0313-02 z cegiet z wykuciem bruzd dla belek stalowych
.3.5. przedmiar = 1.150 m3
1
R -
1* robocizna r-g 24.4950| 638.57 734.36
21.3 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykia, petna | szt 461.1500| 942.35 1083.70
kl.10
401 szt/m3 * 2.35 zl/szt
3* cement portlandzki kg 124.2000 64.80 74.52
108 kg/m3 * 0.60 zt/kg
4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0.3220 10.07 11.58
mm, gat. |
0.28 m3/m3 * 35.95 zt/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane lub m3 0.0932 75.60 86.94
stemple metalowe teleskopowe
0.081 m3/m3 * 933.31 zi/m3
6 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0644 61.60 70.84
0.056 m3/m3 * 1100.00 zt/m3
7 Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.1346| 128.70 148.01
0SB
0.117 m3/m3 * 1100.00 zt/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0820 32.16 36.98
2.68 kg/m3 * 12.00 ztkg
9* klamry ciesielskie kg 5.3935 26.26 30.20
4.69 kg/m3 * 5.60 zi’kg
10* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1610 0.58 0.67
0.14 m3/m3 * 4.15 zt/m3
11* Materiat pomocniczy % 1.5000 20.13 23.15
1.5 %(od M)
~S--
12* mieszarka do zapraw m-g 0.5290 2.30 2.65
0.46 m-g/m3 * 5.00 zt/m-g
13* wycigg + zuraw okienny m-g 4.0020 27.84 32.02
3.48 m-g/m3 * 8.00 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2335.62 2030.96 734.36 1566.59 34.67
Razem z narzutami: 3014.85 2621.61 1382.97 1566.59 65.29
Cena jednostkowa: 2621.61 1202.60 1362.25 56.77
47|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci do 10cm w $cia- |gnia
d.1.2|0346-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | zd.
.3.5. nej dla poduszki pod belki stalowej
1 przedmiar = 22.000 gniazd.
~R-
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Kosztorys szczegotowy
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 19.3600 26.38 580.36
0.88 r-g/gniazd. * 29.98 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 580.36 26.38 580.36
Razem z narzutami: 1092.96 49.68 1092.96
Cena jednostkowa: 49.68 49.68 0.00 0.00
48|KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie | szt.
d.1.2|/0206-04 belki stalowej, grub. okoto 10 cm
.3.5. przedmiar = 22.000 szt.
1
R -
1* robocizna r-g 18.1500 24.73 544.06
3.3*0.25=0.825 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki kg 242.0000 6.60 145.20
11 kg/szt. * 0.60 zi’kg
3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0.4180 0.68 14.96
mm, gat. |
0.019 m3/szt. * 35.95 zt/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.7040 3.04 66.88
0.032 m3/szt. * 95.10 zt/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane lub m3 0.1188 5.04 110.88
stemple metalowe teleskopowe
0.0054 m3/szt. * 933.31 zt/m3
6* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0792 3.96 87.12
0SB
0.0036 m3/szt. * 1100.00 zt/m3
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8800 0.48 10.56
0.04 kg/szt. * 12.00 ztkg
8 Materiat pomocniczy % 2.0000 0.40 8.80
2 %(od M)
~S -
9* wiertarka z mieszadtem m-g 1.3200 0.60 13.20
0.06 m-g/szt. * 10.00 zt/m-g
10* wycigg + zuraw okienny m-g 4.6200 1.68 36.96
0.21 m-g/szt. * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1038.62 47.21 544.06 444.40 50.16
Razem z narzutami: 1563.54 71.07 1024.74 444 .40 94.40
Cena jednostkowa: 71.07 46.57 20.20 4.29
49|KNNR 7 0919-|Malowanie antykorozyjne elementow stalo- t
d.1.2|02 wych - przed montazem
.3.5. przedmiar =1.079t
1
R -
1* robocizna r-g 7.8335| 217.65 234.84
12.1*0.6=7.26 r-g/t * 29.98 zt/rg
M-
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 7.2617 98.73 106.53
miniowa
0.69+6.04=6.73 dm3/t * 14.67 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych | dm3 0.6150 3.39 3.66
ogolnego stosowania
0.57 dm3/t * 5.95 zt/dm3
4* Materiat pomocniczy % 4.0000 4.08 4.40
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 349.43 323.85 234.84 114.59
Razem z narzutami: 556.86 516.09 442.27 114.59
Cena jednostkowa: 516.09 409.89 106.20 0.00
50|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB | m
d.1.2{0314-05 160 mm
.3.5. przedmiar = 16.360 m
1
~R-
1* robocizna r-g 35.3376 64.76 1059.47
2.16 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 196.3200 28.20 461.35
kl.10
12 szt/m * 2.35 zi/szt
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Kosztorys szczegotowy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* cement portlandzki kg 2241320 8.22 134.48
13.7 kg/m * 0.60 zi/kg
4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0.5890 1.29 21.10
mm, gat. |
0.036 m3/m * 35.95 zt/m3
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEB kg 926.9249| 311.62 5098.10
160 mm
42.6*1.33=56.658 kg/m * 5.50 zt/kg
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 5.24 85.73
1.5 %(od M)
~S -
7 wiertarka z mieszadtem m-g 1.1452 0.70 11.45
0.07 m-g/m * 10.00 zt/m-g
8 wycigg + zuraw okienny m-g 2.2904 1.12 18.32
0.14 m-g/m * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6890.00 421.15 1059.47 5800.76 29.77
Razem z narzutami: 7851.98 479.95 1995.11 5800.76 56.11
Cena jednostkowa: 479.95 121.97 354.57 3.43
51/KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA | m
d.1.2{0314-05 100 mm
.3.5. przedmiar =9.800 m
1
R -
1* robocizna r-g 21.1680 64.76 634.65
2.16 r-g/m * 29.98 zt/r-g
M-
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykfa, petna | szt 117.6000 28.20 276.36
kl.10
12 szt/m * 2.35 zl/szt
3* cement portlandzki kg 134.2600 8.22 80.56
13.7 kg/m * 0.60 zi’kg
4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0.3528 1.29 12.64
mm, gat. |
0.036 m3/m * 35.95 zt/m3
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA kg 217.6678| 122.16 1197.17
100 mm
16.7%1.33=22.211 kg/m * 5.50 zt/kg
6 Materiat pomocniczy % 1.5000 2.40 23.52
1.5 %(od M)
~S -
7 wiertarka z mieszadtem m-g 0.6860 0.70 6.86
0.07 m-g/m * 10.00 zt/m-g
8 wycigg + zuraw okienny m-g 1.3720 1.12 10.98
0.14 m-g/m * 8.00 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2242.74 228.85 634.65 1590.25 17.84
Razem z narzutami: 2818.97 287.65 1195.10 1590.25 33.62
Cena jednostkowa: 287.65 121.97 162.27 3.43
52 Doptata za wykonanie przewiercen otworow w | szt.
d.1.2|kalk. wtasna |$rodnikach belek stalowych (w celu skrecenia
.3.5. Srubami M12 z podktadkami i pretéw fi 12 na-
1 gwintowanych)
przedmiar = 50.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15.5000 9.29 464.50
0.31 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2 tlen techniczny sprezony m3 17.0000 1.62 81.00
0.34 m3/szt. * 4.76 zt/m3
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 6.0000 2.95 147.50
0.12 kg/szt. * 24.57 zikg
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.09 4.50
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 697.50 13.95 464.50 233.00
Razem z narzutami: 1107.50 22.15 874.50 233.00
Cena jednostkowa: 22.15 17.49 4.66 0.00
53|KNR 2-02 Montaz srub M 12 mm z pretami skrecajacych | szt.
d.1.2{0282-04 dwuteowniki
.3.5.|analogia przedmiar = 25.000 szt.
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1.5 %(od M)
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 4.6875 5.62 140.50
0.75*0.25=0.1875 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2 Sruby kotwigce M-12 szt 25.0000 10.00 250.00
1 szt/szt. * 10.00 zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 390.50 15.62 140.50 250.00
Razem z narzutami: 514.75 20.59 264.75 250.00
Cena jednostkowa: 20.59 10.59 10.00 0.00
54|KNR 4-01 Potaczenie dolnych stopek dwuteownikéw szt
d.1.2|1303-01 przewigzkami z ptaskownikéw stalowych 50x5
.3.5.|kalk. wtasna |mm (10,00 kg)
1 przedmiar = 25.000 szt
R -
1* robocizna r-g 6.0000 7.20 180.00
0.04*6=0.24 r-g/szt * 29.98 zi/r-g
M-
2* ksztattowniki stalowe - ptaskownik 50x5 mm kpl. 9.9000 2.18 54.50
0.066*6=0.396 kpl./szt * 5.50 zt/kpl.
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych| kg 15.0000 9.00 225.00
i niskostopowych $r.2.5-6 mm
0.1*6=0.6 kg/szt * 15.00 zl/kg
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.22 5.50
2 %(od M)
~S -
5* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 4.5000 0.96 24.00
0.03*6=0.18 m-g/szt * 5.36 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 489.00 19.56 180.00 285.00 24.00
Razem z narzutami: 669.25 26.77 339.00 285.00 45.25
Cena jednostkowa: 26.77 13.56 11.40 1.81
55|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na m
d.1.2|0703-03 stopkach belek
.3.5. przedmiar =26.160 m
1
R -
1* robocizna r-g 10.4640 11.99 313.66
0.4 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 siatka tkana Rabitza m?2 8.6328 1.30 34.01
0.33 m2/m * 3.93 zt/m?2
3* Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 1.3080 0.23 6.02
0.05 kg/m * 4.64 zt/kg
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.03 0.78
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 354.47 13.55 313.66 40.81
Razem z narzutami: 631.76 24.15 590.95 40.81
Cena jednostkowa: 24.15 22.59 1.56 0.00
56| KNR-W 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych - np. cegta m
d.1.2|0314-07 dziurawka, dachéwka, styropianem osiatkowa-
.3.5. nym, itp., obustronnie.
1 przedmiar =26.160 m
~R-
1* robocizna r-g 21.7128 24.88 650.86
0.83 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 209.2800 18.80 491.81
kl.10
8 szt/m * 2.35 zi/szt
3* cement portlandzki kg 90.2520 2.07 54.15
3.45 kg/m * 0.60 zt/kg
4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0.2093 0.29 7.59
mm, gat. |
0.008 m3/m * 35.95 zt/m3
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.32 8.37
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wiertarka z mieszadtem m-g 0.7848 0.30 7.85
0.03 m-g/m * 10.00 zt/m-g
7 wycigg + zuraw okienny m-g 1.8312 0.56 14.65
0.07 m-g/m * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1235.28 47.22 650.86 561.92 22.50
Razem z narzutami: 1830.15 69.96 1225.85 561.92 42.38
Cena jednostkowa: 69.96 46.86 21.48 1.62
57|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie katownikéw stalo- m
d.1.2|/0314-05 wych 75x6 mm (164,40 kg) i przewigzek z
.3.5.|kalk. witasna |ptaskownika 50x5 (44,00 kg) z nacieciem tar-
1 czg diamentowg bruzd - wzmocnienie $cian i fi-
laréw pod nowe nadproza drzwiowe
przedmiar =24.000 m
R -
1* robocizna r-g 28.1566 35.17 844.08
(2.16*0.732=1.58112)*1.06*0.7=1.173191 r-g/
m * 29.98 zi/r-g
M-
2 ksztattowniki stalowe - katownik 75x75x5 mm | kg 189.0600 43.33 1039.92
6.85*1.15=7.8775 kg/m * 5.50 zlkg
3* ksztattowniki stalowe - ptaskownik 50x5 mm kpl. 44.1600 10.12 242.88
1.84 kpl./m * 5.50 zi/kpl.
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.80 19.20
1.5 %(od M)
~S -
5* wycigg + zuraw okienny m-g 3.3600 1.12 26.88
0.14 m-g/m * 8.00 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2172.96 90.54 844.08 1302.00 26.88
Razem z narzutami: 2942.16 122.59 1589.53 1302.00 50.63
Cena jednostkowa: 122.59 66.24 54.25 2.11
58|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropow m
d.1.2|0436-06 przedmiar = 30.000 m
.3.5.
1
R -
1* robocizna r-g 3.6900 3.69 110.70
0.123 r-g/m * 29.98 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 110.70 3.69 110.70
Razem z narzutami: 208.50 6.95 208.50
Cena jednostkowa: 6.95 6.95 0.00 0.00
59|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0109-17 mi gruzu lub kontenerami na gruz
.3.5. przedmiar =1.150 m3
1
~R-
1* robocizna r-g 1.2880 33.58 38.62
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 0.8395 58.12 66.84
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 105.46 91.70 38.62 66.84
Razem z narzutami: 198.61 172.70 72.73 125.88
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
-30 -
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PODSUMOWANIE

HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) + pret gwintowany M12-5,5 (5,12
kg) + nakretki M12 z podktadkami (1,8 kg)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18992.64 6530.66 12189.32 272.66
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4667.12 4480.05 187.07
RAZEM 23659.76 11010.71 12189.32 459.73
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1342.08 1288.25 53.83
RAZEM 25001.84 12298.96 12189.32 513.56
OGOLEM 25001.84
Stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy jeden i 84/100 zt
PODSUMOWANIE
Konstrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18992.64 6530.66 12189.32 272.66
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4667.12 4480.05 187.07
RAZEM 23659.76 11010.71 12189.32 459.73
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1342.08 1288.25 53.83
RAZEM 25001.84 12298.96 12189.32 513.56
OGOLEM 25001.84
Stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy jeden i 84/100 zt
PODSUMOWANIE
Sciany murowane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 38612.85 12220.34 25905.41 487.10
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 8717.22 8383.21 334.01
RAZEM 47330.07 20603.55 25905.41 821.11
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2506.82 2411.14 95.68
RAZEM 49836.89 23014.69 25905.41 916.79
OGOLEM 49836.89
Stownie: czterdziesci dziewie¢ tysiecy osiemset trzydziesci szes¢ i 89/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
1.2.4 Sciany g-k
1.24 Wykonanie nowych scian g-k
A
60(KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe gr15 cm z ptyt gipsowo-karto-| m2
d.1.2|2003-06 nowych na rusztach metalowych pojedynczych
4.1 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
przedmiar = 23.868 m?2
~R-
1* robocizna r-g 69.4559 87.24 2082.24
2.91 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm | m2 98.3362 39.02 931.33
4.12 m2/m2 * 9.47 zi/m?2
3* Profil stalowy U100x40x0,6 mm, pod ptyty gip- | m 18.1397 3.34 79.72
sowo-kartonowe
0.76 m/m2 * 4.39 zt/m
4* Profil stalowy C100x50x0,6 mm, pod ptyty gip- | m 48.9294 10.76 256.82
sowo-kartonowe
2.05 m/m2* 5.25 zt/m
5* kotki rozporowe plastikowe szt. 96.9041 0.85 20.29
4.06 szt./m2 * 0.21 zi/szt.
6 blachowkrety szt.| 1060.2166 1.33 31.74
44.42 szt./m2 * 0.03 zi/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0673 5.64 134.62
0.00282 t/m2 * 2000.00 zt/t
8 Ptyta z wetny mineralnej - $ciany dziatlowe, o | m2 24.5840 22.87 545.86
grubosci 100 mm
1.03 m2/m2 * 22.20 zt/m?2
9* tasma m 86.5454 0.44 10.50
3.626 m/m2 * 0.12 zt/m
10* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0437 0.01 0.24
0.00183 m3/m2 * 4.15 zt/m3
11* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.26 30.07
1.5 %(od M)
~S--
12* wycigg + zuraw okienny m-g 1.6708 0.56 13.37
0.07 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
13* Srodek transportowy m-g 1.2483 2.80 66.83
0.0523 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4203.63 176.12 2082.24 2041.19 80.20
Razem z narzutami: 6113.55 256.14 3921.51 2041.19 150.85
Cena jednostkowa: 256.14 164.30 85.52 6.32
PODSUMOWANIE
Wykonanie nowych $cian g-k
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4203.63 2082.24 2041.19 80.20
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1483.40 1428.50 54.90
RAZEM 5687.03 3510.74 2041.19 135.10
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 426.52 410.77 15.75
RAZEM 6113.55 3921.51 2041.19 150.85
OGOLEM 6113.55
Stownie: szes¢ tysiecy sto trzynascie i 55/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.4 Otwory drzwiowe w scianach g-k 2szt 90x200
.2
61/KNR AT-43  |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.1.2{0119-03 wych z profili UA 100 pod montaz drzwi
4.2 przedmiar = 2.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3.8400 57.56 115.12
1.92 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-| m 12.6000| 140.81 281.62
kartonowe - profil oscieznicowy "UA 100"
6.3 m/szt. * 22.35 zt/m
3* katownik do profili oscieznicowych UA 100 szt. 8.4000 11.51 23.02
4.2 szt./szt. * 2.74 zi/szt.
4* Profil stalowy U100x40x0,6 mm, pod ptyty gip- | m 4.2000 9.22 18.44
sowo-kartonowe
2.1 m/szt. * 4.39 zt/m
5* Profil stalowy C100x50x0,6 mm, pod ptyty gip- | m 4.2000 11.03 22.06
sowo-kartonowe
2.1 m/szt. * 5.25 zt/m
6* kotki rozporowe plastikowe szt. 4.2000 0.44 0.88
2.1 szt./szt. * 0.21 zZi/szt.
7" Materiat pomocniczy % 0.5000 0.87 1.74
0.5 %(od M)
~S--
8* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0480 0.19 0.38
0.024 m-g/szt. * 8.00 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0.0280 0.75 1.50
0.014 m-g/szt. * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 464.76 232.38 115.12 347.76 1.88
Razem z narzutami: 568.10 284.05 216.82 347.76 3.52
Cena jednostkowa: 284.05 108.40 173.88 1.76
-32-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824




Grabow_Budowl_Inwestorski

PODSUMOWANIE

Otwory drzwiowe w $cianach

g-k 2szt 90x200

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 464.76 115.12 347.76 1.88
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 80.26 78.98 1.28
RAZEM 545.02 194.10 347.76 3.16
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 23.08 22.72 0.36
RAZEM 568.10 216.82 347.76 3.52
OGOLEM 568.10
Stownie: piecset szesc¢dziesiat osiem i 10/100 zt
PODSUMOWANIE
Sciany g-k
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4668.39 2197.36 2388.95 82.08
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1563.66 1507.48 56.18
RAZEM 6232.05 3704.84 2388.95 138.26
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 449.60 433.49 16.11
RAZEM 6681.65 4138.33 2388.95 154.37
OGOLEM 6681.65
Stownie: sze$¢ tysiecy szesScset osiemdziesiat jeden i 65/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.5 Wykonanie posadzek gr. 8 cm
62|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho po- | m2
d.1.2|0606-01 ziome - jedna warstwa
5 przedmiar = 170.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7050 0.30 51.15
0.01 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 folia polietylenowa gr. 0,3 mm m?2 204.6000 1.44 245.52
1.2 m2/m2 * 1.20 zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 296.67 1.74 51.15 245.52
Razem z narzutami: 342.71 2.01 97.19 245.52
Cena jednostkowa: 2.01 0.57 1.44 0.00
63|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze | m2
d.1.2|1102-02 pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
5 20 mm zatarte na ostro
przedmiar = 170.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 112.3254 19.75 3367.38
0.6588 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 3.5123 7.21 1229.31
0.0206 m3/m2 * 350.00 zt/m3
3* cement portlandzki (ton) t 0.0512 0.18 30.69
0.0003 t/m2 * 600.00 zi/t
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1023 0.03 5.12
0.0006 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4632.50 27.17 3367.38 1260.00 5.12
Razem z narzutami: 7611.12 44.64 6340.88 1260.00 10.24
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06
64|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze | m2
d.1.2{1102-03 pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
5 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
przedmiar = 170.500 m2
R -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 73.2468 12.88 2196.04
0.0716*6=0.4296 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 10.7415 22.05 3759.53
0.0105*6=0.063 m3/m2 * 350.00 zt/m3
~S -
3* wycigg + zuraw okienny m-g 1.6163 0.08 13.64
0.00158*6=0.00948 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5969.21 35.01 2196.04 3759.53 13.64
Razem z narzutami: 7921.43 46.46 4136.32 3759.53 25.58
Cena jednostkowa: 46.46 24.26 22.05 0.15
65|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi3 mmo | m2
d.1.2{1116-07 oczkach 15x15 cm
5 przedmiar = 170.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.6170 2.22 378.51
0.074 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2" siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m?2 173.9100 13.07 2228.44
(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zt/m?2
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.20 34.10
1.5 %(od M)
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1876 0.01 1.71
0.0011 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.2899 0.09 15.35
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2658.11 15.59 378.51 2262.54 17.06
Razem z narzutami: 3007.62 17.64 712.67 2262.54 32.41
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19
PODSUMOWANIE
Wykonanie posadzek gr. 8 cm
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 13556.49 5993.08 7527.59 35.82
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4136.04 4112.16 23.88
RAZEM 17692.53 10105.24 7527.59 59.70
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1190.35 1181.82 8.53
RAZEM 18882.88 11287.06 7527.59 68.23
OGOLEM 18882.88
Stownie: osiemnascie tysiecy osiemset osiemdziesigt dwa i 88/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2.6 Montaz stolarki okiennej
66 |KNR 0-19 Montaz okien z PCV m?2
d.1.2{1022-04 przedmiar = 25.020 m2
.6
R -
1* robocizna r-g 45.5364 54.56 1365.09
1.82 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* kotwy stalowe szt. 165.1320 6.60 165.13
6.6 szt./m2* 1.00 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa dms3 8.5068 11.90 297.74
0.34 dm3/m2 * 35.00 zt/dm3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.28 7.01
1.5 %(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe z PCV m?2 25.0200| 750.00 18765.00
1 m2/m2 * 750.00 zt/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wycigg + zuraw okienny m-g 1.2510 0.40 10.01
0.05 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 1.5012 3.21 80.31
0.06 m-g/m2 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 20690.29 826.95 1365.09| 19234.88 90.32
Razem z narzutami: 21975.57 878.32 2570.57| 19234.88 170.12
Cena jednostkowa: 878.32 102.75 768.78 6.80
67|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych pre- | szt.
d.1.2|/0321-02 fabrykowanych (Parapet zewnetrzny stalowy)
.6 przedmiar = 6.000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 13.0800 65.36 392.16
2.18 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2 Parapet zewnetrzny stalowy szt 6.0000f 150.00 900.00
1 szt/szt. * 150.00 zl/szt
3* Zaprawa murarska Pozmur 115 kg 90.0000 6.75 40.50
15 kg/szt. * 0.45 zikg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 2.35 14.10
1.5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2400 0.20 1.20
0.04 m-g/szt. * 5.00 zZ/m-g
6* wycigg + zuraw okienny m-g 0.8400 1.12 6.72
0.14 m-g/szt. * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1354.68 225.78 392.16 954.60 7.92
Razem z narzutami: 1708.02 284.67 738.48 954.60 14.94
Cena jednostkowa: 284.67 123.09 159.10 2.49
68 Parapety wewnetrzne wykonane np. z ptyty po-| m
d.1.2|kalk. wtasna |stforming HPL. Ptyta firmy Kronospan HPL.
.6 -Grubosc parapetu 28 mm, profil R6. Zakon-
czenie z listwy PVC lub okleiny.
przedmiar =2.500 m
~R-
1* robocizna r-g 5.0000 59.96 149.90
2 r-g/m * 29.98 zt/r-g
M-
2 Parapety wewnetrzne z plyty postforming HPL | m 2.5000 70.00 175.00
- grubos$c parapetu 28 mm, profil R6
1 m/m *70.00 zt/m
Razem koszty bezposrednie: 324.90 129.96 149.90 175.00
Razem z narzutami: 457.30 182.92 282.30 175.00
Cena jednostkowa: 182.92 112.92 70.00 0.00
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 22369.87 1907.15 20364.48 98.24
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1375.59 1308.09 67.50
RAZEM 23745.46 3215.24 20364.48 165.74
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 395.43 376.11 19.32
RAZEM 24140.89 3591.35 20364.48 185.06
OGOLEM 24140.89
Stownie: dwadziescia cztery tysigce sto czterdziesci i 89/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.7 Montaz stolarki drzwiowej
69|KNR 0-19 Drzwi kompletne wewnetrzne ptaskie "90" m2
d.1.2{1022-12 (14szt)
.7|analogia przedmiar = 25.200 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 81.6480 97.14 2447.93
1.62*2=3.24 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 kotwy stalowe szt. 133.0560 5.28 133.06
5.28 szt./m2 * 1.00 zt/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 8.3160 11.55 291.06
0.33 dm3/m2 * 35.00 zt/dm3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.25 6.30
1.5 %(od M2+M3)
5* Drzwi wewnetrzne "90", przylgowe, ptyta wiéro-| m2 25.2000| 1000.00 25200.00
wa otworowana
1 m2/m2*1000.00 zH/m?2
~S--
6* wycigg + zuraw okienny m-g 1.2600 0.40 10.08
0.05 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 1.5120 3.21 80.89
0.06 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 28169.32 1117.83 2447.93| 25630.42 90.97
Razem z narzutami: 30411.61 1206.81 4609.84| 25630.42 171.35
Cena jednostkowa: 1206.81 182.94 1017.08 6.80
70|KNR 0-19 Drzwi kompletne wewnetrzne péttoraskrzydto- | m2
d.1.2{1022-12 we "30+90" (1szt)
.7|analogia przedmiar = 2.400 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.7760 97.14 233.14
1.62*2=3.24 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* kotwy stalowe szt. 12.6720 5.28 12.67
5.28 szt./m2 * 1.00 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 0.7920 11.55 27.72
0.33 dm3/m2 * 35.00 zt/dm3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.25 0.60
1.5 %(od M2+M3)
5* Drzwi wewnetrzne "90", przylgowe, ptyta widro-| m2 2.4000( 1000.00 2400.00
wa otworowana
1 m2/m2* 1000.00 zH/m?2
~S -
6 wycigg + zuraw okienny m-g 0.1200 0.40 0.96
0.05 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.1440 3.21 7.70
0.06 m-g/m2 * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2682.79 1117.83 233.14 2440.99 8.66
Razem z narzutami: 2896.34 1206.81 439.04 2440.99 16.31
Cena jednostkowa: 1206.81 182.94 1017.08 6.80
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 30852.11 2681.07 28071.41 99.63
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1907.47 1839.03 68.44
RAZEM 32759.58 4520.10 28071.41 168.07
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 548.37 528.78 19.59
RAZEM 33307.95 5048.88 28071.41 187.66
OGOLEM 33307.95
Stownie: trzydziesci trzy tysigce trzysta siedem i 95/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2.8 Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)
71|KNR AT-32  |Maszynowe przygotowanie podioza m?2
d.1.2|0105-02 przedmiar = 631.856 m2
8
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 22.1150 1.05 663.45
0.035 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Preparat gruntujacy do powierzchniowego dm3 94.7784 1.22 770.86
wzmacniania podtozy Ceresit CT 17
0.15 dm3/m2 * 8.15 zt/dm3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.02 12.64
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.3791 0.00 0.00
0.0006 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.2527 0.02 12.64
0.0004 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1459.59 2.31 663.45 783.50 12.64
Razem z narzutami: 2053.53 3.25 1251.07 783.50 18.96
Cena jednostkowa: 3.25 1.98 1.24 0.03
72|KNR AT-32  |Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do m?2
d.1.2|0501-06 obrobki wstepnej podtozy tynkarskich dla p6z-
.8 niejszego potozenia tynkéw wiasciwych; w pet-
ni kryjgca na 100 %, wykonywana maszynowo
przedmiar = 631.856 m2
~R-
1* robocizna r-g 105.5200 5.01 3165.60
0.167 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Zaprawa cementowa, zwykta kg | 6318.5600 5.90 3727.95
10 kg/m2 * 0.59 zt/kg
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 1.5796 0.01 6.32
0.0025 m3/m2 * 4.15 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.09 56.87
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 7.5823 0.64 404.39
0.012 m-g/m2 * 53.46 zi/m-g
6* agregat tynkarski z pompg m-g 16.4283 0.55 347.52
0.026 m-g/m2 * 21.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7708.65 12.20 3165.60 3791.14 751.91
Razem z narzutami: 11164.90 17.67 5954.53 3791.14 1419.23
Cena jednostkowa: 17.67 9.44 6.00 2.25
73|KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.1.2|0102-02 sposobem maszynowym, jednowarstwowe;
.8 mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci do 15 mm
przedmiar = 619.456 m2
R -
1* robocizna r-g 276.2774 13.37 8282.13
0.446 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2* zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna kg |13008.5760 10.92 6764.46
cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m2 * 0.52 zt/kg
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 4.0265 0.03 18.58
0.0065 m3/m2 * 4.15 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.16 99.11
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 9.2299 0.80 495.56
0.0149 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
6 agregat tynkarski z pompg m-g 20.6279 0.70 433.62
0.0333 m-g/m2 * 21.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16093.46 25.98 8282.13 6882.15 929.18
Razem z narzutami: 24226.92 39.11| 15592.34 6882.15 1752.43
Cena jednostkowa: 39.11 25.18 11.11 2.83
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
74| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
d.1.2|0708-03 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach
.8 drzwiowych o szer. do 40 cm
przedmiar =25.000 m
~R-
1* robocizna r-g 23.7500 28.48 712.00
0.95 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna kg 525.0000 10.92 273.00
cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m * 0.52 zl/kg
3* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.22 5.50
2 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7500 0.24 6.00
0.03 m-g/m * 8.00 zt/m-g
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7500 0.15 3.75
0.03 m-g/m * 5.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1000.25 40.01 712.00 278.50 9.75
Razem z narzutami: 1637.50 65.50 1340.50 278.50 18.50
Cena jednostkowa: 65.50 53.64 11.14 0.74
75|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
d.1.2|0708-03 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach
.8 okiennych o szer. do 40 cm
przedmiar = 37.000 m
~R-
1* robocizna r-g 35.1500 28.48 1053.76
0.95 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna kg 777.0000 10.92 404.04
cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m * 0.52 zl/kg
3* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.22 8.14
2 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 1.1100 0.24 8.88
0.03 m-g/m * 8.00 zt/m-g
5* mieszarka do zapraw m-g 1.1100 0.15 5.55
0.03 m-g/m * 5.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1480.37 40.01 1053.76 412.18 14.43
Razem z narzutami: 2423.50 65.50 1983.95 412.18 27.37
Cena jednostkowa: 65.50 53.64 11.14 0.74

PODSUMOWANIE

Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 27742.32 13876.94 12147.47 1717.91
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 10690.17 9512.49 1177.68
RAZEM 38432.49 23389.43 12147.47 2895.59
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 3073.86 2732.96 340.90
RAZEM 41506.35 26122.39 12147.47 3236.49
OGOLEM 41506.35
Stownie: czterdziesci jeden tysiecy piecset szes¢ i 35/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2.9 Wymiana ocieplenia zewnetrznego na wetne mineralng - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana

na welne 20cm + tynk silikon

76| KNR-W 4-01 |Usuniecie docieplenia styropianowego z warst-| m2

d.1.2|/0701-05 wa tynku cienkowarstwowego
9 przedmiar = 42.000 m2
~-R--

-38 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824




Grabow_Budowl_Inwestorski

Kosztorys szczegotowy

1.5 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 13.8600 9.89 415.38
0.33 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 415.38 9.89 415.38
Razem z narzutami: 782.04 18.62 782.04
Cena jednostkowa: 18.62 18.62 0.00 0.00
77|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.1.2|12611-01 nie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9 przedmiar = 42.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.4240 8.15 342.30
0.272 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
Razem koszty bezposrednie: 342.30 8.15 342.30
Razem z narzutami: 644.70 15.35 644.70
Cena jednostkowa: 15.35 15.35 0.00 0.00
78|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS | m2
d.1.2/2611-02 UNI-GRUNT
9 przedmiar = 42.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.7804 1.98 83.16
0.0662 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 8.4000 1.60 67.20
0.2 kg/m2 * 8.00 zt/kg
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.02 0.84
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0042 0.01 0.42
0.0001 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 151.62 3.61 83.16 68.04 0.42
Razem z narzutami: 225.54 5.37 156.66 68.04 0.84
Cena jednostkowa: 5.37 3.73 1.62 0.02
79|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm | m2
d.1.2{2613-01 do $cian
9 przedmiar = 42.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 60.3960 43.11 1810.62
1.438 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Ptyty z mineralnej wetny szklanej grubosci 200 | m2 44.1000 84.00 3528.00
mm
1.05 m2/m2 * 80.00 zt/m?2
3* Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20 kg 252.0000 9.00 378.00
6 kg/m2 * 1.50 zl/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.40 58.80
1.5 %(od M)
~S--
5* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7560 0.14 5.88
0.018 m-g/m2 * 8.00 z{/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.5964 0.76 31.92
0.0142 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5813.22 138.41 1810.62 3964.80 37.80
Razem z narzutami: 7445.76 177.28 3409.56 3964.80 71.40
Cena jednostkowa: 177.28 81.18 94.40 1.70
80|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.1.2|2613-04 mocg tgcznikow metalowych do $cian z cegly
.9 przedmiar =210.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 13.4610 1.92 403.20
0.0641 r-g/szt. * 29.98 zl/r-g
M-
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 218.4000 2.18 457.80
1.04 szt./szt. * 2.10 zZi/szt.
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.03 6.30
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0420 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt. * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0420 0.01 2.10
0.0002 m-g/szt. * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 869.40 4.14 403.20 464.10 2.10
Razem z narzutami: 1226.40 5.84 758.11 464.10 4.19
Cena jednostkowa: 5.84 3.62 2.21 0.02
81|/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.2|2613-06 przedmiar =42.000 m2
9
~R-
1* robocizna r-g 26.1660 18.68 784.56
0.623 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2 Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20 kg 252.0000 9.00 378.00
6 kg/m2 * 1.50 zikg
3* siatka z widkna szklanego m?2 47.6700 2.69 112.98
1.135 m2/m2 * 2.37 zt/m?2
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.18 7.56
1.5 %(od M)
~S -
5* wycigg + zuraw okienny m-g 0.3360 0.06 2.52
0.008 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.2478 0.32 13.44
0.0059 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1299.06 30.93 784.56 498.54 15.96
Razem z narzutami: 2006.34 47.77 1477.96 498.54 29.84
Cena jednostkowa: 47.77 35.17 11.87 0.71
82|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.2{0931-01 przedmiar =42.000 m2
9
~R-
1* robocizna r-g 4.4100 3.15 132.30
0.105 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 12.6000 2.55 107.10
LAST
0.3 kg/m2 * 8.50 zt/kg
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.04 1.68
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0168 0.02 0.84
0.0004 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 241.92 5.76 132.30 108.78 0.84
Razem z narzutami: 359.10 8.55 249.06 108.78 1.26
Cena jednostkowa: 8.55 5.93 2.59 0.03
83|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.1.2|0931-02 ku silikonowego barwionego w masie
.9 przedmiar =42.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 20.6346 14.73 618.66
0.4913 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 126.0000 22.95 963.90
CERMIT DR 20
3 kg/m2 * 7.65 zikg
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.34 14.28
1.5 %(od M)
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.2688 0.05 2.10
0.0064 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.3780 0.48 20.16
0.009 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1619.10 38.55 618.66 978.18 22.26
Razem z narzutami: 2185.26 52.03 1165.49 978.18 41.59
Cena jednostkowa: 52.03 27.74 23.29 0.99
- 40 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
84|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0108-17 mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
.9 trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
przedmiar = 8.820 m3
~R-
1* robocizna r-g 9.8784 33.58 296.18
1.12 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 6.4386 58.12 512.62
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 808.80 91.70 296.18 512.62
Razem z narzutami: 1523.21 172.70 557.81 965.40
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Wymiana ocieplenia zewnetrznego na wetne mineralng - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana na welne 20cm + tynk silikon

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 11560.80 4886.36 6082.44 592.00
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 3757.46 3350.78 406.68
RAZEM 15318.26 8237.14 6082.44 998.68
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1080.09 964.25 115.84
RAZEM 16398.35 9201.39 6082.44 1114.52
OGOLEM 16398.35
Stownie: szesnascie tysiecy trzysta dziewieédziesigt osiem i 35/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 157815.43 48725.66 105515.45 3574.32
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 35869.29 33418.20 2451.09
RAZEM 193684.72 82143.86 105515.45 6025.41
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 10314.94 9607.81 707.13
RAZEM 203999.66 91751.67 105515.45 6732.54
OGOLEM 203999.66
Stownie: dwiescie trzy tysiace dziewiec¢set dziewieédziesiat dziewie¢ i 66/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty wykonczeniowe
1.31 Wykonczenie posadzek
85|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zapra- | m2
d.1.3/1130-01 1130-|wy samopoziomujacej grubosci 2 mm
.1/03 przedmiar = 162.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 28.8360 5.34 865.08
0.089*2=0.178 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Sucha zaprawa samopoziomujaca (wylewki kg 528.1200 8.67 1404.54
podposadzkowe) np. Ceresit CN 72
8.15-3*1.63=3.26 kg/m2 * 2.66 zt/kg
3* preparat gruntujgcy Uzin PE360 dms3 24.3000 1.97 319.14
0.15 dm3/m2 * 13.10 zt/dm3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.16 25.92
1.5 %(od M)
~S--
5* wycigg + zuraw okienny m-g 0.6480 0.03 4.86
0.01-3*0.002=0.004 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.6480 0.21 34.02
0.01-3*0.002=0.004 m-g/m2 * 53.46 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2653.56 16.38 865.08 1749.60 38.88
Razem z narzutami: 3452.22 21.31 1629.65 1749.60 72.97
Cena jednostkowa: 21.31 10.05 10.80 0.45
86|NNRNKB 202 [Panele winylowe drewnopodobne - montaz na | m2
d.1.3{1136-01 click.
A przedmiar = 76.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 41.0400 16.19 1230.44
0.54 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Panele winylowe montaz na click. Wymiary: m?2 79.0400| 133.55 10149.80
1316mmx191mmx4,5mm (grubos$c¢)
1.04 m2/m2 * 128.41 zt/m?2
3* klej winylowy kg 8.3600 1.32 100.32
0.11 kg/m2 * 12.00 zt/kg
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.6080 0.06 4.56
0.008 m-g/m2 * 8.00 z{/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.3040 0.21 15.96
0.004 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11501.08 151.33 1230.44| 10250.12 20.52
Razem z narzutami: 12606.12 165.87 2317.24| 10250.12 38.76
Cena jednostkowa: 165.87 30.49 134.87 0.51
87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe kle-| m2
d.1.3{1113-02 jone do podktadu
A przedmiar = 33.000 m2
R -
1* robocizna r-g 13.3419 12.12 399.96
0.4043 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 36.4320| 110.40 3643.20
1.104 m2/m2 * 100.00 zt/m2
3* klej do wyktadzin kg 26.4000 4.22 139.26
0.8 kg/m2 * 5.28 zt/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.72 56.76
1.5 %(od M)
~S--
5* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1254 0.03 0.99
0.0038 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0891 0.14 4.62
0.0027 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4244.79 128.63 399.96 3839.22 5.61
Razem z narzutami: 4602.84 139.48 753.06 3839.22 10.56
Cena jednostkowa: 139.48 22.82 116.34 0.32
88|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek Gres 60x60 cm klejone do m?2
d.1.3|2805-05 podtoza za pomocg kleju standardowego np.
A CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina
np. CERESIT CE 33 SUPER
przedmiar = 25.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 56.5000 67.75 1693.75
2.26 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* Ptytki gresowe 60x60 cm m?2 26.0000| 102.96 2574.00
1.04 m2/m2 * 99.00 zt/m?2
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 199.0000 10.98 274.50
prawa klejaca do gresu, opak. 25 kg
7.96 kg/m2 * 1.38 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 6.7500 4.05 101.25
CERESIT CE 33 SUPER
0.27 kg/m2 * 15.00 zl/kg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.77 44.25
1.5 %(od M)
~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7500 0.24 6.00
0.03 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 1.0000 2.14 53.50
0.04 m-g/m2 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4747.25 189.89 1693.75 2994.00 59.50
Razem z narzutami: 6295.75 251.83 3189.75 2994.00 112.00
Cena jednostkowa: 251.83 127.59 119.76 4.48
89 Posadzki z wyktadzin homogenicznych z two- | m2
d.1.3|kalk. wtasna |rzyw sztucznych np. Tarkett gr. 4 mm
A przedmiar = 53.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 37.1000 20.99 1112.47
0.7 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2 wyktadzina podtogowa z PCV np. Tarkett gr. 4 | m2 57.7700| 174.40 9243.20
mm
1.09 m2/m2 * 160.00 zt/m?2
3* klej winylowy kg 31.8000 7.20 381.60
0.6 kg/m2 * 12.00 zt/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 2.72 144.16
1.5 %(od M)
~S--
5* wycigg + zuraw okienny m-g 0.3021 0.05 2.65
0.0057 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.2173 0.22 11.66
0.0041 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10895.74 205.58 1112.47 9768.96 14.31
Razem z narzutami: 11890.55 224.35 2094.57 9768.96 27.02
Cena jednostkowa: 224.35 39.53 184.32 0.51
90|KNR AT-23  |Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku r6z-| m
d.1.3|0102-01 nych warstw wykonczeniowych
A przedmiar = 14.000 m
R -
1* robocizna r-g 4.9000 10.49 146.86
0.35 r-g/m * 29.98 zt/r-g
M-
2* profil dylatacyjny m 14.7000 18.90 264.60
1.05 m/m * 18.00 zt/m
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 5.3200 0.52 7.28
prawa klejgca do gresu, opak. 25 kg
0.38 kg/m * 1.38 zt/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.29 4.06
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 422.80 30.20 146.86 275.94
Razem z narzutami: 552.58 39.47 276.64 275.94
Cena jednostkowa: 39.47 19.76 19.71 0.00
91|/KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe z m
d.1.3/1113-07 duropolimeru, lakierowane w kolorze biatym
A wys. 8 cm
przedmiar = 100.000 m
~R-
1* robocizna r-g 11.0300 3.31 331.00
0.1103 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2* Listwy przyscienne systemowe z duropolimeru | m 105.0000 16.75 1675.00
lakierowane w kolorze biatym wys. 8 cm
1.05 m/m * 15.95 zt/m
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.25 25.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0200 0.00 0.00
0.0002 m-g/m * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.02 2.00
0.0003 m-g/m * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2033.00 20.33 331.00 1700.00 2.00
Razem z narzutami: 2327.00 23.27 624.00 1700.00 3.00
Cena jednostkowa: 23.27 6.23 17.00 0.03
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
92|KNR 2-02 Listwy przyscienne dywanowe ozebrowane m
d.1.3{1113-07 przedmiar = 100.000 m
A
R -
1* robocizna r-g 11.0300 3.31 331.00
0.1103 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2* Listwy przyscienne dywanowe ozebrowane m 105.0000 12.60 1260.00
1.05 m/m * 12.00 zt/m
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.19 19.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0200 0.00 0.00
0.0002 m-g/m * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.02 2.00
0.0003 m-g/m * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1612.00 16.12 331.00 1279.00 2.00
Razem z narzutami: 1906.00 19.06 624.00 1279.00 3.00
Cena jednostkowa: 19.06 6.23 12.79 0.03
93|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. | m
d.1.3|2809-02 8 cm na zaprawie klejowej (montowane natyn-
A kowo)
przedmiar = 12.000 m
~R-
1* robocizna r-g 5.2800 13.19 158.28
0.44 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2 Ptytki gresowe 30x30 cm, (szare, matowe, an- | m2 1.6200 5.40 64.80
typoslizgowe)
0.135 m2/m * 40.00 zt/m2
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 6.8400 0.79 9.48
prawa klejaca do gresu, opak. 25 kg
0.57 kg/m * 1.38 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 0.7200 0.90 10.80
CERESIT CE 33 SUPER
0.06 kg/m * 15.00 ztkg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.11 1.32
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0480 0.03 0.36
0.004 m-g/m * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.0720 0.32 3.84
0.006 m-g/m * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 248.88 20.74 158.28 86.40 4.20
Razem z narzutami: 392.40 32.70 298.08 86.40 7.92
Cena jednostkowa: 32.70 24.84 7.20 0.66
PODSUMOWANIE
Wykonczenie posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 38359.10 6268.84 31943.24 147.02
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4401.89 4301.82 100.07
RAZEM 42760.99 10570.66 31943.24 247.09
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1264.47 1236.33 28.14
RAZEM 44025.46 11806.99 31943.24 275.23
OGOLEM 44025.46
Stownie: czterdzie$ci cztery tysigce dwadziescia piec¢ i 46/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3.2 Wykonczenie sufitow
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
94KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na | m2
d.1.3/2006-03 stropach, na rusztach metalowych
2 przedmiar = 37.000 m2
R -
1* robocizna r-g 111.3700 90.24 3338.88
3.01 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm | m2 38.8500 9.94 367.78
1.05 m2/m2 * 9.47 zi/m?2
3* profile nosne 60/27 m 25.9000 2.20 81.40
0.7 m/m2* 3.14 zt/m
4* profile nosne 60/27 m 70.3000 5.97 220.89
1.9 m/m2* 3.14 zt/m
5* profile przyscienne 28/27 m 14.8000 1.26 46.62
0.4 m/m2*3.14 zt/m
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 19.2400 0.29 10.73
0.52 szt./m2 * 0.56 zl/szt.
7 taczniki stalowe do rusztéw pod plyty GK szt 49.2100 0.84 31.08
1.33 szt/m2 * 0.63 zl/szt
8* wieszak w 60/100 szt. 33.6700 0.73 27.01
0.91 szt./m2 * 0.80 zl/szt.
9* blachowkrety szt.| 684.5000 0.56 20.72
18.5 szt./m2 * 0.03 zi/szt.
10* Gips budowlany szpachlowy kg 15.9100 0.86 31.82
0.43 kg/m2 * 2.00 zt/kg
11* tasma m 37.0000 0.12 4.44
1 m/m2*0.12 zt/m
12* pret mocujacy szt. 33.6700 0.73 27.01
0.91 szt./m2 * 0.80 zl/szt.
13* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.35 12.95
1.5 %(od M)
~S--
14* wycigg + zuraw okienny m-g 1.8500 0.40 14.80
0.05 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
15* Srodek transportowy m-g 0.3700 0.53 19.61
0.01 m-g/m2 * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4255.74 115.02 3338.88 882.45 34.41
Razem z narzutami: 7234.98 195.54 6287.78 882.45 64.75
Cena jednostkowa: 195.54 169.94 23.85 1.75
95|KNNR 7 0702-|Sufit podwieszany gtadki, bazowy o wymiarach| m2
d.1.3]02 60x60 cm
2 przedmiar =51.000 m2
R -
1* robocizna r-g 106.5900 62.66 3195.66
2.09 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* ptyty dekoracyjne 60x60 cm gtadkie szt. 145.8600 34.32 1750.32
2.86 szt./m2 * 12.00 zi/szt.
3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekora- | m 176.4600 13.84 705.84
cyjne z widkien mineralnych
3.46 m/m2* 4.00 zt/m
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 45.9000 3.60 183.60
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2* 4.00 zt/m
5* wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami | szt. 34.1700 1.34 68.34
dekoracyjnymi z wiékien mineralnych
0.67 szt./m2 * 2.00 zt/szt.
6* kotki rozporowe plastikowe szt. 129.5400 0.53 27.03
2.54 szt./m2 * 0.21 zt/szt.
~S -
7 wycigg + zuraw okienny m-g 1.5300 0.24 12.24
0.03 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 2.0400 2.14 109.14
0.04 m-g/m2 * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6052.17 118.67 3195.66 2735.13 121.38
Razem z narzutami: 8982.12 176.12 6018.49 2735.13 228.50
Cena jednostkowa: 176.12 118.00 53.63 4.48
96| KNNR 7 0702-|Sufit podwieszany gtadki przeznaczony do po- | m2
d.1.3|02 mieszczen sanitarnych o wymiarach 60x60 cm
2 przedmiar = 25.050 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 52.3545 62.66 1569.63
2.09 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2 ptyty dekoracyjne do pomieszczen sanitarnych | szt. 71.6430 57.20 1432.86
0 wymiarach 60x60 cm
2.86 szt./m2 * 20.00 zi/szt.
3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekora- | m 86.6730 13.84 346.69
cyjne z widkien mineralnych
3.46 m/m2* 4.00 zt/m
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 22.5450 3.60 90.18
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2* 4.00 zt/m
5* wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami | szt. 16.7835 1.34 33.57
dekoracyjnymi z wiékien mineralnych
0.67 szt./m2 * 2.00 zt/szt.
6* kotki rozporowe plastikowe szt. 63.6270 0.53 13.28
2.54 szt./m2 * 0.21 zt/szt.
~S -
7 wycigg + zuraw okienny m-g 0.7515 0.24 6.01
0.03 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 1.0020 2.14 53.61
0.04 m-g/m2 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3545.83 141.55 1569.63 1916.58 59.62
Razem z narzutami: 4984.95 199.00 2956.14 1916.58 112.23
Cena jednostkowa: 199.00 118.00 76.51 4.48
97|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.1.3/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
2 lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 80.930 m?2
R -
1* robocizna r-g 7.6884 2.85 230.65
0.095 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Gips budowlany szpachlowy kg 24.2790 0.60 48.56
0.3 kg/m2 * 2.00 zt/kg
3* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.01 0.81
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 280.02 3.46 230.65 49.37
Razem z narzutami: 483.96 5.98 434.59 49.37
Cena jednostkowa: 5.98 5.37 0.61 0.00
98/NNRNKB 202 |Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT | m2
d.1.3]1134-02 CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
2 nie pionowe
przedmiar = 80.930 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.4744 2.40 194.23
0.08 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Preparat gruntujacy do powierzchniowego dm3 17.8046 1.79 144.86
wzmacniania podtozy Ceresit CT 17
0.22 dm3/m2 * 8.15 zt/dm3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.03 2.43
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0162 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0243 0.02 1.62
0.0003 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 343.14 4.24 194.23 147.29 1.62
Razem z narzutami: 516.33 6.38 366.61 147.29 2.43
Cena jednostkowa: 6.38 4.52 1.82 0.03
99(KNNR 2 1401-|Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.1.3|05 ba emulsyjng, dwukrotnie
.2|kalk. wtasna |przedmiar = 80.930 m2
R -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 22.4985 8.33 674.15
0.139*2=0.278 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna |dm3 23.3969 4.05 327.77
- biata
0.2891 dm3/m2 * 14.00 zt/dm3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.06 4.86
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1006.78 12.44 674.15 332.63
Razem z narzutami: 1601.60 19.79 1268.97 332.63
Cena jednostkowa: 19.79 15.68 4.11 0.00
PODSUMOWANIE
Wykonczenie sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 15483.68 9203.20 6063.45 217.03
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 6462.49 6314.01 148.48
RAZEM 21946.17 15517.21 6063.45 365.51
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1857.77 1815.37 42.40
RAZEM 23803.94 17332.58 6063.45 407.91
OGOLEM 23803.94
Stownie: dwadziescia trzy tysigce osiemset trzy i 94/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3.3 Wykonczenie $cian
1.3.3 Okladzina scian plytkami gresowymi
A
100|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi 60x60 cm | m?2
d.1.3/0829-03 - na klej
.3.1|kalk. witasna |przedmiar = 31.380 m2
R -
1* robocizna r-g 58.3040 55.70 1747.87
1.858 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2* Plytki gresowe 60x60 cm $cienne m2 32.6352 62.40 1958.11
1.04 m2/m2 * 60.00 zt/m?2
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 163.1760 7.18 225.31
prawa klejaca do gresu, opak. 25 kg
5.2 kg/m2 * 1.38 zi/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 17.2590 8.25 258.89
CERESIT CE 33 SUPER
0.55 kg/m2 * 15.00 zi/kg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.17 36.71
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg + zuraw okienny m-g 1.1611 0.30 9.41
0.037 m-g/m2 * 8.00 z{/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.7531 1.28 40.17
0.024 m-g/m2 * 53.46 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4276.47 136.28 1747.87 2479.02 49.58
Razem z narzutami: 5863.98 186.87 3291.76 2479.02 93.20
Cena jednostkowa: 186.87 104.90 79.00 2.97
101|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi 20x20 cm | m2
d.1.3/0829-03 - na klej
.3.1|kalk. wiasna |przedmiar = 24.400 m?2
R -
1* robocizna r-g 45.3352 55.70 1359.08
1.858 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2* Plytki gresowe 20x20 cm $cienne m2 25.3760 62.40 1522.56
1.04 m2/m2 * 60.00 zt/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 126.8800 7.18 175.19
prawa klejgca do gresu, opak. 25 kg
5.2 kg/m2 * 1.38 zi/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 13.4200 8.25 201.30
CERESIT CE 33 SUPER
0.55 kg/m2 * 15.00 ztkg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.17 28.55
1.5 %(od M)
~S -
6* wycigg + zuraw okienny m-g 0.9028 0.30 7.32
0.037 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.5856 1.28 31.23
0.024 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3325.23 136.28 1359.08 1927.60 38.55
Razem z narzutami: 4559.63 186.87 2559.57 1927.60 72.46
Cena jednostkowa: 186.87 104.90 79.00 2.97
PODSUMOWANIE
Oktadzina $cian ptytkami gresowymi
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 7601.70 3106.95 4406.62 88.13
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2191.60 2131.36 60.24
RAZEM 9793.30 5238.31 4406.62 148.37
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 630.31 613.02 17.29
RAZEM 10423.61 5851.33 4406.62 165.66
OGOLEM 10423.61
Stownie: dziesiec¢ tysiecy czterysta dwadziescia trzy i 61/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.33 Malowanie
2
102|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.1.3]1134-02 CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
3.2 nie pionowe
przedmiar = 563.676 m2
~R-
1* robocizna r-g 45.0941 2.40 1352.82
0.08 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Preparat gruntujacy do powierzchniowego dm3| 124.0087 1.79 1008.98
wzmacniania podtozy Ceresit CT 17
0.22 dm3/m2 * 8.15 zt/dm3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.03 16.91
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1127 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.1691 0.02 11.27
0.0003 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2389.98 4.24 1352.82 1025.89 11.27
Razem z narzutami: 3596.25 6.38 2553.44 1025.89 16.92
Cena jednostkowa: 6.38 4.52 1.82 0.03
103|KNNR 2 1401-|Malowanie tynkdéw wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.1.3|05 ba emulsyjng, dwukrotnie
.3.2|kalk. wlasna |przedmiar = 563.676 m2
R -
1* robocizna r-g 195.8774 10.42 5873.50
0.139*2.5=0.3475 r-g/m2 * 29.98 z/r-g
M-
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna |dm3| 162.9587 4.05 2282.89
- biata
0.2891 dm3/m2 * 14.00 zt/dm3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 8156.39 14.47 5873.50 2282.89
Razem z narzutami: 13347.85 23.68| 11064.96 2282.89
Cena jednostkowa: 23.68 19.63 4.05 0.00
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 10546.37 7226.32 3308.78 11.27
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4967.16 4961.51 5.65
RAZEM 15513.53 12187.83 3308.78 16.92
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1430.57 1430.57
RAZEM 16944.10 13618.40 3308.78 16.92
OGOLEM 16944.10
Stownie: szesnascie tysiecy dziewie¢set czterdziesci cztery i 10/100 zt
PODSUMOWANIE
Wykonczenie Scian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18148.07 10333.27 7715.40 99.40
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 7158.76 7092.87 65.89
RAZEM 25306.83 17426.14 7715.40 165.29
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2060.88 2043.59 17.29
RAZEM 27367.71 19469.73 7715.40 182.58
OGOLEM 27367.71
Stownie: dwadziescia siedem tysiecy trzysta szesc¢dziesiagt siedem i 71/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.34 Obudowy grzejnikowe
104|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz oston grzejnikowych perfo- | m2
d.1.3{1030-01 rowanych, skrzynkowych z lakierowanych piyt
.4|analogia MDF z otworami o $r. 30mm
przedmiar = 12.750 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.7575 15.89 202.60
0.53 r-g/m2 * 29.98 zi/r-g
M-
2 ostony grzejnikowe z ptyt MDF (obudowa m?2 12.7500| 350.00 4462.50
otwarta od gory)
1 m2/m2 * 350.00 zt/m?2
~S--
3* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7650 0.48 6.12
0.06 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
4* Srodek transportowy m-g 0.5100 2.14 27.29
0.04 m-g/m2 * 53.46 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4698.51 368.51 202.60 4462.50 33.41
Razem z narzutami: 4906.97 384.86 381.48 4462.50 62.99
Cena jednostkowa: 384.86 29.92 350.00 4.94
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Obudowy grzejnikowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4698.51 202.60 4462.50 33.41
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 161.92 138.97 22.95
RAZEM 4860.43 341.57 4462.50 56.36
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 46.54 39.91 6.63
RAZEM 4906.97 381.48 4462.50 62.99
OGOLEM 4906.97
Stownie: cztery tysigce dziewigéset szes¢ i 97/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.3.5 Montaz pochwytu dla NP staty lewy
105 Porecz Scienna stata duza LEWA - wymiary: | szt
d.1.3|kalk. wlasna |20,5 x 20,5 x 85,0 cm; - grubos¢ materiatu: 1,2
5 mm; - $rednica rurki: 3,2 cm; - stal szlachetna,
powierzchnia matowa; - trzy rozety ze stali
schlachetnej z ukrytymi elementami montazo-
wymi; - lewostronna
przedmiar = 3.000 szt
R -
1* robocizna r-g 3.0000 29.98 89.94
1 r-g/szt * 29.98 zt/r-g
M-
2* Porecz $cienna stata - 20,5 x 20,5 x 85,0 cm szt 3.0000 380.78 1142.34
1.0000*1.000=1 szt/szt * 380.78 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1232.28 410.76 89.94 1142.34
Razem z narzutami: 1311.72 437.24 169.38 1142.34
Cena jednostkowa: 437.24 56.46 380.78 0.00

PODSUMOWANIE

Montaz pochwytu dla NP staty lewy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1232.28 89.94 1142.34
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 61.71 61.71
RAZEM 1293.99 151.65 1142.34
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 17.73 17.73
RAZEM 1311.72 169.38 1142.34
OGOLEM 1311.72
Stownie: jeden tysigc trzysta jedenascie i 72/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 77921.64 26097.85 51326.93 496.86
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 18246.77 17909.38 337.39
RAZEM 96168.41 44007.23 51326.93 834.25
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 5247.39 5152.93 94.46
RAZEM 101415.80 49160.16 51326.93 928.71
OGOLEM 101415.80
Stownie: sto jeden tysiecy czterysta pigtnascie i 80/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.4 Zagospodarowanie terenu
1.41 Pochylnia dla niepetnosprawnych
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0.006*2=0.012 m-g/mZ2 * 80.00 z¥/m-g

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
106 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe gr. 20 cm - m3
d.1.4|0205-01 reczne uktadanie betonu
A przedmiar = 0.576 m3
R -
1* robocizna r-g 1.5437 80.35 46.28
2.68 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.5846| 242.98 139.96
(B 25)
1.015 m3/m3 * 239.39 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0017 3.30 1.90
0SB
0.002+0.001=0.003 m3/m3 * 1100.00 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0115 0.24 0.14
0.02 kg/m3 * 12.00 ztkg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 3.70 213
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0058 0.53 0.31
0.01 m-g/m3 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 190.72 331.10 46.28 144.13 0.31
Razem z narzutami: 231.86 402.53 87.15 144.13 0.58
Cena jednostkowa: 402.53 151.32 250.22 0.99
107 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm m?2
d.1.4|0235-01 przedmiar = 3.200 m2
A
~R-
1* robocizna r-g 9.4080 88.14 282.05
2.94 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.3248 24.30 77.76
(B 25)
0.1015 m3/m2 * 239.39 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0012 0.40 1.28
0SB
0.00004+0.00032=0.00036 m3/m2 * 1100.00
zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.37 1.18
1.5 %(od M)
~S -
5* deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 2.8480 22.25 71.20
0.89 m-g/m2 * 25.00 zt/m-g
6 zuraw samochodowy m-g 0.3181 7.95 2544
0.0994 m-g/m2 * 80.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.2032 3.39 10.85
0.0635 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 469.76 146.80 282.05 80.22 107.49
Razem z narzutami: 813.82 254.32 531.16 80.22 202.44
Cena jednostkowa: 254.32 165.99 25.07 63.26
108|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy nastepny| m2
d.1.4/0235-05 cm grubosci
A Krotnos¢ = 2
przedmiar = 3.200 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1210 1.13 3.62
0.0189*2=0.0378 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.0646 4.84 15.49
(B 25)
0.0101*2=0.0202 m3/m2 * 239.39 zt/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.07 0.22
1.5 %(od M)
~S--
4* deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 0.0461 0.36 1.15
0.0072*2=0.0144 m-g/m2 * 25.00 zt/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 0.0384 0.96 3.07
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 23.55 7.36 3.62 15.71 4.22
Razem z narzutami: 30.46 9.52 6.81 15.71 7.94
Cena jednostkowa: 9.52 2.13 4.91 2.49
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.4/0290-02 budynkéw i budowli
A przedmiar = 0.160 t
R -
1* robocizna r-g 6.8608| 1285.54 205.69
42.88 r-g/t * 29.98 zi/r-g
M-
2* prety zbrojeniowe t 0.1632| 5100.00 816.00
1.02 t/t * 5000.00 zH/t
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 76.50 12.24
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm m-g 0.6880 25.50 4.08
4.3 m-g/t * 5.93 zt/m-g
5* Nozyce elektryczne do pretéw o srednicy do | m-g 0.9280 38.40 6.14
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zt/m-g
6 Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy | m-g 0.7680 32.88 5.26
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zl/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.2560 85.54 13.69
1.6 m-g/t * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1063.10 6644.36 205.69 828.24 29.17
Razem z narzutami: 1270.54 7940.86 387.37 828.24 54.93
Cena jednostkowa: 7940.86 2421.01 5176.50 343.35
110|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa pochylni dla NPS oraz po- | m
d.1.4/1209-01 chwyt dla NPS
A przedmiar =4.400 m
R -
1* robocizna r-g 8.4920 57.86 254.58
1.93 r-g/m * 29.98 zl/r-g
M-
2* balustrady stalowe dla NPS m 4.4000| 700.00 3080.00
1 m/m *700.00 zt/m
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 10.50 46.20
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1320 0.24 1.06
0.03 m-g/m * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0440 0.53 2.33
0.01 m-g/m * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3384.17 769.13 254 .58 3126.20 3.39
Razem z narzutami: 3612.05 820.92 479.47 3126.20 6.38
Cena jednostkowa: 820.92 108.96 710.50 1.45
111|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni be- | m2
d.1.4/0401-05 tonu strefy cokotowej, zatartego na gtadko -
A powtoka ochronna np. z Sikagard 550 W Elas-
tic firmy Sika
przedmiar = 1.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2760 6.90 8.28
0.23 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* impregnat do betonu Sikagard 550 W Elastic |dm3 0.3600 6.82 8.18
firmy Sika
0.3 dm3/m2 * 22.73 zl/dm3
Razem koszty bezposrednie: 16.46 13.72 8.28 8.18
Razem z narzutami: 23.77 19.81 15.59 8.18
Cena jednostkowa: 19.81 12.99 6.82 0.00
112|KNR-W 2-02 |Podktady z piasku grub. 10 cm w budownict- m2
d.1.4/1103-01 wie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
.1kalk. wtasna |na podtozu gruntowym
przedmiar = 9.000 m2
R -
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0.0774 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.8880 12.95 116.55
4.32*0.1=0.432 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0.9720 4.22 37.98
1.08%0.1=0.108 m3/m2 * 39.11 zt/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.06 0.54
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 155.07 17.23 116.55 38.52
Razem z narzutami: 257.94 28.66 219.42 38.52
Cena jednostkowa: 28.66 24.38 4.28 0.00
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.4/0114-01 0114-|dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1102 przedmiar =9.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.1287 0.43 3.87
0.0143 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny 4,0- | m3 1.6560 18.29 164.61
31,5 mm
0.2455-5%0.0123=0.184 m3/m2 * 99.38 zl/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1350 0.06 0.54
0.02-5*0.001=0.015 m3/m2 * 4.15 zi/m3
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.09 0.81
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna m-g 0.0189 0.19 1.71
0.0026-5*0.0001=0.0021 m-g/m2 * 88.38 zt/m-
g
6 Ubijak spalinowy lub elektryczny m-g 0.1458 1.91 17.19
0.0182-5*0.0004=0.0162 m-g/m2 * 118.04 z/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 188.73 20.97 3.87 165.96 18.90
Razem z narzutami: 208.89 23.21 7.23 165.96 35.70
Cena jednostkowa: 23.21 0.80 18.44 3.95
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec ka- | m2
d.1.4|0114-07 0114-|mienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa goérna o gru-
.1/08 bosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 9.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3429 1.14 10.26
0.0381 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 2.8629 31.12 280.08
0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2 * 97.82 zi/t
3* miat kamienny t 0.1287 0.80 7.20
0.0143 t/m2 * 55.94 zi/t
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1350 0.06 0.54
0.008+7%0.001=0.015 m3/m2 * 4.15 zt/m3
5* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.16 1.44
0.5 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna m-g 0.0351 0.34 3.06
0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m2 * 88.38 zi/m-
9
7" Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0.3123 0.63 5.67
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m2 * 18.04 zt/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 308.25 34.25 10.26 289.26 8.73
Razem z narzutami: 325.08 36.12 19.31 289.26 16.51
Cena jednostkowa: 36.12 2.14 32.14 1.83
115|KNR 2-31 Podsypka z piasku - grubos¢ warstwy 5 cm m2
d.1.4/0104-01 0104-|przedmiar = 9.000 m2
1102
~R-
1* robocizna r-g 0.6966 2.32 20.88




Grabow_Budowl_Inwestorski

Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0.5535 2.41 21.69
0.123-5*0.0123=0.0615 m3/m2 * 39.11 zt/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0225 0.01 0.09
0.005-5*0.0005=0.0025 m3/m2 * 4.15 zi/m3
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.01 0.09
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 42.75 4.75 20.88 21.87
Razem z narzutami: 61.20 6.80 39.33 21.87
Cena jednostkowa: 6.80 4.37 2.43 0.00
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m2
d.1.4|0502-04 przedmiar = 9.000 m2
A
~R-
1* robocizna r-g 5.3865 17.94 161.46
0.5985 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Ptyta chodnikowa betonowa 50 x 50 x 7 cm - | szt 36.7200| 102.00 918.00
szara
4.08 szt/m2 * 25.00 zt/szt
3* Piasek do betondéw zwyktych uszlachetniony m3 0.7641 3.32 29.88
0.0849 m3/m2 * 39.11 zt/m3
4* cement portlandzki (ton) t 0.1665 11.10 99.90
0.0185 t/m2 * 600.00 zi/t
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2574 0.12 1.08
0.0286 m3/m2 * 4.15 zt/m3
6" Materiat pomocniczy % 0.5000 0.58 5.22
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1215.54 135.06 161.46 1054.08
Razem z narzutami: 1358.19 150.91 304.11 1054.08
Cena jednostkowa: 150.91 33.79 117.12 0.00
PODSUMOWANIE
Pochyinia dla niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7058.10 1113.52 5772.37 172.21
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 882.05 763.81 118.24
RAZEM 7940.15 1877.33 5772.37 290.45
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 253.65 219.62 34.03
RAZEM 8193.80 2096.95 5772.37 324.48
OGOLEM 8193.80
Stownie: osiem tysiecy sto dziewigédziesiat trzy i 80/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4.2 Taras i schody zewnetrzne
117|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. IV | m3
d.1.4/0203-09 0210-|z transportem ziemi i gruzu, samochodem sa-
2|04 mowytadowczym wraz z kosztami wwiezienia
analogia na wysypisko i kosztami utylizacji
przedmiar = 12.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.2280 15.56 186.72
0.173*3=0.519 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
~S -
2 koparko-spycharka m-g 0.7752 5.17 62.04
0.0646 m-g/m3 * 80.00 zt/m-g
3* samochdd samowytadowczy lub kontenerna | m-g 5.1012 33.84 406.08
gruz
0.1255+28*0.0107=0.4251 m-g/m3 * 79.61 zl/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 654.84 54.57 186.72 468.12
Razem z narzutami: 1233.36 102.78 351.63 881.73
Cena jednostkowa: 102.78 29.30 0.00 73.47
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do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zl/m-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
118|KNR-W 2-02 |Podktady z chudego betonu z transportem i m3
d.1.4{1101-01 ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym -
2 Beton zwykty C8/10 (B-10)
przedmiar = 3.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 15.7800| 157.69 473.07
5.26 r-g/m3 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 | m3 3.0900, 218.81 656.43
(B 10)
1.03 m3/m3 * 212.44 zt/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 3.28 9.84
1.5 %(od M)
~S--
4* Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1) m-g 0.4500 18.59 55.77
0.15 m-g/m3 * 123.94 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1195.11 398.37 473.07 666.27 55.77
Razem z narzutami: 1662.21 554.07 890.91 666.27 105.03
Cena jednostkowa: 554.07 296.98 222.09 35.01
119|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu | m3
d.1.4|0232-01 systemowym o wym. 100x40 cm - Beton zwy-
2 kty C25/30 (B-30)
przedmiar = 10.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 93.7500| 281.06 2810.60
6.25*1.5=9.375 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 10.1500| 278.58 2785.80
(B 30)
1.015 m3/m3 * 274.46 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0220 2.42 24.20
0SB
0.0022 m3/m3 * 1100.00 zt/m3
4* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0075 0.83 8.30
0.00075 m3/m3 * 1100.00 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8550 3.43 34.30
0.2855 kg/m3 * 12.00 zikg
6 Materiat pomocniczy % 1.5000 4.28 42.80
1.5 %(od M)
~S -
7 deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 17.9000 44.75 447.50
1.79 m-g/m3 * 25.00 zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 1.3900 7.43 74.30
0.139 m-g/m3 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6227.80 622.78 2810.60 2895.40 521.80
Razem z narzutami: 9171.20 917.12 5293.10 2895.40 982.70
Cena jednostkowa: 917.12 529.31 289.54 98.27
120|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.4|0259-02 przedmiar = 0.200 t
2
~R-
1* robocizna r-g 8.5800| 1286.14 257.23
42.9 r-g/t * 29.98 zl/r-g
M-
2 prety zbrojeniowe t 0.2040| 5100.00 1020.00
1.02 t/t * 5000.00 zH/t
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 76.50 15.30
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0.8600 25.50 5.10
4.3 m-g/t * 5.93 zl/m-g
5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do | m-g 1.1600 38.40 7.68
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zi/m-g
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o Srednicy m-g 0.9600 32.88 6.58
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 wycigg + zuraw okienny m-g 0.1600 6.40 1.28
0.8 m-g/t * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1313.17 6565.82 257.23 1035.30 20.64
Razem z narzutami: 1558.59 7792.95 484.42 1035.30 38.87
Cena jednostkowa: 7792.95 2422.14 5176.50 194.31
121|NNRNKB 202 |Izolacja przeciwwodna pozioma, folia grubosci | m2
d.1.4|/0618-01 1mm na tawach fundamentowych
2 przedmiar = 25.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.5000 3.00 75.00
0.1 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2 folia polietylenowa 0.1 mm m?2 28.7500 1.78 44.50
1.15 m2/m2 * 1.55 zt/m?2
3* gaz propan-butan kg 2.5000 0.55 13.75
0.1 kg/m2 * 5.51 zi/kg
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.03 0.75
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0750 0.16 4.00
0.003 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 138.00 5.52 75.00 59.00 4.00
Razem z narzutami: 207.75 8.31 141.25 59.00 7.50
Cena jednostkowa: 8.31 5.65 2.36 0.30
122|KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych | m3
d.1.4/0101-06 B-6 15MPa o wym. 38x24x14 cm na zaprawie
2 cementowej M10
przedmiar =2.400 m3
R -
1* robocizna r-g 13.3680| 166.99 400.78
5.57 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2* bloczki betonowe o wym 38x24x14 cm szt 156.0000| 347.75 834.60
65 szt/m3 * 5.35 zi/szt
3* zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 0.4320 63.00 151.20
0.18 m3/m3 * 350.00 zt/m3
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 6.16 14.78
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1401.36 583.90 400.78 1000.58
Razem z narzutami: 1755.36 731.40 754.78 1000.58
Cena jednostkowa: 731.40 314.49 416.91 0.00
123|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m?2
d.1.4/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno np. z
2 Dysperbitu - pierwsza warstwa
przedmiar = 90.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.5970 2.20 198.00
0.0733 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na kg 58.5000 4.21 378.90
zimno Dysperbit
0.3+0.35=0.65 kg/mZ2 * 6.47 zt/kg
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.06 5.40
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.1080 0.01 0.90
0.0012 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0810 0.05 4.50
0.0009 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 587.70 6.53 198.00 384.30 5.40
Razem z narzutami: 767.70 8.53 373.48 384.30 9.92
Cena jednostkowa: 8.53 4.14 4.27 0.11
124 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m?2
d.1.4/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno np. z
2 Dysperbitu - druga warstwa
przedmiar = 90.000 m2
~R-
- 56 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.0600 1.02 91.80
0.034 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2 Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na kg 31.5000 2.26 203.40
zimno Dysperbit
0.35 kg/m2 * 6.47 zt/kg
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.03 2.70
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0630 0.01 0.90
0.0007 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0450 0.03 2.70
0.0005 m-g/m2 * 53.46 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 301.50 3.35 91.80 206.10 3.60
Razem z narzutami: 386.10 4.29 172.80 206.10 7.20
Cena jednostkowa: 4.29 1.92 2.29 0.08
125|KNR-W 2-02 |Zasypanie rozkopdw oraz nasyp pod taras m3
d.1.4{1103-01 mieszanka piaskowo-zwirowg zageszczong
2 warstwami
przedmiar = 17.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 44.0640 77.71 1321.07
4.32*0.6=2.592 r-g/m3 * 29.98 zl/r-g
M-
2* mieszanka piaskowo-zwirowa m3 18.3600 39.27 667.59
1.08 m3/m3 * 36.36 zt/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.59 10.03
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1998.69 117.57 1321.07 677.62
Razem z narzutami: 3165.57 186.21 2487.95 677.62
Cena jednostkowa: 186.21 146.35 39.86 0.00
126 KNR-W 2-02 |Ptyta zelbetowa - Beton zwykly z kruszywa na- | m3
d.1.4/1101-01 turalnego C 20/25 (B 25) - pod posadzki tarasu
2 przedmiar = 4.500 m3
~R-
1* robocizna r-g 23.6700| 157.69 709.61
5.26 r-g/m3 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 4.6350| 246.57 1109.57
(B 25)
1.03 m3/m3 * 239.39 zt/m3
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 3.70 16.65
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1835.83 407.96 709.61 1126.22
Razem z narzutami: 2462.63 547.25 1336.41 1126.22
Cena jednostkowa: 547.25 296.98 250.27 0.00
127|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - siatka #8/ t
d.1.4/0259-02 15x15cm
2 przedmiar = 0.248 t
~R-
1* robocizna r-g 10.6392| 1286.14 318.96
42.9 r-g/t * 29.98 zl/r-g
M-
2* prety zbrojeniowe t 0.2530| 5100.00 1264.80
1.02 t/t * 5000.00 zH/t
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 76.50 18.97
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm m-g 1.0664 25.50 6.32
4.3 m-g/t * 5.93 zt/m-g
5* Nozyce elektryczne do pretéw o srednicy do | m-g 1.4384 38.40 9.52
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zt/m-g
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy | m-g 1.1904 32.88 8.15
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zl/m-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 wycigg + zuraw okienny m-g 0.1984 6.40 1.59
0.8 m-g/t * 8.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1628.31 6565.82 318.96 1283.77 25.58
Razem z narzutami: 1932.65 7792.95 600.70 1283.77 48.18
Cena jednostkowa: 7792.95 2422.14 5176.50 194.31
128|KNR 2-02 Posadzka betonowa, w spadku, o grubosci od | m2
d.1.4/1102-02 7cm do 10cm; - Warstwy wyréwnawcze pod
2 posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro
przedmiar = 45.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 29.6460 19.75 888.75
0.6588 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 0.9270 7.21 324.45
0.0206 m3/m2 * 350.00 zt/m3
3* cement portlandzki (ton) t 0.0135 0.18 8.10
0.0003 t/m2 * 600.00 zt/t
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0270 0.03 1.35
0.0006 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1222.65 2717 888.75 332.55 1.35
Razem z narzutami: 2008.80 44.64 1673.55 332.55 2.70
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06
129|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
2 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6.5
przedmiar = 45.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 20.9430 13.95 627.75
0.0716*6.5=0.4654 r-g/m2 * 29.98 zl/r-g
M-
2 zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 3.0713 23.89 1075.05
0.0105*6.5=0.06825 m3/m2 * 350.00 zt/m3
~S -
3* wycigg + zuraw okienny m-g 0.4622 0.08 3.60
0.00158*6.5=0.01027 m-g/m2 * 8.00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1706.40 37.92 627.75 1075.05 3.60
Razem z narzutami: 2263.95 50.31 1182.15 1075.05 6.75
Cena jednostkowa: 50.31 26.27 23.89 0.15
130|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi3 mmo | m2
d.1.4{1116-07 oczkach 15x15 cm
2 przedmiar = 45.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.3300 2.22 99.90
0.074 r-g/m2 * 29.98 zl/rg
M-
2" siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m?2 45.9000 13.07 588.15
(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zt/m?2
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.20 9.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.0495 0.01 0.45
0.0011 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0765 0.09 4.05
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 701.55 15.59 99.90 597.15 4.50
Razem z narzutami: 793.80 17.64 188.10 597.15 8.55
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19
131|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe 200x35*| m3
d.1.4/0219-01 15*4szt, zewnetrzne na na podkiadzie z beto-
2 nu potsuchego - reczne ukfadanie betonu
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0.01 m-g/metr * 53.46 zt/m-g

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 13.1670| 692.54 394.75
23.1 r-g/m3 * 29.98 zi/r-g
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.5814| 244.18 139.18
(B 25)
1.02 m3/m3 * 239.39 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane lub m3 0.0034 5.60 3.19
stemple metalowe teleskopowe
0.006 m3/m3 * 933.31 zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub ptyty | m3 0.0393 75.90 43.26
0SB
0.069 m3/m3 * 1100.00 z{/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5700 12.00 6.84
1 kg/m3 * 12.00 zi/kg
6" Materiat pomocniczy % 1.5000 5.07 2.89
1.5 %(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0456 4.28 2.44
0.08 m-g/m3 * 53.46 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 592.55 1039.57 394.75 195.36 2.44
Razem z narzutami: 943.38 1655.05 743.42 195.36 4.60
Cena jednostkowa: 1655.05 1304.23 342.75 8.06
132|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek Gres mrozoodpornego, kle- | m2
d.1.4|/2805-05 jone do podioza za pomocg kleju standardo-
2 wego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardo-
wa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER
przedmiar =45.000 m2
R -
1* robocizna r-g 101.7000 67.75 3048.75
2.26 r-g/m2 * 29.98 zt/r-g
M-
2* Ptytki gresowe 60x60 cm m?2 46.8000f 102.96 4633.20
1.04 m2/m2 * 99.00 zt/m?2
3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za- kg 358.2000 10.98 494.10
prawa klejaca do gresu, opak. 25 kg
7.96 kg/m2 * 1.38 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.| kg 12.1500 4.05 182.25
CERESIT CE 33 SUPER
0.27 kg/m2 * 15.00 zl/kg
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 1.77 79.65
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg + zuraw okienny m-g 1.3500 0.24 10.80
0.03 m-g/m2 * 8.00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 1.8000 2.14 96.30
0.04 m-g/m2 * 53.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8545.05 189.89 3048.75 5389.20 107.10
Razem z narzutami: 11332.35 251.83 5741.55 5389.20 201.60
Cena jednostkowa: 251.83 127.59 119.76 4.48
133|KNR 202-12- |Balustrada tarasowa wysokosci 110 cm z met
d.1.4|09-01-01 prze$witami do 12 cm. Porecze i pochwyty ze r
2 stali nierdzewnej, pélmatowe.
przedmiar = 24.000 metr
~R-
1* robocizna r-g 46.2984 57.83 1387.92
2.02*0.955=1.9291 r-g/metr * 29.98 zt/r-g
M-
2 Balustrady tarasowa ze stali nierdzewnej met 24.0000| 916.86 22004.64
1 metr/metr * 916.86 zt/metr r
3* zaprawa cementowa tradycyjna (m3) m3 0.0720 1.05 25.20
0.003 m3/metr * 350.00 zt/m3
~S--
4* wycigg + zuraw okienny m-g 0.7200 0.24 5.76
0.03 m-g/metr * 8.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.2400 0.53 12.72
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 23436.24 976.51 1387.92| 22029.84 18.48
Razem z narzutami: 24678.48 1028.27 2613.84| 22029.84 34.80
Cena jednostkowa: 1028.27 108.91 917.91 1.45
PODSUMOWANIE
Taras i schody zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 53486.75 13290.66 38953.71 1242.38
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 9970.14 9117.87 852.27
RAZEM 63456.89 22408.53 38953.71 2094.65
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2866.99 2621.51 245.48
RAZEM 66323.88 25030.04 38953.71 2340.13
OGOLEM 66323.88

Stownie: sze$cdziesiagt szes¢ tysiecy trzysta dwadziescia trzy i 88/100 zt
PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 60544.85 14404.18 44726.08 1414.59
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 10852.19 9881.68 970.51
RAZEM 71397.04 24285.86 44726.08 2385.10
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 3120.64 2841.13 279.51
RAZEM 74517.68 27126.99 44726.08 2664.61
OGOLEM 74517.68

Stownie: siedemdziesiat cztery tysigce piecset siedemnascie i 68/100 zt

PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO Zt OBKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 317981.35 107131.67 202610.11 8239.57
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 79138.12 73490.01 5648.11
RAZEM 397119.47 180621.68 202610.11 13887.68
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 22757.56 21133.21 1624.35
RAZEM 419877.03 201754.89 202610.11 15512.03
OGOLEM 419877.03

Stownie: czterysta dziewietnascie tysiecy osiemset siedemdziesigt siedem i 03/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 317981.35 107131.67 202610.11 8239.57
Koszty posrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 79138.12 73490.01 5648.11
RAZEM 397119.47 180621.68 202610.11 13887.68
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 22757.56 21133.21 1624.35
RAZEM 419877.03 201754.89 202610.11 15512.03
OGOLEM 419877.03

Stownie: czterysta dziewietnascie tysiecy osiemset siedemdziesiagt siedem i 03/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ZLOBKA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1. Wyburzenia $cian, przebicia na otwory drzwiowe
1
1/KNR 4-01 Podstemplowanie stropéw stemplami stalowymi teleskopowymi m
d.1.|0422-02
1.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR AT-17 |Naciecie pitg diamentowg $cian z cegly na gtebokos$¢ do 12,5 cm dla wykucia |m?2
d.1./0106-01 bruzd pod nadproza stalowe i dla wykucia otworéw drzwiowych
1.1|z.sz. 1.3.
kalk. wlasna
9.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.1
15.13 m3 15.130
RAZEM 15.130
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizaciji
1.1
poz.3 m3 15.130
RAZEM 15.130
1.1. Demontaz grzejnikow
2
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika c.o. kpl.
d.1./0520-09
1.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.1. Przebicia pod instalacje
3
6/KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0335-10 mentowo-wapiennej (przyjeto do wyceny otwory o wym 20x20 cm)
1.3
0.5/0.20/0.20/0.38 szt. 32.895
RAZEM 32.895
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.3
poz.6*0.20*0.20*0.38 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.1. Skucie tynkow sufitow
4
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.4
95.50 m?2 95.500
RAZEM 95.500
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.4
poz.8*0.025 m3 2.388
RAZEM 2.388
1.1. Skucie tynkéw scian
5
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.5
318.192 m?2 318.192
RAZEM 318.192
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.5
poz.10*0.035 m3 11.137
RAZEM 11.137
1.1. Skucie posadzek (gr. 8cm)
6
12|KNR-W 4-01 |Skucie posadzki cementowe;j m2
d.1.|0804-07
1.6
170.50 m?2 170.500
RAZEM 170.500
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.6
poz.12*0.08 m3 13.640
RAZEM 13.640
1.1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej
7
14| KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych m2
d.1.|0353-05
1.7
25.02 m?2 25.020
RAZEM 25.020
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.7
poz.14*0.09 m3 2.252
RAZEM 2.252
1.1. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
8
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych m?2
d.1.|0353-05
1.8
10.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.8
poz.16*0.06 m3 0.648
RAZEM 0.648
1.1. Demontaz istniejacego wyposazenia pomieszczen sanitarnych
9
18/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1./0235-08
1.9
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1./0132-01
1.9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1.9
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $ér. 110 mm szt.
d.1./0232-08
1.9
poz.18 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
1.9
poz.18*0.50*0.50*0.50 m3 0.625
poz.20*0.60*0.50*0.30 m3 0.450
RAZEM 1.075
1.2 Roboty budowlane
1.2 Wzmochnienie istniejacej tawy fundamentowej
1
23|KNR AT-17 |Naciecie pitg diamentowg posadzki betonowej (w odlegtosci ok. 100 cm od lica |m?2
d.1./0105-04 $ciany wewnetrznej)
2.1|kalk. wtasna
(0.80+2.00+0.80)*0.10*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
24|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej (po obu stronach $ciany wewnetrznej) m3
d.1./0212-01
2.1
0.80*2.00*0.20*2<posadzka z podtozem betonowym, po obu stronach $ciany> |m3 0.640
RAZEM 0.640
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-03 mentéw w gruncie kat. IV
2.1
2.00*0.80*0.40*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
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26|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-05
2.1
poz.24 m3 0.640
poz.25 m3 1.280
RAZEM 1.920
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
2.1
poz.26 m3 1.920
RAZEM 1.920
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,1 mm po- [m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1
2.00*0.80*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i uktada- |m3
d.1.{1101-01 niem recznym na podtozu gruntowym
2.1
2.00*0.80*0.10*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
30{KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych fi 16 mm za pomoca zywicy HIT-HY-200 w ist- |szt.
d.1.|0205-04 niejgcych fundamentach (gteboko$¢ osadzenia 200 mm); srednica otworu w is-
2.1 tniejacej tawie 18 mm
10*2*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1./0290-02
2.1
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
32|KNNR 3 Betonowanie tawy fundamentowej [beton C20/25 (B-25) plastyczny szybkos- |m3
d.1./0201-01 prawny] na podtozu betonowym i zamontowanym zbrojeniu na systemowych
2.1 wkiadkach dystansowych z twardego PCV
0.80*2.00*0.40*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
33|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2
d.1.{1102-02 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
2.1
2.00*0.80*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
34|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2
d.1./1102-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
2.1 Krotnos¢ = 8
poz.33 m2 3.200
RAZEM 3.200
35|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2
d.1./1116-07
2.1
poz.33 m2 3.200
RAZEM 3.200
1.2 Dostosowanie wielkosci otworéw okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
2
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.1.|0353-12
22
2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0353-12
2.2
2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400
38|KNR AT-17 |Naciecie pitg diamentowg Scian z cegly dla rozbiorki sciany podokiennej m2
d.1./0106-01
2.2|z.sz. 1.3.
kalk. wlasna
0.80*0.25*2*2*4 m?2 3.200
RAZEM 3.200
39|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
22
2.10*0.80*0.64*4 m3 4.301
RAZEM 4.301
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40/KNR 0-12 Obtozenie ptytkami posadzkowymi progéw (po obsadzeniu w $cianie drzwi ta- |m
d.1.{1119-01 rasowych) - szeroko$¢ w rozwinieciu do 65 cm (z uszczelnieniem przestrzeni
2.2|kalk. wlasna |pod dolnym ramiakiem drzwi tarasowych, zaprawg cementows)
2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizaciji
2.2
poz.39 m3 4.301
RAZEM 4.301
1.2. Sciany murowane
3
1.2. Sciany SILKA E24
3.1
42|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie |[m?
d.1./0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
2.3. Blok Silka k.15 (SIL-PRO U24L drgzony) - 25x24x22cm
1
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
1.2 Scianki SILKA E12
3.2
43|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.1.|/0105-06 inowej (klejowej)
2.3. Blok Silka k.15 (SIL-PRO U12L drgzony) - 25x12x22cm
2
78.00 m?2 78.000
RAZEM 78.000
1.2 Otwory drzwiowe 8szt 90x200
3.3
44| KNR-W 2-02 |Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach murowanych szt.
d.1.|0132-02
2.3.
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2, Nadproza
34
45|KNR 9-10 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 w otworach drzwiowych m
d.1./0162-05
2.3.
4
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
1.2 Konstrukcje stalowe
3.5
1.2 HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + ptaskownik 50x5 mm (55 kg) + katownik 75x75x5 mm (165 kg) + pret
3.5. gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakretki M12 z podktadkami (1,8 kg)
1
46|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1./0313-02 belek stalowych
2.3.
5.1
3.70*0.38*0.16<N1-160> m3 0.225
1.70*0.38*0.18*2<N2-100> m3 0.233
2.35"0.34*0.24<N3-160> m3 0.192
3.40*0.38*0.24<N4-160> m3 0.310
1.40*0.34*0.18<N5-100> m3 0.086
1.70*0.34*0.18<N6-100> m3 0.104
RAZEM 1.150
47|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci do 10cm w $cianach z cegiet na zaprawie ce- gniazd.
d.1./0346-03 mentowo-wapiennej dla poduszki pod belki stalowej
2.3.
5.1
22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000

48/KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki stalowej, grub. okoto 10 |szt.
.|0206-04 cm

poz.47 szt. 22.000

RAZEM 22.000
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49/KNNR 7 Malowanie antykorozyjne elementéw stalowych - przed montazem t
d.1./0919-02
2.3.
5.1
0.697<HEB-160> t 0.697
0.055<ptaskownik 50x5 mm> t 0.055
0.162<HEA-100> t 0.162
0.165<LR 75x6 mm> t 0.165
RAZEM 1.079
50{KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 160 mm m
d.1.|0314-05
2.3.
5.1
3.27*2<N1> m 6.540
1.94*2<N3> m 3.880
2.97*2<N4> m 5.940
RAZEM 16.360
51|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA 100 mm m
d.1.|0314-05
2.3.
5.1
1.30*2*2<N2> m 5.200
1.00*2<N5> m 2.000
1.30*2<N6> m 2.600
RAZEM 9.800
52 Doptata za wykonanie przewiercen otworéw w $rodnikach belek stalowych (w |szt.
d.1.|kalk. wkasna |celu skrecenia srubami M12 z podktadkami i pretéw fi 12 nagwintowanych)
2.3.
5.1
(5+3*2+3+5+3+3)*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
53|KNR 2-02 Montaz $rub M 12 mm z pretami skrecajgcych dwuteowniki szt.
d.1.|0282-04
2.3.|analogia
5.1
5+3*2+3+5+3+3 szt. 25.000
RAZEM 25.000
54|KNR 4-01 Potaczenie dolnych stopek dwuteownikéw przewigzkami z ptaskownikéw stalo- |szt
d.1./1303-01 wych 50x5 mm (10,00 kg)
2.3.|kalk. wtasna
5.1
poz.53 szt 25.000
RAZEM 25.000
55|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
2.3.
5.1
poz.50 m 16.360
poz.51 m 9.800
RAZEM 26.160
56|KNR-W 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych - np. cegtg dziurawkg, dachéwka, styropianem |m
d.1./0314-07 osiatkowanym, itp., obustronnie.
2.3.
5.1
poz.50 m 16.360
poz.51 m 9.800
RAZEM 26.160
57|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie katownikéw stalowych 75x6 mm (164,40 kg) i prze- |m
d.1./0314-05 wigzek z ptaskownika 50x5 (44,00 kg) z nacigeciem tarcza diamentowg bruzd -
2.3.|kalk. wlasna |wzmocnienie $cian i filarow pod nowe nadproza drzwiowe
5.1
3.00*4*2 m 24.000
RAZEM 24.000
58| KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw m
d.1.|0436-06
2.3.
5.1
poz.1 m 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu lub kontenerami na gruz|m3
d.1./0109-17
2.3.
5.1
poz.46 m3 1.150
RAZEM 1.150
1.2. Sciany g-k
4
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1.2 Wykonanie nowych $cian g-k
4.1
60|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe gr15 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1./2003-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
2.4.
1
23.868 m?2 23.868
RAZEM 23.868
1.2, Otwory drzwiowe w $cianach g-k 2szt 90x200
4.2
61|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi
2.4.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Wykonanie posadzek gr. 8 cm
5
62|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.|0606-01
25
170.50 m?2 170.500
RAZEM 170.500
63|KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2
d.1./1102-02 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
25
170.5 m?2 170.500
RAZEM 170.500
64| KNR 2-02 Jastrych cementowy - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2
d.1.{1102-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2.5 Krotnos¢ = 6
poz.63 m2 170.500
RAZEM 170.500
65|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m?2
d.1./1116-07
25
poz.63 m?2 170.500
RAZEM 170.500
1.2, Montaz stolarki okiennej
6
66|KNR 0-19 Montaz okien z PCV m?2
d.1./1022-04
2.6
<02>1.20*1.50*2 m?2 3.600
<01>2.10*2.55*4 m?2 21.420
RAZEM 25.020
67|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych prefabrykowanych (Parapet ze- szt.
d.1./0321-02 wnetrzny stalowy)
2.6
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68 Parapety wewnetrzne wykonane np. z ptyty postforming HPL. Piyta firmy Kro- |m
d.1.|kalk. wlasna |nospan HPL.
2.6 -Grubosc parapetu 28 mm, profil R6. Zakonczenie z listwy PVC lub okleiny.
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
1.2 Montaz stolarki drzwiowej
7
69|KNR 0-19 Drzwi kompletne wewnetrzne ptaskie "90" (14szt) m2
d.1./1022-12
2.7|analogia
0.90*2.00*14 m?2 25.200
RAZEM 25.200
70/KNR 0-19 Drzwi kompletne wewnetrzne poéttoraskrzydtowe "30+90" (1szt) m?2
d.1./1022-12
2.7|analogia
(0.90+0.30)*2.00*1 m?2 2.400
RAZEM 2.400
1.2, Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)
8
71|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza m?2
d.1./0105-02
2.8
poz.72 m?2 631.856
RAZEM 631.856
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72|KNR AT-32 |Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podiozy tynkars- |m?2
d.1./0501-06 kich dla pézniejszego potozenia tynkédw wiasciwych; w petni kryjagca na 100 %,
2.8 wykonywana maszynowo
poz.73 m2 619.456
poz.74*0.20 m?2 5.000
poz.75*0.20 m2 7.400
RAZEM 631.856
73|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1./0102-02 nowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci do 15
2.8 mm
619.456 m?2 619.456
RAZEM 619.456
74|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1./0708-03 osciezach drzwiowych o szer. do 40 cm
2.8
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
75|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1./0708-03 osciezach okiennych o szer. do 40 cm
2.8
(1.50+1.20+1.50)*2 m 8.400
(2.50+2.10+2.55)*4 m 28.600
RAZEM 37.000
1.2 Wymiana ocieplenia zewnetrznego na wetne mineralng - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana
9 na welne 20cm + tynk silikon
76| KNR-W 4-01 |Usuniecie docieplenia styropianowego z warstwa tynku cienkowarstwowego m2
d.1.|0701-05
2.9
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
77|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i [m2
d.1.|2611-01 zmycie
2.9
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
78|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.|2611-02
2.9
poz.77 m2 42.000
RAZEM 42.000
79/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian m?2
d.1.|2613-01
2.9
poz.78 m2 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do  |szt.
d.1./2613-04 $cian z cegly
2.9
poz.79*5 szt. 210.000
RAZEM 210.000
81|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.|2613-06
2.9
poz.79 m2 42.000
RAZEM 42.000
82|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
2.9
poz.81 m2 42.000
RAZEM 42.000
83|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m?2
d.1./0931-02 masie
2.9
poz.82 m2 42.000
RAZEM 42.000
84|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z roz- |m3
d.1./0108-17 bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
2.9
poz.76*0.21 m3 8.820
RAZEM 8.820
1.3 Roboty wykonczeniowe
1.3. Wykonczenie posadzek
1
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85/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 2 |m?2
d.1./202 1130-01 |mm
3.1/1130-03
poz.86 m2 76.000
poz.87 m2 33.000
poz.89 m2 53.000
RAZEM 162.000
86|NNRNKB Panele winylowe drewnopodobne - montaz na click. m?2
d.1./202 1136-01
3.1
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.1./1113-02
3.1
33.00 m?2 33.000
RAZEM 33.000
88|NNRNKB Posadzki z ptytek Gres 60x60 cm klejone do podtoza za pomocg kleju standar- [m2
d.1.|202 2805-05 |dowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33
3.1 SUPER
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
89 Posadzki z wyktadzin homogenicznych z tworzyw sztucznych np. Tarkett gr. 4 |m2
d.1.|kalk. wtasna |mm
3.1
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
90|KNR AT-23 |Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku réznych warstw wykonczeniowych |m
d.1./0102-01
3.1
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe z duropolimeru, lakierowane w kolorze biatym |m
d.1.{1113-07 wys. 8 cm
3.1
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
92|KNR 2-02 Listwy przyscienne dywanowe ozebrowane m
d.1./1113-07
3.1
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
93|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej m
d.1./202 2809-02 |(montowane natynkowo)
3.1
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
1.3. Wykonczenie sufitow
2
94| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2006-03 wych
3.2
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
95|KNNR 7 Sufit podwieszany gtadki, bazowy o wymiarach 60x60 cm m?2
d.1.|0702-02
3.2
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
96|KNNR 7 Sufit podwieszany gtadki przeznaczony do pomieszczen sanitarnych o wymia- |m?2
d.1.|0702-02 rach 60x60 cm
3.2
25.05 m?2 25.050
RAZEM 25.050
97 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.2
80.93 m?2 80.930
RAZEM 80.930
98/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" |m?2
d.1./202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
3.2
poz.97 m2 80.930
RAZEM 80.930
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99|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna, dwukrotnie m2
d.1./1401-05
3.2|kalk. wtasna
poz.98 m2 80.930
RAZEM 80.930
1.3. Wykonczenie $cian
3
1.3. Oktadzina scian ptytkami gresowymi
3.1
100{KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi 60x60 cm - na klej m?2
d.1./0829-03
3.3.|kalk. wtasna
1
31.38 m?2 31.380
RAZEM 31.380
101|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi 20x20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03
3.3.|kalk. wtasna
1
24.40 m?2 24.400
RAZEM 24.400
1.3. Malowanie
3.2
102|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.1./202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
3.3.
2
563.676 m?2 563.676
RAZEM 563.676
103|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna, dwukrotnie m2
d.1./1401-05
3.3.|kalk. wtasna
2
poz.102 m?2 563.676
RAZEM 563.676
1.3. Obudowy grzejnikowe
4
104|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz oston grzejnikowych perforowanych, skrzynkowych z lakie- |m2
d.1./1030-01 rowanych ptyt MDF z otworami o $r. 30mm
3.4|analogia
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
1.3. Montaz pochwytu dla NP staty lewy
5
105 Porecz $cienna stata duza LEWA - wymiary: 20,5 x 20,5 x 85,0 cm; - grubos$¢ |szt
d.1.|kalk. wkasna |materiatu: 1,2 mm; - $rednica rurki: 3,2 cm; - stal szlachetna, powierzchnia ma-
3.5 towa; - trzy rozety ze stali schlachetnej z ukrytymi elementami montazowymi; -
lewostronna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych
1
106 KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 20 cm - reczne ukfadanie betonu m3
d.1.|/0205-01
4.1
0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576
107|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm m2
d.1.|0235-01
4.1
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
108 KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci m?2
d.1.|0235-05 Krotnos¢ = 2
4.1
poz.107 m2 3.200
RAZEM 3.200
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1./0290-02
4.1
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160

- 69 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824




Grabow_Budowl_Inwestorski

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa pochylni dla NPS oraz pochwyt dla NPS m
d.1./1209-01
4.1
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
111|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni betonu strefy cokotowej, zatartego |m2
d.1.|0401-05 na gtadko - powtoka ochronna np. z Sikagard 550 W Elastic firmy Sika
4.1
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
112|KNR-W 2-02 |Podktady z piasku grub. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m?2
d.1.{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
4.1|kalk. wlasna
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |[m2
d.1./0114-01 niu 15 cm
4.1/0114-02
poz.112 m2 9.000
RAZEM 9.000
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa |m?2
d.1./0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4.1/0114-08
poz.113 m2 9.000
RAZEM 9.000
115|KNR 2-31 Podsypka z piasku - grubos$¢ warstwy 5 cm m?2
d.1./0104-01
4.1/0104-02
poz.114 m2 9.000
RAZEM 9.000
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2
d.1.|0502-04
4.1
poz.115 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.4. Taras i schody zewnetrzne
2
117|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. IV z transportem ziemi i gruzu, sa- |m3
d.1./0203-09 mochodem samowytadowczym wraz z kosztami wwiezienia na wysypisko i
4.2/0210-04 kosztami utylizacji
analogia
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
118 KNR-W 2-02 |Podktady z chudego betonu z transportem i uktadaniem recznym na podtozu  |m3
d.1.{1101-01 gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)
4.2
25.00%1.20%0.10 m3 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu systemowym o wym. 100x40 m3
d.1.|/0232-01 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30)
4.2
25.00%1.00*0.40 m3 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.|0259-02
4.2
poz.119*20/1000 t 0.200
RAZEM 0.200
121|NNRNKB Izolacja przeciwwodna pozioma, folia grubo$ci 1mm na tawach fundamento-  |m?2
d.1.|202 0618-01 |wych
4.2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
122|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 15MPa o wym. 38x24x14 |m3
d.1./0101-06 cm na zaprawie cementowej M10
4.2
10.00*0.24 m3 2.400
RAZEM 2.400
123|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warstwa
4.2
25.00%(1.00+0.40+1.00+0.40) m?2 70.000
10.00*2 m?2 20.000
RAZEM 90.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa
4.2
poz.123 m2 90.000
RAZEM 90.000
125|KNR-W 2-02 |Zasypanie rozkopdw oraz nasyp pod taras mieszankg piaskowo-zwirowg za- |m3
d.1./1103-01 geszczong warstwami
4.2
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
126 KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa - Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) - pod |m3
d.1./1101-01 posadzki tarasu
4.2
45.00*0.10 m3 4.500
RAZEM 4.500
127|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - siatka #8/15x15cm t
d.1.|0259-02
4.2
poz.126*55/1000 t 0.248
RAZEM 0.248
128|KNR 2-02 Posadzka betonowa, w spadku, o grubosci od 7cm do 10cm; - Warstwy wy- m2
d.1.{1102-02 réwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
4.2 ostro
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
129|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
4.2 Krotnos$¢ = 6.5
poz.128 m?2 45.000
RAZEM 45.000
130|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2
d.1./1116-07
4.2
poz.128 m2 45.000
RAZEM 45.000
131|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe 200x35*15*4szt, zewnetrzne na na pod- |m3
d.1./0219-01 ktadzie z betonu potsuchego - reczne ukfadanie betonu
4.2
2.00*0.15*0.35*0.5*4 m3 0.210
2.00*1.50*0.12 m3 0.360
RAZEM 0.570
132|NNRNKB Posadzki z ptytek Gres mrozoodpornego, klejone do podtoza za pomocg kleju |m?2
d.1.|202 2805-05 |standardowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERE-
4.2 SIT CE 33 SUPER
poz.128 m?2 45.000
RAZEM 45.000
133|KNR 202-12- |Balustrada tarasowa wysokosci 110 cm z przeswitami do 12 cm. Porecze i po- |metr
d.1.{09-01-01 chwyty ze stali nierdzewnej, pélmatowe.
4.2
24.00 metr 24.000
RAZEM 24.000
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