
LABO DESIGN Pracowania architektoniczna
Agata Peciak

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO
ŻŁOBKA

ADRES INWESTYCJI   :     Grabów, ul. Kochanowskiego 2
INWESTOR   :     Gmina Grabów
ADRES INWESTORA   :     99-150 Grabów, ul. 1 Maja 21
WYKONAWCA ROBÓT   :     Z wyboru ofert.
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Szymon Peciak
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2024 r.

Stawka roboczogodziny   :     29.98 zł
Poziom cen   :     Ceny rynkowe I kw. 2024 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68.60 %R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 11.70 %R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     419877.03 zł

Słownie:  czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 03/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grabów_Budowl_Inwestorski Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 133 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOBKA
419877.03

1.1 1 - 22 Roboty rozbiórkowe 39943.89
1.1.1 1 - 4 Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe 13481.49
1.1.2 5 - 5 Demontaż grzejników 481.02
1.1.3 6 - 7 Przebicia pod instalacje 1738.99
1.1.4 8 - 9 Skucie tynków sufitów 3324.21
1.1.5 10 - 11 Skucie tynków ścian 7848.10
1.1.6 12 - 13 Skucie posadzek (gr. 8cm) 9480.83
1.1.7 14 - 15 Demontaż istniejącej stolarki okiennej 1123.26
1.1.8 16 - 17 Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 428.89
1.1.9 18 - 22 Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych 2037.10

1.2 23 - 84 Roboty budowlane 203999.66
1.2.1 23 - 35 Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej 8014.82
1.2.2 36 - 41 Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tara-

sowych (4 sztuki)
5229.88

1.2.3 42 - 59 Ściany murowane 49836.89
1.2.3.1 42 - 42 Ściany SILKA E24 10133.75
1.2.3.2 43 - 43 Ścianki SILKA E12 13008.06
1.2.3.3 44 - 44 Otwory drzwiowe 8szt 90x200 966.64
1.2.3.4 45 - 45 Nadproża 726.60
1.2.3.5 46 - 59 Konstrukcje stalowe 25001.84

1.2.3.5.1 46 - 59 HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55
kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) + pręt gwintowany M12-5,5
(5,12 kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

25001.84

1.2.4 60 - 61 Ściany g-k 6681.65
1.2.4.1 60 - 60 Wykonanie nowych ścian g-k 6113.55
1.2.4.2 61 - 61 Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200 568.10

1.2.5 62 - 65 Wykonanie posadzek gr. 8 cm 18882.88
1.2.6 66 - 68 Montaż stolarki okiennej 24140.89
1.2.7 69 - 70 Montaż stolarki drzwiowej 33307.95
1.2.8 71 - 75 Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2) 41506.35
1.2.9 76 - 84 Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie

starej elewacji styropianowej i wymiana na welne 20cm + tynk sili-
kon

16398.35

1.3 85 - 105 Roboty wykończeniowe 101415.80
1.3.1 85 - 93 Wykończenie posadzek 44025.46
1.3.2 94 - 99 Wykończenie sufitów 23803.94
1.3.3 100 - 103 Wykończenie ścian 27367.71

1.3.3.1 100 - 101 Okładzina ścian płytkami gresowymi 10423.61
1.3.3.2 102 - 103 Malowanie 16944.10

1.3.4 104 - 104 Obudowy grzejnikowe 4906.97
1.3.5 105 - 105 Montaż pochwytu dla NP stały lewy 1311.72

1.4 106 - 133 Zagospodarowanie terenu 74517.68
1.4.1 106 - 116 Pochylnia dla niepełnosprawnych 8193.80
1.4.2 117 - 133 Taras i schody zewnętrzne  66323.88

RAZEM 419877.03
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 419877.03

Słownie:   czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 03/100 zł
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOBKA

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.

1
Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01 0422-
02

Podstemplowanie stropów stemplami stalowymi telesko-
powymi

m 30.000 25.74 772.20

2
d.1.
1.1

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły na głębokość do
12,5 cm dla wykucia bruzd pod nadproża stalowe i dla
wykucia otworów drzwiowych

m2 9.600 283.76 2724.10

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych

m3 15.130 487.26 7372.24

4
d.1.
1.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3 15.130 172.70 2612.95

Razem dział: Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe 13481.49
1.1.

2
Demontaż grzejników

5
d.1.
1.2

KNR-W 4-02
0520-09

Demontaż grzejnika c.o. kpl. 6.000 80.17 481.02

Razem dział: Demontaż grzejników 481.02
1.1.

3
Przebicia pod instalacje

6
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (przyjęto do wy-
ceny otwory o wym 20x20 cm)

szt. 32.895 50.24 1652.64

7
d.1.
1.3

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3 0.500 172.70 86.35

Razem dział: Przebicia pod instalacje 1738.99
1.1.

4
Skucie tynków sufitów

8
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach płaskich, belkach, o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2 95.500 30.49 2911.80

9
d.1.
1.4

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 2.388 172.70 412.41

Razem dział: Skucie tynków sufitów 3324.21
1.1.

5
Skucie tynków ścian

10
d.1.
1.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2 318.192 18.62 5924.74

11
d.1.
1.5

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 11.137 172.70 1923.36

Razem dział: Skucie tynków ścian 7848.10
1.1.

6
Skucie posadzek (gr. 8cm)

12
d.1.
1.6

KNR-W 4-01
0804-07

Skucie posadzki cementowej m2 170.500 41.79 7125.20

13
d.1.
1.6

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 13.640 172.70 2355.63

Razem dział: Skucie posadzek (gr. 8cm) 9480.83
1.1.

7
Demontaż istniejącej stolarki okiennej

14
d.1.
1.7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych m2 25.020 29.35 734.34

15
d.1.
1.7

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 2.252 172.70 388.92

Razem dział: Demontaż istniejącej stolarki okiennej 1123.26
1.1.

8
Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
16

d.1.
1.8

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrz-
nych

m2 10.800 29.35 316.98

17
d.1.
1.8

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 0.648 172.70 111.91

Razem dział: Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 428.89
1.1.

9
Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych

18
d.1.
1.9

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 5.000 228.56 1142.80

19
d.1.
1.9

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 5.000 42.32 211.60

20
d.1.
1.9

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 5.000 73.44 367.20

21
d.1.
1.9

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110
mm

szt. 5.000 25.97 129.85

22
d.1.
1.9

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 1.075 172.70 185.65

Razem dział: Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych 2037.10
Razem dział: Roboty rozbiórkowe 39943.89

1.2 Roboty budowlane
1.2.

1
Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej

23
d.1.
2.1

KNR AT-17
0105-04
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową posadzki betonowej (w odleg-
łości ok. 100 cm od lica ściany wewnętrznej)

m2 0.720 422.99 304.55

24
d.1.
2.1

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka posadzki betonowej (po obu stronach ściany
wewnętrznej)

m3 0.640 779.71 499.01

25
d.1.
2.1

KNR 4-01 0104-
03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów w gruncie kat. IV

m3 1.280 361.91 463.24

26
d.1.
2.1

KNR 4-01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 1.920 166.84 320.33

27
d.1.
2.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3 1.920 172.70 331.58

28
d.1.
2.1

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej gr. 0,1 mm poziome podposadzkowe

m2 3.200 5.90 18.88

29
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym

m3 0.320 519.07 166.10

30
d.1.
2.1

KNR DC-03
0205-04

Kotwienie prętów zbrojeniowych fi 16 mm za pomocą ży-
wicy HIT-HY-200 w istniejących fundamentach (głębo-
kość osadzenia 200 mm); średnica otworu w istniejącej
ławie 18 mm

szt. 40.000 21.59 863.60

31
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli

t 0.200 7940.86 1588.17

32
d.1.
2.1

KNNR 3 0201-
01

Betonowanie ławy fundamentowej [beton C20/25 (B-25)
plastyczny szybkosprawny] na podłożu betonowym i za-
montowanym zbrojeniu na systemowych wkładkach dys-
tansowych z twardego PCV

m3 1.280 2392.09 3061.88

33
d.1.
2.1

KNR 2-02 1102-
02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na ostro

m2 3.200 44.64 142.85

34
d.1.
2.1

KNR 2-02 1102-
03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2 3.200 61.93 198.18

35
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach
15x15 cm

m2 3.200 17.64 56.45

Razem dział: Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej 8014.82
1.2.

2
Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
36

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m 8.400 12.00 100.80

37
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m 8.400 12.00 100.80

38
d.1.
2.2

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla rozbiórki
ściany podokiennej

m2 3.200 283.76 908.03

39
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych

m3 4.301 487.26 2095.71

40
d.1.
2.2

KNR 0-12 1119-
01
kalk. własna

Obłożenie płytkami posadzkowymi progów (po obsadze-
niu w ścianie drzwi tarasowych) - szerokość w rozwinię-
ciu do 65 cm (z uszczelnieniem przestrzeni pod dolnym
ramiakiem drzwi tarasowych, zaprawą cementową)

m 8.400 152.59 1281.76

41
d.1.
2.2

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3 4.301 172.70 742.78

Razem dział: Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki) 5229.88
1.2.

3
Ściany murowane

1.2.
3.1

Ściany SILKA E24

42
d.1.
2.3.

1

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach 1-kond. o
wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U24L drążony) - 25x24x22cm

m2 42.390 239.06 10133.75

Razem dział: Ściany SILKA E24 10133.75
1.2.
3.2

Ścianki SILKA E12

43
d.1.
2.3.

2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m
na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U12L drążony) - 25x12x22cm

m2 78.000 166.77 13008.06

Razem dział: Ścianki SILKA E12 13008.06
1.2.
3.3

Otwory drzwiowe 8szt 90x200

44
d.1.
2.3.

3

KNR-W 2-02
0132-02

Wykonanie otworów na drzwi w ścianach murowanych szt. 8.000 120.83 966.64

Razem dział: Otwory drzwiowe 8szt 90x200 966.64
1.2.
3.4

Nadproża

45
d.1.
2.3.

4

KNR 9-10 0162-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 w otwo-
rach drzwiowych

m 12.000 60.55 726.60

Razem dział: Nadproża 726.60
1.2.
3.5

Konstrukcje stalowe 

1.2.
3.5.

1

HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55 kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) +
pręt gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

46
d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek stalowych

m3 1.150 2621.61 3014.85

47
d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01 0346-
03

Wykucie gniazd o głębokości do 10cm w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poduszki
pod belki stalowej

gniazd. 22.000 49.68 1092.96

48
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0206-04

Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki sta-
lowej,  grub. około 10 cm

szt. 22.000 71.07 1563.54

49
d.1.
2.3.
5.1

KNNR 7 0919-
02

Malowanie antykorozyjne elementów stalowych - przed
montażem

t 1.079 516.09 556.86
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
50

d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 160 mm m 16.360 479.95 7851.98

51
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA 100 mm m 9.800 287.65 2818.97

52
d.1.
2.3.
5.1

 
kalk. własna

Dopłata za wykonanie przewierceń otworów w środni-
kach belek stalowych (w celu skręcenia śrubami M12 z
podkładkami i prętów fi 12 nagwintowanych)

szt. 50.000 22.15 1107.50

53
d.1.
2.3.
5.1

KNR 2-02 0282-
04
analogia

Montaż śrub M 12 mm z prętami skręcających dwuteow-
niki

szt. 25.000 20.59 514.75

54
d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01 1303-
01
kalk. własna

Połączenie dolnych stopek dwuteowników przewiązkami
z płaskowników stalowych 50x5 mm (10,00 kg)

szt 25.000 26.77 669.25

55
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m 26.160 24.15 631.76

56
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-07

Szpałdowanie belek stalowych - np. cegłą dziurawką,
dachówką, styropianem osiatkowanym, itp., obustronnie.

m 26.160 69.96 1830.15

57
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05
kalk. własna

Dostarczenie i obsadzenie kątowników stalowych 75x6
mm (164,40 kg) i przewiązek z płaskownika 50x5 (44,00
kg) z nacięciem tarczą diamentową bruzd - wzmocnienie
ścian i filarów pod nowe nadproża drzwiowe

m 24.000 122.59 2942.16

58
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów m 30.000 6.95 208.50

59
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu
lub kontenerami na gruz

m3 1.150 172.70 198.61

Razem dział: HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55 kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) +
pręt gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

25001.84

Razem dział: Konstrukcje stalowe 25001.84
Razem dział: Ściany murowane 49836.89
1.2.

4
Ściany g-k

1.2.
4.1

Wykonanie nowych ścian g-k

60
d.1.
2.4.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe gr15 cm z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo

m2 23.868 256.14 6113.55

Razem dział: Wykonanie nowych ścian g-k 6113.55
1.2.
4.2

Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200

61
d.1.
2.4.

2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili
UA 100 pod montaż drzwi

szt. 2.000 284.05 568.10

Razem dział: Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200 568.10
Razem dział: Ściany g-k 6681.65
1.2.

5
Wykonanie posadzek gr. 8 cm

62
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho poziome -
jedna warstwa

m2 170.500 2.01 342.71

63
d.1.
2.5

KNR 2-02 1102-
02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na ostro

m2 170.500 44.64 7611.12

64
d.1.
2.5

KNR 2-02 1102-
03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2 170.500 46.46 7921.43
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
65

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach
15x15 cm

m2 170.500 17.64 3007.62

Razem dział: Wykonanie posadzek gr. 8 cm 18882.88
1.2.

6
Montaż stolarki okiennej

66
d.1.
2.6

KNR 0-19 1022-
04

Montaż okien  z PCV m2 25.020 878.32 21975.57

67
d.1.
2.6

KNR 4-01 0321-
02

Obsadzenie podokienników zewnetrznych prefabrykowa-
nych (Parapet zewnętrzny stalowy)

szt. 6.000 284.67 1708.02

68
d.1.
2.6

kalk. własna
Parapety wewnętrzne wykonane np. z płyty postforming
HPL. Płyta firmy Kronospan HPL.
·Grubośc parapetu 28 mm, profil R6. Zakończenie z list-
wy PVC lub okleiny.

m 2.500 182.92 457.30

Razem dział: Montaż stolarki okiennej 24140.89
1.2.

7
Montaż stolarki drzwiowej

69
d.1.
2.7

KNR 0-19 1022-
12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne płaskie "90" (14szt) m2 25.200 1206.81 30411.61

70
d.1.
2.7

KNR 0-19 1022-
12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne półtoraskrzydłowe "30+90"
(1szt)

m2 2.400 1206.81 2896.34

Razem dział: Montaż stolarki drzwiowej 33307.95
1.2.

8
Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)

71
d.1.
2.8

KNR AT-32
0105-02

Maszynowe przygotowanie podłoża m2 631.856 3.25 2053.53

72
d.1.
2.8

KNR AT-32
0501-06

Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do obróbki
wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położe-
nia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 %, wyko-
nywana maszynowo

m2 631.856 17.67 11164.90

73
d.1.
2.8

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposo-
bem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka ce-
mentowo-wapienna, tynki zatarte grubości do 15 mm

m2 619.456 39.11 24226.92

74
d.1.
2.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ościeżach drzwiowych o szer. do 40
cm

m 25.000 65.50 1637.50

75
d.1.
2.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ościeżach okiennych o szer. do 40
cm

m 37.000 65.50 2423.50

Razem dział: Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2) 41506.35
1.2.

9
Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymia-
na na welne 20cm + tynk silikon

76
d.1.
2.9

KNR-W 4-01
0701-05

Usunięcie docieplenia styropianowego z warstwą tynku
cienkowarstwowego

m2 42.000 18.62 782.04

77
d.1.
2.9

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 42.000 15.35 644.70

78
d.1.
2.9

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-
GRUNT

m2 42.000 5.37 225.54

79
d.1.
2.9

KNR 0-23 2613-
01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm do ścian m2 42.000 177.28 7445.76

80
d.1.
2.9

KNR 0-23 2613-
04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do ścian z cegły

szt. 210.000 5.84 1226.40

81
d.1.
2.9

KNR 0-23 2613-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 42.000 47.77 2006.34

82
d.1.
2.9

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 42.000 8.55 359.10

83
d.1.
2.9

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono-
wego barwionego w masie

m2 42.000 52.03 2185.26

84
d.1.
2.9

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kon-
tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

m3 8.820 172.70 1523.21
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Razem dział: Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana
na welne 20cm + tynk silikon

16398.35

Razem dział: Roboty budowlane 203999.66
1.3 Roboty wykończeniowe

1.3.
1

Wykończenie posadzek

85
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1130-01 1130-
03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 2 mm

m2 162.000 21.31 3452.22

86
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1136-01

Panele winylowe drewnopodobne - montaż na click. m2 76.000 165.87 12606.12

87
d.1.
3.1

KNR 2-02 1113-
02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do
podkładu

m2 33.000 139.48 4602.84

88
d.1.
3.1

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek Gres 60x60 cm klejone do podłoża za
pomocą kleju standardowego np. CERESIT CM 11
PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33 SU-
PER

m2 25.000 251.83 6295.75

89
d.1.
3.1

kalk. własna
Posadzki z wykładzin homogenicznych z tworzyw
sztucznych np. Tarkett gr. 4 mm

m2 53.000 224.35 11890.55

90
d.1.
3.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku różnych
warstw wykończeniowych

m 14.000 39.47 552.58

91
d.1.
3.1

KNR 2-02 1113-
07

Listwy przyścienne systemowe z duropolimeru, lakiero-
wane w kolorze białym wys. 8 cm

m 100.000 23.27 2327.00

92
d.1.
3.1

KNR 2-02 1113-
07

Listwy przyścienne dywanowe ożebrowane m 100.000 19.06 1906.00

93
d.1.
3.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na
zaprawie klejowej (montowane natynkowo)

m 12.000 32.70 392.40

Razem dział: Wykończenie posadzek 44025.46
1.3.

2
Wykończenie sufitów

94
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
2006-03

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach,
na rusztach metalowych

m2 37.000 195.54 7234.98

95
d.1.
3.2

KNNR 7 0702-
02

Sufit podwieszany gładki, bazowy o wymiarach 60x60
cm

m2 51.000 176.12 8982.12

96
d.1.
3.2

KNNR 7 0702-
02

Sufit podwieszany gładki przeznaczony do pomieszczeń
sanitarnych o wymiarach 60x60 cm

m2 25.050 199.00 4984.95

97
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 80.930 5.98 483.96

98
d.1.
3.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 80.930 6.38 516.33

99
d.1.
3.2

KNNR 2 1401-
05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną, dwukrotnie

m2 80.930 19.79 1601.60

Razem dział: Wykończenie sufitów 23803.94
1.3.

3
Wykończenie ścian

1.3.
3.1

Okładzina ścian płytkami gresowymi

100
d.1.
3.3.

1

KNR 0-12 0829-
03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 60x60 cm - na klej m2 31.380 186.87 5863.98

101
d.1.
3.3.

1

KNR 0-12 0829-
03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 20x20 cm - na klej m2 24.400 186.87 4559.63

Razem dział: Okładzina ścian płytkami gresowymi 10423.61
1.3.
3.2

Malowanie
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
102
d.1.
3.3.

2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 563.676 6.38 3596.25

103
d.1.
3.3.

2

KNNR 2 1401-
05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną, dwukrotnie

m2 563.676 23.68 13347.85

Razem dział: Malowanie 16944.10
Razem dział: Wykończenie ścian 27367.71
1.3.

4
Obudowy grzejnikowe 

104
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1030-01
analogia

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych perforowanych,
skrzynkowych z lakierowanych płyt MDF z otworami o
śr. 30mm

m2 12.750 384.86 4906.97

Razem dział: Obudowy grzejnikowe 4906.97
1.3.

5
Montaż pochwytu dla NP stały lewy

105
d.1.
3.5

kalk. własna
Poręcz ścienna stała duża LEWA  - wymiary: 20,5 x 20,
5 x 85,0 cm; - grubość materiału: 1,2 mm; - średnica rur-
ki: 3,2 cm; - stal szlachetna, powierzchnia matowa; - trzy
rozety ze stali schlachetnej z ukrytymi elementami mon-
tażowymi; - lewostronna

szt 3.000 437.24 1311.72

Razem dział: Montaż pochwytu dla NP stały lewy 1311.72
Razem dział: Roboty wykończeniowe 101415.80

1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4.

1
Pochylnia dla niepełnosprawnych

106
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm - ręczne ukła-
danie betonu

m3 0.576 402.53 231.86

107
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0235-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm m2 3.200 254.32 813.82

108
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy następny cm gru-
bości
Krotność = 2

m2 3.200 9.52 30.46

109
d.1.
4.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli

t 0.160 7940.86 1270.54

110
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrada stalowa pochylni dla NPS oraz pochwyt dla
NPS

m 4.400 820.92 3612.05

111
d.1.
4.1

KNR BC-02
0401-05

Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni betonu strefy
cokołowej, zatartego na gładko - powłoka ochronna np.
z Sikagard 550 W Elastic firmy Sika

m2 1.200 19.81 23.77

112
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1103-01
kalk. własna

Podkłady z piasku grub. 10 cm w budownictwie miesz-
kaniowym i użyteczności publicznej na podłożu grunto-
wym

m2 9.000 28.66 257.94

113
d.1.
4.1

KNR 2-31 0114-
01 0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 9.000 23.21 208.89

114
d.1.
4.1

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec kamienny, 4 -
31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2 9.000 36.12 325.08

115
d.1.
4.1

KNR 2-31 0104-
01 0104-02

Podsypka z piasku - grubość warstwy 5 cm m2 9.000 6.80 61.20

116
d.1.
4.1

KNR 2-31 0502-
04

Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm m2 9.000 150.91 1358.19

Razem dział: Pochylnia dla niepełnosprawnych 8193.80
1.4.

2
Taras i schody zewnętrzne  

117
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0203-09 0210-
04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane  w gruncie kat. IV z trans-
portem ziemi i gruzu, samochodem samowyładowczym
wraz z kosztami wwiezienia na wysypisko i kosztami uty-
lizacji

m3 12.000 102.78 1233.36

118
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10
(B-10)

m3 3.000 554.07 1662.21
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
119
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemo-
wym o wym. 100x40 cm - Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3 10.000 917.12 9171.20

120
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t 0.200 7792.95 1558.59

121
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0618-01

Izolacja przeciwwodna pozioma, folia grubości 1mm na
ławach fundamentowych

m2 25.000 8.31 207.75

122
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B-6
15MPa o wym. 38x24x14 cm na zaprawie cementowej
M10

m3 2.400 731.40 1755.36

123
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza
warstwa

m2 90.000 8.53 767.70

124
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga
warstwa

m2 90.000 4.29 386.10

125
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1103-01

Zasypanie rozkopów oraz nasyp pod taras mieszanką
piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami

m3 17.000 186.21 3165.57

126
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1101-01

Płyta żelbetowa - Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C 20/25 (B 25) - pod posadzki tarasu

m3 4.500 547.25 2462.63

127
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka #8/15x15cm t 0.248 7792.95 1932.65

128
d.1.
4.2

KNR 2-02 1102-
02

Posadzka betonowa, w spadku, o grubości od 7cm do
10cm; - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 45.000 44.64 2008.80

129
d.1.
4.2

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 6.5

m2 45.000 50.31 2263.95

130
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach
15x15 cm

m2 45.000 17.64 793.80

131
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe 200x35*15*4szt,
zewnętrzne na na podkładzie z betonu półsuchego -
ręczne układanie betonu

m3 0.570 1655.05 943.38

132
d.1.
4.2

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek Gres mrozoodpornego, klejone do
podłoża za pomocą kleju standardowego np. CERESIT
CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33
SUPER

m2 45.000 251.83 11332.35

133
d.1.
4.2

KNR 202-12-09-
01-01

Balustrada tarasowa wysokości 110 cm z prześwitami
do 12 cm. Poręcze i pochwyty ze stali nierdzewnej, pól-
matowe.

metr 24.000 1028.27 24678.48

Razem dział: Taras i schody zewnętrzne  66323.88
Razem dział: Zagospodarowanie terenu 74517.68
Razem dział: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOB-
KA

419877.03

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM 317981.35

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 79138.12

RAZEM 397119.47

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 22757.56

RAZEM 419877.03

OGÓŁEM 419877.03

Słownie:   czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 03/100 zł
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOBKA
1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe
1

d.1.1
.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowanie stropów stemplami stalowy-
mi teleskopowymi
przedmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2924 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 8.7720 8.77 263.10

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane lub

stemple metalowe teleskopowe
0.008 m3/m * 933.31 zł/m3

m3 0.2400 7.47 224.10

3* bale iglaste obrzynane kl.II
0.0004 m3/m * 1100.00 zł/m3

m3 0.0120 0.44 13.20

4* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.0007 m3/m * 1100.00 zł/m3

m3 0.0210 0.77 23.10

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03 kg/m * 12.00 zł/kg

kg 0.9000 0.36 10.80

6* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.18 5.40

Razem koszty bezpośrednie: 539.70 17.99 263.10 276.60
Razem z narzutami:  772.20 25.74 495.60 276.60
Cena jednostkowa: 25.74 16.52 9.22 0.00

2
d.1.1

.1

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły na głę-
bokość do 12,5 cm dla wykucia bruzd pod
nadproża stalowe i dla wykucia otworów
drzwiowych
przedmiar  = 9.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.98*0.5=3.99 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 38.3040 119.62 1148.35

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0.1 szt./m2 * 500.00 zł/szt.
szt. 0.9600 50.00 480.00

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.3 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 2.8800 1.25 12.00

4* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.26 2.50

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0.81 m-g/m2 * 4.57 zł/m-g
m-g 7.7760 3.70 35.52

Razem koszty bezpośrednie: 1678.37 174.83 1148.35 494.50 35.52
Razem z narzutami:  2724.10 283.76 2162.69 494.50 66.91
Cena jednostkowa: 283.76 225.28 51.51 6.97

3
d.1.1

.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych
przedmiar  = 15.130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 130.5719 258.73 3914.58

Razem koszty bezpośrednie: 3914.58 258.73 3914.58
Razem z narzutami:  7372.24 487.26 7372.24
Cena jednostkowa: 487.26 487.26 0.00 0.00

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar  = 15.130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 16.9456 33.58 508.07

-- S --

- 11 -
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* samochód samowyładowczy lub kontener na
gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 11.0449 58.12 879.36

Razem koszty bezpośrednie: 1387.43 91.70 508.07 879.36
Razem z narzutami:  2612.95 172.70 956.88 1656.07
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7520.08 5834.10 771.10 914.88

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4630.01 4002.40 627.61

RAZEM 12150.09 9836.50 771.10 1542.49

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1331.40 1150.91 180.49

RAZEM 13481.49 10987.41 771.10 1722.98

OGÓŁEM 13481.49

Słownie:   trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden i 49/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Demontaż grzejników
5

d.1.1
.2

KNR-W 4-02
0520-09

Demontaż grzejnika c.o.
przedmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.42 r-g/kpl. * 29.98 zł/r-g
r-g 8.5200 42.57 255.42

Razem koszty bezpośrednie: 255.42 42.57 255.42
Razem z narzutami:  481.02 80.17 481.02
Cena jednostkowa: 80.17 80.17 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaż grzejników
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 255.42 255.42

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 175.20 175.20

RAZEM 430.62 430.62

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 50.40 50.40

RAZEM 481.02 481.02

OGÓŁEM 481.02

Słownie:   czterysta osiemdziesiąt jeden i 02/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Przebicia pod instalacje
6

d.1.1
.3

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej (przyjęto do wyceny otwory o wym
20x20 cm)
przedmiar  = 32.895 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 29.2766 26.68 877.64

Razem koszty bezpośrednie: 877.64 26.68 877.64
Razem z narzutami:  1652.64 50.24 1652.64
Cena jednostkowa: 50.24 50.24 0.00 0.00

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1.1

.3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar  = 0.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.5600 33.58 16.79

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 0.3650 58.12 29.06

Razem koszty bezpośrednie: 45.85 91.70 16.79 29.06
Razem z narzutami:  86.35 172.70 31.62 54.73
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Przebicia pod instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 923.49 894.43 29.06

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 633.43 613.49 19.94

RAZEM 1556.92 1507.92 49.00

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 182.07 176.34 5.73

RAZEM 1738.99 1684.26 54.73

OGÓŁEM 1738.99

Słownie:   jeden tysiąc siedemset trzydzieści osiem i 99/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Skucie tynków sufitów
8

d.1.1
.4

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar  = 95.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 51.5700 16.19 1546.15

Razem koszty bezpośrednie: 1546.15 16.19 1546.15
Razem z narzutami:  2911.80 30.49 2911.80
Cena jednostkowa: 30.49 30.49 0.00 0.00

9
d.1.1

.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 2.388 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.6746 33.58 80.19

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 1.7432 58.12 138.79

Razem koszty bezpośrednie: 218.98 91.70 80.19 138.79
Razem z narzutami:  412.41 172.70 151.03 261.38
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
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Grabów_Budowl_Inwestorski PODSUMOWANIE

Skucie tynków sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1765.13 1626.34 138.79

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1211.23 1116.02 95.21

RAZEM 2976.36 2742.36 234.00

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 347.85 320.47 27.38

RAZEM 3324.21 3062.83 261.38

OGÓŁEM 3324.21

Słownie:   trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery i 21/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Skucie tynków ścian
10

d.1.1
.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar  = 318.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 105.0034 9.89 3146.92

Razem koszty bezpośrednie: 3146.92 9.89 3146.92
Razem z narzutami:  5924.74 18.62 5924.74
Cena jednostkowa: 18.62 18.62 0.00 0.00

11
d.1.1

.5

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 11.137 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 12.4734 33.58 373.98

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 8.1300 58.12 647.28

Razem koszty bezpośrednie: 1021.26 91.70 373.98 647.28
Razem z narzutami:  1923.36 172.70 704.35 1219.01
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Skucie tynków ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4168.18 3520.90 647.28

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2857.99 2413.95 444.04

RAZEM 7026.17 5934.85 1091.32

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 821.93 694.24 127.69

RAZEM 7848.10 6629.09 1219.01

OGÓŁEM 7848.10

Słownie:   siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i 10/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Skucie posadzek (gr. 8cm)
12

d.1.1
.6

KNR-W 4-01
0804-07

Skucie posadzki cementowej
przedmiar  = 170.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 126.1700 22.19 3783.40

Razem koszty bezpośrednie: 3783.40 22.19 3783.40
Razem z narzutami:  7125.20 41.79 7125.20
Cena jednostkowa: 41.79 41.79 0.00 0.00
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1.1

.6

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 13.640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 15.2768 33.58 458.03

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 9.9572 58.12 792.76

Razem koszty bezpośrednie: 1250.79 91.70 458.03 792.76
Razem z narzutami:  2355.63 172.70 862.65 1492.98
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Skucie posadzek (gr. 8cm)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5034.19 4241.43 792.76

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 3453.11 2909.28 543.83

RAZEM 8487.30 7150.71 1336.59

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 993.53 837.14 156.39

RAZEM 9480.83 7987.85 1492.98

OGÓŁEM 9480.83

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.7 Demontaż istniejącej stolarki okiennej
14

d.1.1
.7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnia-
nych
przedmiar  = 25.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 13.0104 15.59 390.06

Razem koszty bezpośrednie: 390.06 15.59 390.06
Razem z narzutami:  734.34 29.35 734.34
Cena jednostkowa: 29.35 29.35 0.00 0.00

15
d.1.1

.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 2.252 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.5222 33.58 75.62

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 1.6440 58.12 130.89

Razem koszty bezpośrednie: 206.51 91.70 75.62 130.89
Razem z narzutami:  388.92 172.70 142.42 246.50
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
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Demontaż istniejącej stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 596.57 465.68 130.89

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 409.15 319.36 89.79

RAZEM 1005.72 785.04 220.68

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 117.54 91.72 25.82

RAZEM 1123.26 876.76 246.50

OGÓŁEM 1123.26

Słownie:   jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy i 26/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
16

d.1.1
.8

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi
wewnętrznych
przedmiar  = 10.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 5.6160 15.59 168.37

Razem koszty bezpośrednie: 168.37 15.59 168.37
Razem z narzutami:  316.98 29.35 316.98
Cena jednostkowa: 29.35 29.35 0.00 0.00

17
d.1.1

.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 0.648 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.7258 33.58 21.76

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 0.4730 58.12 37.66

Razem koszty bezpośrednie: 59.42 91.70 21.76 37.66
Razem z narzutami:  111.91 172.70 40.98 70.93
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 227.79 190.13 37.66

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 156.22 130.38 25.84

RAZEM 384.01 320.51 63.50

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 44.88 37.45 7.43

RAZEM 428.89 357.96 70.93

OGÓŁEM 428.89

Słownie:   czterysta dwadzieścia osiem i 89/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.9 Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych
18

d.1.1
.9

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl. * 29.98 zł/r-g
r-g 17.2000 103.13 515.65

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt/kpl. * 1.34 zł/szt

szt 5.0000 1.34 6.70
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt/kpl. * 31.68 zł/szt

szt 5.0000 31.68 158.40

4* Materiał pomocniczy
4 %(od M)

% 4.0000 1.32 6.60

Razem koszty bezpośrednie: 687.35 137.47 515.65 171.70
Razem z narzutami:  1142.80 228.56 971.10 171.70
Cena jednostkowa: 228.56 194.22 34.34 0.00

19
d.1.1

.9

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywako-
wej
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 3.5000 20.99 104.95

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt/szt. * 1.34 zł/szt

szt 10.0000 2.68 13.40

3* Materiał pomocniczy
4 %(od M)

% 4.0000 0.11 0.55

Razem koszty bezpośrednie: 118.90 23.78 104.95 13.95
Razem z narzutami:  211.60 42.32 197.65 13.95
Cena jednostkowa: 42.32 39.53 2.79 0.00

20
d.1.1

.9

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl. * 29.98 zł/r-g
r-g 5.0000 29.98 149.90

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl. * 16.33 zł/szt.

szt. 5.0000 16.33 81.65

3* Materiał pomocniczy
4 %(od M)

% 4.0000 0.65 3.25

Razem koszty bezpośrednie: 234.80 46.96 149.90 84.90
Razem z narzutami:  367.20 73.44 282.30 84.90
Cena jednostkowa: 73.44 56.46 16.98 0.00

21
d.1.1

.9

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC
o śr. 110 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 2.3000 13.79 68.95

Razem koszty bezpośrednie: 68.95 13.79 68.95
Razem z narzutami:  129.85 25.97 129.85
Cena jednostkowa: 25.97 25.97 0.00 0.00

22
d.1.1

.9

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 1.075 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.2040 33.58 36.10

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 0.7848 58.12 62.48

Razem koszty bezpośrednie: 98.58 91.70 36.10 62.48
Razem z narzutami:  185.65 172.70 67.99 117.66
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
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Grabów_Budowl_Inwestorski PODSUMOWANIE

Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1208.58 875.55 270.55 62.48

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 643.53 600.67 42.86

RAZEM 1852.11 1476.22 270.55 105.34

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 184.99 172.67 12.32

RAZEM 2037.10 1648.89 270.55 117.66

OGÓŁEM 2037.10

Słownie:   dwa tysiące trzydzieści siedem i 10/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21699.43 17903.98 1041.65 2753.80

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 14169.87 12280.75 1889.12

RAZEM 35869.30 30184.73 1041.65 4642.92

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 4074.59 3531.34 543.25

RAZEM 39943.89 33716.07 1041.65 5186.17

OGÓŁEM 39943.89

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 89/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty budowlane
1.2.1 Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej

23
d.1.2

.1

KNR AT-17
0105-04
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową posadzki betonowej
(w odległości ok. 100 cm od lica ściany wew-
nętrznej)
przedmiar  = 0.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.04 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 3.6288 151.10 108.79

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.36 szt./m2 * 350.00 zł/szt.
szt. 0.2592 126.00 90.72

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.33 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.2376 1.37 0.99

4* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.64 0.46

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1.21 m-g/m2 * 4.57 zł/m-g
m-g 0.8712 5.53 3.98

Razem koszty bezpośrednie: 204.94 284.64 108.79 92.17 3.98
Razem z narzutami:  304.55 422.99 204.89 92.17 7.49
Cena jednostkowa: 422.99 284.56 128.01 10.41

24
d.1.2

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej (po obu stro-
nach ściany wewnętrznej)
przedmiar  = 0.640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 8.8384 414.02 264.97

Razem koszty bezpośrednie: 264.97 414.02 264.97
Razem z narzutami:  499.01 779.71 499.01
Cena jednostkowa: 779.71 779.71 0.00 0.00

25
d.1.2

.1

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów w
gruncie kat. IV
przedmiar  = 1.280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.41 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 8.2048 192.17 245.98

Razem koszty bezpośrednie: 245.98 192.17 245.98
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  463.24 361.91 463.24
Cena jednostkowa: 361.91 361.91 0.00 0.00

26
d.1.2

.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 1.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.91*0.5=2.955 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 5.6736 88.59 170.09

Razem koszty bezpośrednie: 170.09 88.59 170.09
Razem z narzutami:  320.33 166.84 320.33
Cena jednostkowa: 166.84 166.84 0.00 0.00

27
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar  = 1.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.1504 33.58 64.47

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 1.4016 58.12 111.59

Razem koszty bezpośrednie: 176.06 91.70 64.47 111.59
Razem z narzutami:  331.58 172.70 121.43 210.15
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

28
d.1.2

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej gr. 0,1 mm poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0596 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.1907 1.79 5.73

-- M --
2* folia polietylenowa 0.1 mm

1.2 m2/m2 * 1.55 zł/m2
m2 3.8400 1.86 5.95

-- S --
3* środek transportowy

0.0068 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0218 0.36 1.15

Razem koszty bezpośrednie: 12.83 4.01 5.73 5.95 1.15
Razem z narzutami:  18.88 5.90 10.77 5.95 2.16
Cena jednostkowa: 5.90 3.37 1.86 0.68

29
d.1.2

.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym z transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym
przedmiar  = 0.320 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.6832 157.69 50.46

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

(B 10)
1.03 m3/m3 * 212.44 zł/m3

m3 0.3296 218.81 70.02

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.28 1.05

Razem koszty bezpośrednie: 121.53 379.78 50.46 71.07
Razem z narzutami:  166.10 519.07 95.03 71.07
Cena jednostkowa: 519.07 296.98 222.09 0.00

30
d.1.2

.1

KNR DC-03
0205-04

Kotwienie prętów zbrojeniowych fi 16 mm za
pomocą żywicy HIT-HY-200 w istniejących
fundamentach (głębokość osadzenia 200 mm)
; średnica otworu w istniejącej ławie 18 mm
przedmiar  = 40.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1839 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 7.3560 5.51 220.40
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 16

1.185 kg/szt. * 5.00 zł/kg
kg 47.4000 5.93 237.20

3* żywica epoksydowo-akrylowa HIT-HY-200 -
pojemniki 380 ml
0.13 szt./szt. * 40.00 zł/szt.

szt. 5.2000 5.20 208.00

-- S --
4* Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do

40 mm
0.0065 m-g/szt. * 6.62 zł/m-g

m-g 0.2600 0.04 1.60

Razem koszty bezpośrednie: 667.20 16.68 220.40 445.20 1.60
Razem z narzutami:  863.60 21.59 415.20 445.20 3.20
Cena jednostkowa: 21.59 10.38 11.13 0.08

31
d.1.2

.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli
przedmiar  = 0.200 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88 r-g/t * 29.98 zł/r-g
r-g 8.5760 1285.54 257.11

-- M --
2* pręty zbrojeniowe

1.02 t/t * 5000.00 zł/t
t 0.2040 5100.00 1020.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 76.50 15.30

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

4.3 m-g/t * 5.93 zł/m-g
m-g 0.8600 25.50 5.10

5* Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zł/m-g

m-g 1.1600 38.40 7.68

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zł/m-g

m-g 0.9600 32.88 6.58

7* środek transportowy
1.6 m-g/t * 53.46 zł/m-g

m-g 0.3200 85.54 17.11

Razem koszty bezpośrednie: 1328.88 6644.36 257.11 1035.30 36.47
Razem z narzutami:  1588.17 7940.86 484.20 1035.30 68.67
Cena jednostkowa: 7940.86 2421.01 5176.50 343.35

32
d.1.2

.1

KNNR 3 0201-
01

Betonowanie ławy fundamentowej [beton C20/
25 (B-25) plastyczny szybkosprawny] na pod-
łożu betonowym i zamontowanym zbrojeniu na
systemowych wkładkach dystansowych z twar-
dego PCV
przedmiar  = 1.280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

38.84*0.8=31.072 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 39.7722 931.54 1192.37

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25) plastyczny szyb-

kosprawny
1.01 m3/m3 * 262.46 zł/m3

m3 1.2928 265.08 339.30

3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.022 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0282 24.20 30.98

4* podkładki dystansowe
10 kpl./m3 * 25.00 zł/kpl.

kpl. 12.8000 250.00 320.00

5* Materiał pomocniczy
6.5 %(od M)

% 6.5000 35.05 44.86

-- S --
6* środek transportowy

0.63 m-g/m3 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.8064 33.68 43.11

Razem koszty bezpośrednie: 1970.62 1539.55 1192.37 735.14 43.11
Razem z narzutami:  3061.88 2392.09 2245.56 735.14 81.18
Cena jednostkowa: 2392.09 1754.34 574.33 63.42

33
d.1.2

.1

KNR 2-02
1102-02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 3.200 m2

m2
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.1082 19.75 63.20

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0206 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 0.0659 7.21 23.07

3* cement portlandzki (ton)
0.0003 t/m2 * 600.00 zł/t

t 0.0010 0.18 0.58

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0019 0.03 0.10

Razem koszty bezpośrednie: 86.95 27.17 63.20 23.65 0.10
Razem z narzutami:  142.85 44.64 119.01 23.65 0.19
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06

34
d.1.2

.1

KNR 2-02
1102-03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*8=0.5728 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.8330 17.17 54.94

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0105*8=0.084 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 0.2688 29.40 94.08

-- S --
3* wyciąg + żuraw okienny

0.00158*8=0.01264 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0404 0.10 0.32

Razem koszty bezpośrednie: 149.34 46.67 54.94 94.08 0.32
Razem z narzutami:  198.18 61.93 103.50 94.08 0.60
Cena jednostkowa: 61.93 32.34 29.40 0.19

35
d.1.2

.1

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o
oczkach 15x15 cm
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.2368 2.22 7.10

-- M --
2* siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm

(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zł/m2

m2 3.2640 13.07 41.82

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.20 0.64

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0011 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0035 0.01 0.03

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0054 0.09 0.29

Razem koszty bezpośrednie: 49.88 15.59 7.10 42.46 0.32
Razem z narzutami:  56.45 17.64 13.39 42.46 0.60
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19
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Grabów_Budowl_Inwestorski PODSUMOWANIE

Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5449.27 2705.61 2545.02 198.64

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1992.44 1856.09 136.35

RAZEM 7441.71 4561.70 2545.02 334.99

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 573.11 533.86 39.25

RAZEM 8014.82 5095.56 2545.02 374.24

OGÓŁEM 8014.82

Słownie:   osiem tysięcy czternaście i 82/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
36

d.1.2
.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
przedmiar  = 8.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85*0.25=0.2125 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 1.7850 6.37 53.51

Razem koszty bezpośrednie: 53.51 6.37 53.51
Razem z narzutami:  100.80 12.00 100.80
Cena jednostkowa: 12.00 12.00 0.00 0.00

37
d.1.2

.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
przedmiar  = 8.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85*0.25=0.2125 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 1.7850 6.37 53.51

Razem koszty bezpośrednie: 53.51 6.37 53.51
Razem z narzutami:  100.80 12.00 100.80
Cena jednostkowa: 12.00 12.00 0.00 0.00

38
d.1.2

.2

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla
rozbiórki ściany podokiennej
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.98*0.5=3.99 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 12.7680 119.62 382.78

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0.1 szt./m2 * 500.00 zł/szt.
szt. 0.3200 50.00 160.00

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.3 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.9600 1.25 4.00

4* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.26 0.83

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0.81 m-g/m2 * 4.57 zł/m-g
m-g 2.5920 3.70 11.84

Razem koszty bezpośrednie: 559.45 174.83 382.78 164.83 11.84
Razem z narzutami:  908.03 283.76 720.89 164.83 22.31
Cena jednostkowa: 283.76 225.28 51.51 6.97

39
d.1.2

.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych
przedmiar  = 4.301 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 37.1176 258.73 1112.80

Razem koszty bezpośrednie: 1112.80 258.73 1112.80
Razem z narzutami:  2095.71 487.26 2095.71
Cena jednostkowa: 487.26 487.26 0.00 0.00
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Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

40
d.1.2

.2

KNR 0-12
1119-01
kalk. własna

Obłożenie płytkami posadzkowymi progów (po
obsadzeniu w ścianie drzwi tarasowych) - sze-
rokość w rozwinięciu do 65 cm (z uszczelnie-
niem przestrzeni pod dolnym ramiakiem drzwi
tarasowych, zaprawą cementową)
przedmiar  = 8.400 m

m

-- R --
1* robocizna

2.028 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 17.0352 60.80 510.72

-- M --
2* Płytki gresowe 60x60 cm

0.3535 m2/m * 99.00 zł/m2
m2 2.9694 35.00 294.00

3* zaprawa klejąca elastyczna Sopro 450
0.52 kg/m * 1.43 zł/kg

kg 4.3680 0.74 6.22

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.055 kg/m * 15.00 zł/kg

kg 0.4620 0.83 6.97

5* Zaprawa cementowa, zwykła
1.2 kg/m * 0.59 zł/kg

kg 10.0800 0.71 5.96

6* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.56 4.70

-- S --
7* wyciąg + żuraw okienny

0.0035 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0294 0.03 0.25

8* środek transportowy
0.0019 m-g/m * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0160 0.10 0.84

Razem koszty bezpośrednie: 829.66 98.77 510.72 317.85 1.09
Razem z narzutami:  1281.76 152.59 961.81 317.85 2.10
Cena jednostkowa: 152.59 114.50 37.84 0.25

41
d.1.2

.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na wysypisko wraz z koszta-
mi utylizacji
przedmiar  = 4.301 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 4.8171 33.58 144.43

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 3.1397 58.12 249.97

Razem koszty bezpośrednie: 394.40 91.70 144.43 249.97
Razem z narzutami:  742.78 172.70 272.01 470.77
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3003.33 2257.75 482.68 262.90

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1729.24 1548.87 180.37

RAZEM 4732.57 3806.62 482.68 443.27

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 497.31 445.40 51.91

RAZEM 5229.88 4252.02 482.68 495.18

OGÓŁEM 5229.88

Słownie:   pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć i 88/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Ściany murowane
1.2.3

.1
Ściany SILKA E24
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.1.2
.3.1

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach 1-
kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U24L drążony) -
25x24x22cm
przedmiar  = 42.390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12*1.5=1.68 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 71.2152 50.37 2135.18

-- M --
2* Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U24L drążony) -

25x24x22cm
18.25 szt./m2 * 7.40 zł/szt.

szt. 773.6175 135.05 5724.77

3* zaprawa cienkospoinowa Silka FIX 10 (klejo-
wa)
3.59 kg/m2 * 1.16 zł/kg

kg 152.1801 4.16 176.34

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.09 88.60

-- S --
5* Sprzęt elektromechaniczny do murowania

0.022 m-g/m2 * 70.10 zł/m-g
m-g 0.9326 1.54 65.28

Razem koszty bezpośrednie: 8190.17 193.21 2135.18 5989.71 65.28
Razem z narzutami:  10133.75 239.06 4021.11 5989.71 122.93
Cena jednostkowa: 239.06 94.86 141.30 2.90

PODSUMOWANIE

Ściany SILKA E24
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8190.17 2135.18 5989.71 65.28

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1509.50 1464.57 44.93

RAZEM 9699.67 3599.75 5989.71 110.21

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 434.08 421.36 12.72

RAZEM 10133.75 4021.11 5989.71 122.93

OGÓŁEM 10133.75

Słownie:   dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy i 75/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.2

Ścianki SILKA E12

43
d.1.2
.3.2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U12L drążony) -
25x12x22cm
przedmiar  = 78.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.83*1.5=1.245 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 97.1100 37.33 2911.74

-- M --
2* Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U12L drążony) -

25x12x22cm
18.25 szt/m2 * 4.95 zł/szt

szt 1423.5000 90.34 7046.52

3* zaprawa cienkospoinowa Silka FIX 10 (klejo-
wa)
2.2 kg/m2 * 1.16 zł/kg

kg 171.6000 2.55 198.90

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.01 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7800 0.08 6.24

5* Sprzęt elektromechaniczny do murowania
0.026 m-g/m2 * 70.10 zł/m-g

m-g 2.0280 1.82 141.96

Razem koszty bezpośrednie: 10305.36 132.12 2911.74 7245.42 148.20
Razem z narzutami:  13008.06 166.77 5484.14 7245.42 278.50

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 166.77 70.30 92.89 3.57

PODSUMOWANIE

Ścianki SILKA E12
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10305.36 2911.74 7245.42 148.20

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2099.12 1997.71 101.41

RAZEM 12404.48 4909.45 7245.42 249.61

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 603.58 574.69 28.89

RAZEM 13008.06 5484.14 7245.42 278.50

OGÓŁEM 13008.06

Słownie:   trzynaście tysięcy osiem i 06/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.3

Otwory drzwiowe 8szt 90x200

44
d.1.2
.3.3

KNR-W 2-02
0132-02

Wykonanie otworów na drzwi w ścianach mu-
rowanych
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.14 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 17.1200 64.16 513.28

Razem koszty bezpośrednie: 513.28 64.16 513.28
Razem z narzutami:  966.64 120.83 966.64
Cena jednostkowa: 120.83 120.83 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Otwory drzwiowe 8szt 90x200
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 513.28 513.28

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 352.08 352.08

RAZEM 865.36 865.36

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 101.28 101.28

RAZEM 966.64 966.64

OGÓŁEM 966.64

Słownie:   dziewięćset sześćdziesiąt sześć i 64/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.4

Nadproża

45
d.1.2
.3.4

KNR 9-10
0162-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-
19 w otworach drzwiowych
przedmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18*2=0.36 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 4.3200 10.79 129.48

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L-19

1.01 m/m * 39.10 zł/m
m 12.1200 39.49 473.88

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.59 7.08

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.01 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1200 0.08 0.96

Razem koszty bezpośrednie: 611.40 50.95 129.48 480.96 0.96

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  726.60 60.55 243.84 480.96 1.80
Cena jednostkowa: 60.55 20.32 40.08 0.15

PODSUMOWANIE

Nadproża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 611.40 129.48 480.96 0.96

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 89.40 88.80 0.60

RAZEM 700.80 218.28 480.96 1.56

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 25.80 25.56 0.24

RAZEM 726.60 243.84 480.96 1.80

OGÓŁEM 726.60

Słownie:   siedemset dwadzieścia sześć i 60/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.5

Konstrukcje stalowe 

1.2.3
.5.1

HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55 kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) + pręt
gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

46
d.1.2
.3.5.

1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych
przedmiar  = 1.150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 24.4950 638.57 734.36

-- M --
2* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
401 szt/m3 * 2.35 zł/szt

szt 461.1500 942.35 1083.70

3* cement portlandzki
108 kg/m3 * 0.60 zł/kg

kg 124.2000 64.80 74.52

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0.28 m3/m3 * 35.95 zł/m3

m3 0.3220 10.07 11.58

5* drewno okrągłe na stemple budowlane lub
stemple metalowe teleskopowe
0.081 m3/m3 * 933.31 zł/m3

m3 0.0932 75.60 86.94

6* bale iglaste obrzynane kl.II
0.056 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0644 61.60 70.84

7* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.117 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.1346 128.70 148.01

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68 kg/m3 * 12.00 zł/kg

kg 3.0820 32.16 36.98

9* klamry ciesielskie
4.69 kg/m3 * 5.60 zł/kg

kg 5.3935 26.26 30.20

10* Woda przemysłowa z rurociągu
0.14 m3/m3 * 4.15 zł/m3

m3 0.1610 0.58 0.67

11* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 20.13 23.15

-- S --
12* mieszarka do zapraw

0.46 m-g/m3 * 5.00 zł/m-g
m-g 0.5290 2.30 2.65

13* wyciąg + żuraw okienny
3.48 m-g/m3 * 8.00 zł/m-g

m-g 4.0020 27.84 32.02

Razem koszty bezpośrednie: 2335.62 2030.96 734.36 1566.59 34.67
Razem z narzutami:  3014.85 2621.61 1382.97 1566.59 65.29
Cena jednostkowa: 2621.61 1202.60 1362.25 56.77

47
d.1.2
.3.5.

1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości do 10cm w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej dla poduszki pod belki stalowej
przedmiar  = 22.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.88 r-g/gniazd. * 29.98 zł/r-g

r-g 19.3600 26.38 580.36

Razem koszty bezpośrednie: 580.36 26.38 580.36
Razem z narzutami:  1092.96 49.68 1092.96
Cena jednostkowa: 49.68 49.68 0.00 0.00

48
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0206-04

Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie
belki stalowej,  grub. około 10 cm
przedmiar  = 22.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3*0.25=0.825 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 18.1500 24.73 544.06

-- M --
2* cement portlandzki

11 kg/szt. * 0.60 zł/kg
kg 242.0000 6.60 145.20

3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0.019 m3/szt. * 35.95 zł/m3

m3 0.4180 0.68 14.96

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.032 m3/szt. * 95.10 zł/m3

m3 0.7040 3.04 66.88

5* drewno okrągłe na stemple budowlane lub
stemple metalowe teleskopowe
0.0054 m3/szt. * 933.31 zł/m3

m3 0.1188 5.04 110.88

6* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.0036 m3/szt. * 1100.00 zł/m3

m3 0.0792 3.96 87.12

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04 kg/szt. * 12.00 zł/kg

kg 0.8800 0.48 10.56

8* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.40 8.80

-- S --
9* wiertarka z mieszadłem

0.06 m-g/szt. * 10.00 zł/m-g
m-g 1.3200 0.60 13.20

10* wyciąg + żuraw okienny
0.21 m-g/szt. * 8.00 zł/m-g

m-g 4.6200 1.68 36.96

Razem koszty bezpośrednie: 1038.62 47.21 544.06 444.40 50.16
Razem z narzutami:  1563.54 71.07 1024.74 444.40 94.40
Cena jednostkowa: 71.07 46.57 20.20 4.29

49
d.1.2
.3.5.

1

KNNR 7 0919-
02

Malowanie antykorozyjne elementów stalo-
wych - przed montażem
przedmiar  = 1.079 t

t

-- R --
1* robocizna

12.1*0.6=7.26 r-g/t * 29.98 zł/r-g
r-g 7.8335 217.65 234.84

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa
0.69+6.04=6.73 dm3/t * 14.67 zł/dm3

dm3 7.2617 98.73 106.53

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych
ogólnego stosowania
0.57 dm3/t * 5.95 zł/dm3

dm3 0.6150 3.39 3.66

4* Materiał pomocniczy
4 %(od M)

% 4.0000 4.08 4.40

Razem koszty bezpośrednie: 349.43 323.85 234.84 114.59
Razem z narzutami:  556.86 516.09 442.27 114.59
Cena jednostkowa: 516.09 409.89 106.20 0.00

50
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB
160 mm
przedmiar  = 16.360 m

m

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 35.3376 64.76 1059.47

-- M --
2* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
12 szt/m * 2.35 zł/szt

szt 196.3200 28.20 461.35
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement portlandzki
13.7 kg/m * 0.60 zł/kg

kg 224.1320 8.22 134.48

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0.036 m3/m * 35.95 zł/m3

m3 0.5890 1.29 21.10

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEB
160 mm
42.6*1.33=56.658 kg/m * 5.50 zł/kg

kg 926.9249 311.62 5098.10

6* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 5.24 85.73

-- S --
7* wiertarka z mieszadłem

0.07 m-g/m * 10.00 zł/m-g
m-g 1.1452 0.70 11.45

8* wyciąg + żuraw okienny
0.14 m-g/m * 8.00 zł/m-g

m-g 2.2904 1.12 18.32

Razem koszty bezpośrednie: 6890.00 421.15 1059.47 5800.76 29.77
Razem z narzutami:  7851.98 479.95 1995.11 5800.76 56.11
Cena jednostkowa: 479.95 121.97 354.57 3.43

51
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA
100 mm
przedmiar  = 9.800 m

m

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 21.1680 64.76 634.65

-- M --
2* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
12 szt/m * 2.35 zł/szt

szt 117.6000 28.20 276.36

3* cement portlandzki
13.7 kg/m * 0.60 zł/kg

kg 134.2600 8.22 80.56

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0.036 m3/m * 35.95 zł/m3

m3 0.3528 1.29 12.64

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA
100 mm
16.7*1.33=22.211 kg/m * 5.50 zł/kg

kg 217.6678 122.16 1197.17

6* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.40 23.52

-- S --
7* wiertarka z mieszadłem

0.07 m-g/m * 10.00 zł/m-g
m-g 0.6860 0.70 6.86

8* wyciąg + żuraw okienny
0.14 m-g/m * 8.00 zł/m-g

m-g 1.3720 1.12 10.98

Razem koszty bezpośrednie: 2242.74 228.85 634.65 1590.25 17.84
Razem z narzutami:  2818.97 287.65 1195.10 1590.25 33.62
Cena jednostkowa: 287.65 121.97 162.27 3.43

52
d.1.2
.3.5.

1

 
kalk. własna

Dopłata za wykonanie przewierceń otworów w
środnikach belek stalowych (w celu skręcenia
śrubami M12 z podkładkami i prętów fi 12 na-
gwintowanych)
przedmiar  = 50.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 15.5000 9.29 464.50

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0.34 m3/szt. * 4.76 zł/m3
m3 17.0000 1.62 81.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.12 kg/szt. * 24.57 zł/kg

kg 6.0000 2.95 147.50

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.09 4.50

Razem koszty bezpośrednie: 697.50 13.95 464.50 233.00
Razem z narzutami:  1107.50 22.15 874.50 233.00
Cena jednostkowa: 22.15 17.49 4.66 0.00

53
d.1.2
.3.5.

1

KNR 2-02
0282-04
analogia

Montaż śrub M 12 mm z prętami skręcających
dwuteowniki
przedmiar  = 25.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.75*0.25=0.1875 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 4.6875 5.62 140.50

-- M --
2* śruby kotwiące M-12

1 szt/szt. * 10.00 zł/szt
szt 25.0000 10.00 250.00

Razem koszty bezpośrednie: 390.50 15.62 140.50 250.00
Razem z narzutami:  514.75 20.59 264.75 250.00
Cena jednostkowa: 20.59 10.59 10.00 0.00

54
d.1.2
.3.5.

1

KNR 4-01
1303-01
kalk. własna

Połączenie dolnych stopek dwuteowników
przewiązkami z płaskowników stalowych 50x5
mm (10,00 kg)
przedmiar  = 25.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.04*6=0.24 r-g/szt * 29.98 zł/r-g
r-g 6.0000 7.20 180.00

-- M --
2* kształtowniki stalowe - płaskownik 50x5 mm

0.066*6=0.396 kpl./szt * 5.50 zł/kpl.
kpl. 9.9000 2.18 54.50

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych śr.2.5-6 mm
0.1*6=0.6 kg/szt * 15.00 zł/kg

kg 15.0000 9.00 225.00

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.22 5.50

-- S --
5* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.03*6=0.18 m-g/szt * 5.36 zł/m-g
m-g 4.5000 0.96 24.00

Razem koszty bezpośrednie: 489.00 19.56 180.00 285.00 24.00
Razem z narzutami:  669.25 26.77 339.00 285.00 45.25
Cena jednostkowa: 26.77 13.56 11.40 1.81

55
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na
stopkach belek
przedmiar  = 26.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 10.4640 11.99 313.66

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.33 m2/m * 3.93 zł/m2
m2 8.6328 1.30 34.01

3* Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0.05 kg/m * 4.64 zł/kg

kg 1.3080 0.23 6.02

4* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.03 0.78

Razem koszty bezpośrednie: 354.47 13.55 313.66 40.81
Razem z narzutami:  631.76 24.15 590.95 40.81
Cena jednostkowa: 24.15 22.59 1.56 0.00

56
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0314-07

Szpałdowanie belek stalowych - np. cegłą
dziurawką, dachówką, styropianem osiatkowa-
nym, itp., obustronnie.
przedmiar  = 26.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.83 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 21.7128 24.88 650.86

-- M --
2* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
8 szt/m * 2.35 zł/szt

szt 209.2800 18.80 491.81

3* cement portlandzki
3.45 kg/m * 0.60 zł/kg

kg 90.2520 2.07 54.15

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0.008 m3/m * 35.95 zł/m3

m3 0.2093 0.29 7.59

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.32 8.37

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wiertarka z mieszadłem
0.03 m-g/m * 10.00 zł/m-g

m-g 0.7848 0.30 7.85

7* wyciąg + żuraw okienny
0.07 m-g/m * 8.00 zł/m-g

m-g 1.8312 0.56 14.65

Razem koszty bezpośrednie: 1235.28 47.22 650.86 561.92 22.50
Razem z narzutami:  1830.15 69.96 1225.85 561.92 42.38
Cena jednostkowa: 69.96 46.86 21.48 1.62

57
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0314-05
kalk. własna

Dostarczenie i obsadzenie kątowników stalo-
wych 75x6 mm (164,40 kg) i przewiązek z
płaskownika 50x5 (44,00 kg) z nacięciem tar-
czą diamentową bruzd - wzmocnienie ścian i fi-
larów pod nowe nadproża drzwiowe
przedmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

(2.16*0.732=1.58112)*1.06*0.7=1.173191 r-g/
m * 29.98 zł/r-g

r-g 28.1566 35.17 844.08

-- M --
2* kształtowniki stalowe - kątownik 75x75x5 mm

6.85*1.15=7.8775 kg/m * 5.50 zł/kg
kg 189.0600 43.33 1039.92

3* kształtowniki stalowe - płaskownik 50x5 mm
1.84 kpl./m * 5.50 zł/kpl.

kpl. 44.1600 10.12 242.88

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.80 19.20

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.14 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 3.3600 1.12 26.88

Razem koszty bezpośrednie: 2172.96 90.54 844.08 1302.00 26.88
Razem z narzutami:  2942.16 122.59 1589.53 1302.00 50.63
Cena jednostkowa: 122.59 66.24 54.25 2.11

58
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów
przedmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 3.6900 3.69 110.70

Razem koszty bezpośrednie: 110.70 3.69 110.70
Razem z narzutami:  208.50 6.95 208.50
Cena jednostkowa: 6.95 6.95 0.00 0.00

59
d.1.2
.3.5.

1

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu lub kontenerami na gruz
przedmiar  = 1.150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.2880 33.58 38.62

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 0.8395 58.12 66.84

Razem koszty bezpośrednie: 105.46 91.70 38.62 66.84
Razem z narzutami:  198.61 172.70 72.73 125.88
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45
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HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55 kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) + pręt gwintowany M12-5,5 (5,12
kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM 18992.64 6530.66 12189.32 272.66

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4667.12 4480.05 187.07

RAZEM 23659.76 11010.71 12189.32 459.73

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1342.08 1288.25 53.83

RAZEM 25001.84 12298.96 12189.32 513.56

OGÓŁEM 25001.84

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy jeden i 84/100 zł

PODSUMOWANIE

Konstrukcje stalowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18992.64 6530.66 12189.32 272.66

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4667.12 4480.05 187.07

RAZEM 23659.76 11010.71 12189.32 459.73

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1342.08 1288.25 53.83

RAZEM 25001.84 12298.96 12189.32 513.56

OGÓŁEM 25001.84

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy jeden i 84/100 zł

PODSUMOWANIE

Ściany murowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 38612.85 12220.34 25905.41 487.10

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 8717.22 8383.21 334.01

RAZEM 47330.07 20603.55 25905.41 821.11

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2506.82 2411.14 95.68

RAZEM 49836.89 23014.69 25905.41 916.79

OGÓŁEM 49836.89

Słownie:   czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć i 89/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Ściany g-k
1.2.4

.1
Wykonanie nowych ścian g-k

60
d.1.2
.4.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe gr15 cm z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
przedmiar  = 23.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.91 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 69.4559 87.24 2082.24

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm

4.12 m2/m2 * 9.47 zł/m2
m2 98.3362 39.02 931.33

3* Profil stalowy U100x40x0,6 mm, pod płyty gip-
sowo-kartonowe
0.76 m/m2 * 4.39 zł/m

m 18.1397 3.34 79.72

4* Profil stalowy C100x50x0,6 mm, pod płyty gip-
sowo-kartonowe
2.05 m/m2 * 5.25 zł/m

m 48.9294 10.76 256.82

5* kołki rozporowe plastikowe
4.06 szt./m2 * 0.21 zł/szt.

szt. 96.9041 0.85 20.29

6* blachowkręty
44.42 szt./m2 * 0.03 zł/szt.

szt. 1060.2166 1.33 31.74
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2 * 2000.00 zł/t

t 0.0673 5.64 134.62

8* Płyta z wełny mineralnej - ściany działowe, o
grubości 100 mm
1.03 m2/m2 * 22.20 zł/m2

m2 24.5840 22.87 545.86

9* taśma
3.626 m/m2 * 0.12 zł/m

m 86.5454 0.44 10.50

10* Woda przemysłowa z rurociągu
0.00183 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.0437 0.01 0.24

11* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.26 30.07

-- S --
12* wyciąg + żuraw okienny

0.07 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.6708 0.56 13.37

13* środek transportowy
0.0523 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.2483 2.80 66.83

Razem koszty bezpośrednie: 4203.63 176.12 2082.24 2041.19 80.20
Razem z narzutami:  6113.55 256.14 3921.51 2041.19 150.85
Cena jednostkowa: 256.14 164.30 85.52 6.32

PODSUMOWANIE

Wykonanie nowych ścian g-k
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4203.63 2082.24 2041.19 80.20

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1483.40 1428.50 54.90

RAZEM 5687.03 3510.74 2041.19 135.10

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 426.52 410.77 15.75

RAZEM 6113.55 3921.51 2041.19 150.85

OGÓŁEM 6113.55

Słownie:   sześć tysięcy sto trzynaście i 55/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
.2

Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200

61
d.1.2
.4.2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 100 pod montaż drzwi
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.92 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 3.8400 57.56 115.12

-- M --
2* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
6.3 m/szt. * 22.35 zł/m

m 12.6000 140.81 281.62

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 100
4.2 szt./szt. * 2.74 zł/szt.

szt. 8.4000 11.51 23.02

4* Profil stalowy U100x40x0,6 mm, pod płyty gip-
sowo-kartonowe
2.1 m/szt. * 4.39 zł/m

m 4.2000 9.22 18.44

5* Profil stalowy C100x50x0,6 mm, pod płyty gip-
sowo-kartonowe
2.1 m/szt. * 5.25 zł/m

m 4.2000 11.03 22.06

6* kołki rozporowe plastikowe
2.1 szt./szt. * 0.21 zł/szt.

szt. 4.2000 0.44 0.88

7* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.87 1.74

-- S --
8* wyciąg + żuraw okienny

0.024 m-g/szt. * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0480 0.19 0.38

9* środek transportowy
0.014 m-g/szt. * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0280 0.75 1.50

Razem koszty bezpośrednie: 464.76 232.38 115.12 347.76 1.88
Razem z narzutami:  568.10 284.05 216.82 347.76 3.52
Cena jednostkowa: 284.05 108.40 173.88 1.76
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Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 464.76 115.12 347.76 1.88

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 80.26 78.98 1.28

RAZEM 545.02 194.10 347.76 3.16

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 23.08 22.72 0.36

RAZEM 568.10 216.82 347.76 3.52

OGÓŁEM 568.10

Słownie:   pięćset sześćdziesiąt osiem i 10/100 zł

PODSUMOWANIE

Ściany g-k
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4668.39 2197.36 2388.95 82.08

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1563.66 1507.48 56.18

RAZEM 6232.05 3704.84 2388.95 138.26

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 449.60 433.49 16.11

RAZEM 6681.65 4138.33 2388.95 154.37

OGÓŁEM 6681.65

Słownie:   sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden i 65/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 Wykonanie posadzek gr. 8 cm
62

d.1.2
.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho po-
ziome - jedna warstwa
przedmiar  = 170.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.7050 0.30 51.15

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,3 mm

1.2 m2/m2 * 1.20 zł/m2
m2 204.6000 1.44 245.52

Razem koszty bezpośrednie: 296.67 1.74 51.15 245.52
Razem z narzutami:  342.71 2.01 97.19 245.52
Cena jednostkowa: 2.01 0.57 1.44 0.00

63
d.1.2

.5

KNR 2-02
1102-02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro
przedmiar  = 170.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 112.3254 19.75 3367.38

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0206 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 3.5123 7.21 1229.31

3* cement portlandzki (ton)
0.0003 t/m2 * 600.00 zł/t

t 0.0512 0.18 30.69

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.1023 0.03 5.12

Razem koszty bezpośrednie: 4632.50 27.17 3367.38 1260.00 5.12
Razem z narzutami:  7611.12 44.64 6340.88 1260.00 10.24
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06

64
d.1.2

.5

KNR 2-02
1102-03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6
przedmiar  = 170.500 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0716*6=0.4296 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g

r-g 73.2468 12.88 2196.04

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0105*6=0.063 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 10.7415 22.05 3759.53

-- S --
3* wyciąg + żuraw okienny

0.00158*6=0.00948 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.6163 0.08 13.64

Razem koszty bezpośrednie: 5969.21 35.01 2196.04 3759.53 13.64
Razem z narzutami:  7921.43 46.46 4136.32 3759.53 25.58
Cena jednostkowa: 46.46 24.26 22.05 0.15

65
d.1.2

.5

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o
oczkach 15x15 cm
przedmiar  = 170.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 12.6170 2.22 378.51

-- M --
2* siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm

(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zł/m2

m2 173.9100 13.07 2228.44

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.20 34.10

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0011 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1876 0.01 1.71

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2899 0.09 15.35

Razem koszty bezpośrednie: 2658.11 15.59 378.51 2262.54 17.06
Razem z narzutami:  3007.62 17.64 712.67 2262.54 32.41
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19

PODSUMOWANIE

Wykonanie posadzek gr. 8 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13556.49 5993.08 7527.59 35.82

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4136.04 4112.16 23.88

RAZEM 17692.53 10105.24 7527.59 59.70

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1190.35 1181.82 8.53

RAZEM 18882.88 11287.06 7527.59 68.23

OGÓŁEM 18882.88

Słownie:   osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa i 88/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 Montaż stolarki okiennej
66

d.1.2
.6

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien  z PCV
przedmiar  = 25.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 45.5364 54.56 1365.09

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6 szt./m2 * 1.00 zł/szt.
szt. 165.1320 6.60 165.13

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2 * 35.00 zł/dm3

dm3 8.5068 11.90 297.74

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.28 7.01

5* okna i drzwi balkonowe z PCV
1 m2/m2 * 750.00 zł/m2

m2 25.0200 750.00 18765.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.05 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.2510 0.40 10.01

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.5012 3.21 80.31

Razem koszty bezpośrednie: 20690.29 826.95 1365.09 19234.88 90.32
Razem z narzutami:  21975.57 878.32 2570.57 19234.88 170.12
Cena jednostkowa: 878.32 102.75 768.78 6.80

67
d.1.2

.6

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników zewnetrznych pre-
fabrykowanych (Parapet zewnętrzny stalowy)
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 13.0800 65.36 392.16

-- M --
2* Parapet zewnętrzny stalowy

1 szt/szt. * 150.00 zł/szt
szt 6.0000 150.00 900.00

3* Zaprawa murarska Pozmur 115
15 kg/szt. * 0.45 zł/kg

kg 90.0000 6.75 40.50

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.35 14.10

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.04 m-g/szt. * 5.00 zł/m-g
m-g 0.2400 0.20 1.20

6* wyciąg + żuraw okienny
0.14 m-g/szt. * 8.00 zł/m-g

m-g 0.8400 1.12 6.72

Razem koszty bezpośrednie: 1354.68 225.78 392.16 954.60 7.92
Razem z narzutami:  1708.02 284.67 738.48 954.60 14.94
Cena jednostkowa: 284.67 123.09 159.10 2.49

68
d.1.2

.6
kalk. własna

Parapety wewnętrzne wykonane np. z płyty po-
stforming HPL. Płyta firmy Kronospan HPL.
·Grubośc parapetu 28 mm, profil R6. Zakoń-
czenie z listwy PVC lub okleiny.
przedmiar  = 2.500 m

m

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 5.0000 59.96 149.90

-- M --
2* Parapety wewnętrzne z płyty postforming HPL

- grubośc parapetu 28 mm, profil R6
1 m/m * 70.00 zł/m

m 2.5000 70.00 175.00

Razem koszty bezpośrednie: 324.90 129.96 149.90 175.00
Razem z narzutami:  457.30 182.92 282.30 175.00
Cena jednostkowa: 182.92 112.92 70.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaż stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22369.87 1907.15 20364.48 98.24

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1375.59 1308.09 67.50

RAZEM 23745.46 3215.24 20364.48 165.74

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 395.43 376.11 19.32

RAZEM 24140.89 3591.35 20364.48 185.06

OGÓŁEM 24140.89

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści i 89/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Montaż stolarki drzwiowej
69

d.1.2
.7

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne płaskie "90"
(14szt)
przedmiar  = 25.200 m2

m2

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.62*2=3.24 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 81.6480 97.14 2447.93

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28 szt./m2 * 1.00 zł/szt.
szt. 133.0560 5.28 133.06

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2 * 35.00 zł/dm3

dm3 8.3160 11.55 291.06

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.25 6.30

5* Drzwi wewnętrzne "90", przylgowe, płyta wióro-
wa otworowana
1 m2/m2 * 1000.00 zł/m2

m2 25.2000 1000.00 25200.00

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.05 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.2600 0.40 10.08

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.5120 3.21 80.89

Razem koszty bezpośrednie: 28169.32 1117.83 2447.93 25630.42 90.97
Razem z narzutami:  30411.61 1206.81 4609.84 25630.42 171.35
Cena jednostkowa: 1206.81 182.94 1017.08 6.80

70
d.1.2

.7

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne półtoraskrzydło-
we "30+90" (1szt)
przedmiar  = 2.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62*2=3.24 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 7.7760 97.14 233.14

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28 szt./m2 * 1.00 zł/szt.
szt. 12.6720 5.28 12.67

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2 * 35.00 zł/dm3

dm3 0.7920 11.55 27.72

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.25 0.60

5* Drzwi wewnętrzne "90", przylgowe, płyta wióro-
wa otworowana
1 m2/m2 * 1000.00 zł/m2

m2 2.4000 1000.00 2400.00

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.05 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1200 0.40 0.96

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.1440 3.21 7.70

Razem koszty bezpośrednie: 2682.79 1117.83 233.14 2440.99 8.66
Razem z narzutami:  2896.34 1206.81 439.04 2440.99 16.31
Cena jednostkowa: 1206.81 182.94 1017.08 6.80

PODSUMOWANIE

Montaż stolarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30852.11 2681.07 28071.41 99.63

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 1907.47 1839.03 68.44

RAZEM 32759.58 4520.10 28071.41 168.07

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 548.37 528.78 19.59

RAZEM 33307.95 5048.88 28071.41 187.66

OGÓŁEM 33307.95

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące trzysta siedem i 95/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.8 Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)
71

d.1.2
.8

KNR AT-32
0105-02

Maszynowe przygotowanie podłoża
przedmiar  = 631.856 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.035 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 22.1150 1.05 663.45

-- M --
2* Preparat gruntujący do powierzchniowego

wzmacniania podłoży Ceresit CT 17
0.15 dm3/m2 * 8.15 zł/dm3

dm3 94.7784 1.22 770.86

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.02 12.64

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0006 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.3791 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2527 0.02 12.64

Razem koszty bezpośrednie: 1459.59 2.31 663.45 783.50 12.64
Razem z narzutami:  2053.53 3.25 1251.07 783.50 18.96
Cena jednostkowa: 3.25 1.98 1.24 0.03

72
d.1.2

.8

KNR AT-32
0501-06

Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do
obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla póź-
niejszego położenia tynków właściwych; w peł-
ni kryjąca na 100 %, wykonywana maszynowo
przedmiar  = 631.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.167 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 105.5200 5.01 3165.60

-- M --
2* Zaprawa cementowa, zwykła

10 kg/m2 * 0.59 zł/kg
kg 6318.5600 5.90 3727.95

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0025 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 1.5796 0.01 6.32

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.09 56.87

-- S --
5* środek transportowy

0.012 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 7.5823 0.64 404.39

6* agregat tynkarski z pompą
0.026 m-g/m2 * 21.00 zł/m-g

m-g 16.4283 0.55 347.52

Razem koszty bezpośrednie: 7708.65 12.20 3165.60 3791.14 751.91
Razem z narzutami:  11164.90 17.67 5954.53 3791.14 1419.23
Cena jednostkowa: 17.67 9.44 6.00 2.25

73
d.1.2

.8

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem maszynowym, jednowarstwowe;
mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubości do 15 mm
przedmiar  = 619.456 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.446 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 276.2774 13.37 8282.13

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna

cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m2 * 0.52 zł/kg

kg 13008.5760 10.92 6764.46

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0065 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 4.0265 0.03 18.58

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.16 99.11

-- S --
5* środek transportowy

0.0149 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 9.2299 0.80 495.56

6* agregat tynkarski z pompą
0.0333 m-g/m2 * 21.00 zł/m-g

m-g 20.6279 0.70 433.62

Razem koszty bezpośrednie: 16093.46 25.98 8282.13 6882.15 929.18
Razem z narzutami:  24226.92 39.11 15592.34 6882.15 1752.43
Cena jednostkowa: 39.11 25.18 11.11 2.83
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

74
d.1.2

.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
drzwiowych o szer. do 40 cm
przedmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 23.7500 28.48 712.00

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna

cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m * 0.52 zł/kg

kg 525.0000 10.92 273.00

3* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.22 5.50

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7500 0.24 6.00

5* mieszarka do zapraw
0.03 m-g/m * 5.00 zł/m-g

m-g 0.7500 0.15 3.75

Razem koszty bezpośrednie: 1000.25 40.01 712.00 278.50 9.75
Razem z narzutami:  1637.50 65.50 1340.50 278.50 18.50
Cena jednostkowa: 65.50 53.64 11.14 0.74

75
d.1.2

.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
okiennych o szer. do 40 cm
przedmiar  = 37.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 35.1500 28.48 1053.76

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna

cem.-wap. Baumit MPI 25
21 kg/m * 0.52 zł/kg

kg 777.0000 10.92 404.04

3* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.22 8.14

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 1.1100 0.24 8.88

5* mieszarka do zapraw
0.03 m-g/m * 5.00 zł/m-g

m-g 1.1100 0.15 5.55

Razem koszty bezpośrednie: 1480.37 40.01 1053.76 412.18 14.43
Razem z narzutami:  2423.50 65.50 1983.95 412.18 27.37
Cena jednostkowa: 65.50 53.64 11.14 0.74

PODSUMOWANIE

Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 27742.32 13876.94 12147.47 1717.91

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 10690.17 9512.49 1177.68

RAZEM 38432.49 23389.43 12147.47 2895.59

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 3073.86 2732.96 340.90

RAZEM 41506.35 26122.39 12147.47 3236.49

OGÓŁEM 41506.35

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześć i 35/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.9 Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana
na welne 20cm + tynk silikon

76
d.1.2

.9

KNR-W 4-01
0701-05

Usunięcie docieplenia styropianowego z warst-
wą tynku cienkowarstwowego
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.33 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g

r-g 13.8600 9.89 415.38

Razem koszty bezpośrednie: 415.38 9.89 415.38
Razem z narzutami:  782.04 18.62 782.04
Cena jednostkowa: 18.62 18.62 0.00 0.00

77
d.1.2

.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 11.4240 8.15 342.30

Razem koszty bezpośrednie: 342.30 8.15 342.30
Razem z narzutami:  644.70 15.35 644.70
Cena jednostkowa: 15.35 15.35 0.00 0.00

78
d.1.2

.9

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS
UNI-GRUNT
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.7804 1.98 83.16

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2 kg/m2 * 8.00 zł/kg
kg 8.4000 1.60 67.20

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.02 0.84

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0042 0.01 0.42

Razem koszty bezpośrednie: 151.62 3.61 83.16 68.04 0.42
Razem z narzutami:  225.54 5.37 156.66 68.04 0.84
Cena jednostkowa: 5.37 3.73 1.62 0.02

79
d.1.2

.9

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm
do ścian
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 60.3960 43.11 1810.62

-- M --
2* Płyty z mineralnej wełny szklanej grubości 200

mm
1.05 m2/m2 * 80.00 zł/m2

m2 44.1000 84.00 3528.00

3* Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20
6 kg/m2 * 1.50 zł/kg

kg 252.0000 9.00 378.00

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.40 58.80

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.018 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7560 0.14 5.88

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.5964 0.76 31.92

Razem koszty bezpośrednie: 5813.22 138.41 1810.62 3964.80 37.80
Razem z narzutami:  7445.76 177.28 3409.56 3964.80 71.40
Cena jednostkowa: 177.28 81.18 94.40 1.70

80
d.1.2

.9

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do ścian z cegły
przedmiar  = 210.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt. * 29.98 zł/r-g
r-g 13.4610 1.92 403.20

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1.04 szt./szt. * 2.10 zł/szt.
szt. 218.4000 2.18 457.80

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.03 6.30

-- S --

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg + żuraw okienny
0.0002 m-g/szt. * 8.00 zł/m-g

m-g 0.0420 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt. * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0420 0.01 2.10

Razem koszty bezpośrednie: 869.40 4.14 403.20 464.10 2.10
Razem z narzutami:  1226.40 5.84 758.11 464.10 4.19
Cena jednostkowa: 5.84 3.62 2.21 0.02

81
d.1.2

.9

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 26.1660 18.68 784.56

-- M --
2* Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20

6 kg/m2 * 1.50 zł/kg
kg 252.0000 9.00 378.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2 * 2.37 zł/m2

m2 47.6700 2.69 112.98

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.18 7.56

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.008 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.3360 0.06 2.52

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2478 0.32 13.44

Razem koszty bezpośrednie: 1299.06 30.93 784.56 498.54 15.96
Razem z narzutami:  2006.34 47.77 1477.96 498.54 29.84
Cena jednostkowa: 47.77 35.17 11.87 0.71

82
d.1.2

.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 4.4100 3.15 132.30

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3 kg/m2 * 8.50 zł/kg

kg 12.6000 2.55 107.10

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.04 1.68

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0168 0.02 0.84

Razem koszty bezpośrednie: 241.92 5.76 132.30 108.78 0.84
Razem z narzutami:  359.10 8.55 249.06 108.78 1.26
Cena jednostkowa: 8.55 5.93 2.59 0.03

83
d.1.2

.9

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku silikonowego barwionego w masie
przedmiar  = 42.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 20.6346 14.73 618.66

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3 kg/m2 * 7.65 zł/kg

kg 126.0000 22.95 963.90

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.34 14.28

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0064 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.2688 0.05 2.10

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.3780 0.48 20.16

Razem koszty bezpośrednie: 1619.10 38.55 618.66 978.18 22.26
Razem z narzutami:  2185.26 52.03 1165.49 978.18 41.59
Cena jednostkowa: 52.03 27.74 23.29 0.99

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

84
d.1.2

.9

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi lub kontenerami gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
przedmiar  = 8.820 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 9.8784 33.58 296.18

-- S --
2* samochód samowyładowczy lub kontener na

gruz
0.73 m-g/m3 * 79.61 zł/m-g

m-g 6.4386 58.12 512.62

Razem koszty bezpośrednie: 808.80 91.70 296.18 512.62
Razem z narzutami:  1523.21 172.70 557.81 965.40
Cena jednostkowa: 172.70 63.24 0.00 109.45

PODSUMOWANIE

Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana na welne 20cm + tynk silikon
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11560.80 4886.36 6082.44 592.00

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 3757.46 3350.78 406.68

RAZEM 15318.26 8237.14 6082.44 998.68

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1080.09 964.25 115.84

RAZEM 16398.35 9201.39 6082.44 1114.52

OGÓŁEM 16398.35

Słownie:   szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 35/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 157815.43 48725.66 105515.45 3574.32

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 35869.29 33418.20 2451.09

RAZEM 193684.72 82143.86 105515.45 6025.41

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 10314.94 9607.81 707.13

RAZEM 203999.66 91751.67 105515.45 6732.54

OGÓŁEM 203999.66

Słownie:   dwieście trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 66/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty wykończeniowe
1.3.1 Wykończenie posadzek

85
d.1.3

.1

NNRNKB 202
1130-01 1130-
03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej grubości 2 mm
przedmiar  = 162.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.089*2=0.178 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 28.8360 5.34 865.08

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (wylewki

podposadzkowe) np. Ceresit CN 72
8.15-3*1.63=3.26 kg/m2 * 2.66 zł/kg

kg 528.1200 8.67 1404.54

3* preparat gruntujący Uzin PE360
0.15 dm3/m2 * 13.10 zł/dm3

dm3 24.3000 1.97 319.14

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.16 25.92

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.01-3*0.002=0.004 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.6480 0.03 4.86
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6* środek transportowy
0.01-3*0.002=0.004 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.6480 0.21 34.02

Razem koszty bezpośrednie: 2653.56 16.38 865.08 1749.60 38.88
Razem z narzutami:  3452.22 21.31 1629.65 1749.60 72.97
Cena jednostkowa: 21.31 10.05 10.80 0.45

86
d.1.3

.1

NNRNKB 202
1136-01

Panele winylowe drewnopodobne - montaż na
click.
przedmiar  = 76.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 41.0400 16.19 1230.44

-- M --
2* Panele winylowe montaż na click. Wymiary:

1316mmx191mmx4,5mm (grubość)
1.04 m2/m2 * 128.41 zł/m2

m2 79.0400 133.55 10149.80

3* klej winylowy
0.11 kg/m2 * 12.00 zł/kg

kg 8.3600 1.32 100.32

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.008 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.6080 0.06 4.56

5* środek transportowy
0.004 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.3040 0.21 15.96

Razem koszty bezpośrednie: 11501.08 151.33 1230.44 10250.12 20.52
Razem z narzutami:  12606.12 165.87 2317.24 10250.12 38.76
Cena jednostkowa: 165.87 30.49 134.87 0.51

87
d.1.3

.1

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu
przedmiar  = 33.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4043 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 13.3419 12.12 399.96

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1.104 m2/m2 * 100.00 zł/m2
m2 36.4320 110.40 3643.20

3* klej do wykładzin
0.8 kg/m2 * 5.28 zł/kg

kg 26.4000 4.22 139.26

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.72 56.76

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.0038 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1254 0.03 0.99

6* środek transportowy
0.0027 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0891 0.14 4.62

Razem koszty bezpośrednie: 4244.79 128.63 399.96 3839.22 5.61
Razem z narzutami:  4602.84 139.48 753.06 3839.22 10.56
Cena jednostkowa: 139.48 22.82 116.34 0.32

88
d.1.3

.1

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek Gres 60x60 cm klejone do
podłoża za pomocą kleju standardowego np.
CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina
np. CERESIT CE 33 SUPER
przedmiar  = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 56.5000 67.75 1693.75

-- M --
2* Płytki gresowe 60x60 cm

1.04 m2/m2 * 99.00 zł/m2
m2 26.0000 102.96 2574.00

3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
7.96 kg/m2 * 1.38 zł/kg

kg 199.0000 10.98 274.50

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.27 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 6.7500 4.05 101.25

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.77 44.25

-- S --
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6* wyciąg + żuraw okienny
0.03 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g

m-g 0.7500 0.24 6.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.0000 2.14 53.50

Razem koszty bezpośrednie: 4747.25 189.89 1693.75 2994.00 59.50
Razem z narzutami:  6295.75 251.83 3189.75 2994.00 112.00
Cena jednostkowa: 251.83 127.59 119.76 4.48

89
d.1.3

.1
kalk. własna

Posadzki z wykładzin homogenicznych z two-
rzyw sztucznych np. Tarkett gr. 4 mm
przedmiar  = 53.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 37.1000 20.99 1112.47

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV np. Tarkett gr. 4

mm
1.09 m2/m2 * 160.00 zł/m2

m2 57.7700 174.40 9243.20

3* klej winylowy
0.6 kg/m2 * 12.00 zł/kg

kg 31.8000 7.20 381.60

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.72 144.16

-- S --
5* wyciąg + żuraw okienny

0.0057 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.3021 0.05 2.65

6* środek transportowy
0.0041 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2173 0.22 11.66

Razem koszty bezpośrednie: 10895.74 205.58 1112.47 9768.96 14.31
Razem z narzutami:  11890.55 224.35 2094.57 9768.96 27.02
Cena jednostkowa: 224.35 39.53 184.32 0.51

90
d.1.3

.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku róż-
nych warstw wykończeniowych
przedmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 4.9000 10.49 146.86

-- M --
2* profil dylatacyjny

1.05 m/m * 18.00 zł/m
m 14.7000 18.90 264.60

3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
0.38 kg/m * 1.38 zł/kg

kg 5.3200 0.52 7.28

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.29 4.06

Razem koszty bezpośrednie: 422.80 30.20 146.86 275.94
Razem z narzutami:  552.58 39.47 276.64 275.94
Cena jednostkowa: 39.47 19.76 19.71 0.00

91
d.1.3

.1

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne systemowe z
duropolimeru, lakierowane w kolorze białym
wys. 8 cm
przedmiar  = 100.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1103 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 11.0300 3.31 331.00

-- M --
2* Listwy przyścienne systemowe z duropolimeru

lakierowane w kolorze białym wys. 8 cm
1.05 m/m * 15.95 zł/m

m 105.0000 16.75 1675.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.25 25.00

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0002 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0200 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0300 0.02 2.00

Razem koszty bezpośrednie: 2033.00 20.33 331.00 1700.00 2.00
Razem z narzutami:  2327.00 23.27 624.00 1700.00 3.00
Cena jednostkowa: 23.27 6.23 17.00 0.03
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92
d.1.3

.1

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne dywanowe ożebrowane
przedmiar  = 100.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1103 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 11.0300 3.31 331.00

-- M --
2* Listwy przyścienne dywanowe ożebrowane

1.05 m/m * 12.00 zł/m
m 105.0000 12.60 1260.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.19 19.00

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0002 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0200 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0300 0.02 2.00

Razem koszty bezpośrednie: 1612.00 16.12 331.00 1279.00 2.00
Razem z narzutami:  1906.00 19.06 624.00 1279.00 3.00
Cena jednostkowa: 19.06 6.23 12.79 0.03

93
d.1.3

.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.
8 cm na zaprawie klejowej (montowane natyn-
kowo)
przedmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 5.2800 13.19 158.28

-- M --
2* Płytki gresowe 30x30 cm, (szare, matowe, an-

typoślizgowe)
0.135 m2/m * 40.00 zł/m2

m2 1.6200 5.40 64.80

3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
0.57 kg/m * 1.38 zł/kg

kg 6.8400 0.79 9.48

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.06 kg/m * 15.00 zł/kg

kg 0.7200 0.90 10.80

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.11 1.32

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.004 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0480 0.03 0.36

7* środek transportowy
0.006 m-g/m * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0720 0.32 3.84

Razem koszty bezpośrednie: 248.88 20.74 158.28 86.40 4.20
Razem z narzutami:  392.40 32.70 298.08 86.40 7.92
Cena jednostkowa: 32.70 24.84 7.20 0.66

PODSUMOWANIE

Wykończenie posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 38359.10 6268.84 31943.24 147.02

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4401.89 4301.82 100.07

RAZEM 42760.99 10570.66 31943.24 247.09

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1264.47 1236.33 28.14

RAZEM 44025.46 11806.99 31943.24 275.23

OGÓŁEM 44025.46

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć i 46/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Wykończenie sufitów
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94
d.1.3

.2

KNR-W 2-02
2006-03

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na
stropach, na rusztach metalowych
przedmiar  = 37.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.01 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 111.3700 90.24 3338.88

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm

1.05 m2/m2 * 9.47 zł/m2
m2 38.8500 9.94 367.78

3* profile nośne 60/27
0.7 m/m2 * 3.14 zł/m

m 25.9000 2.20 81.40

4* profile nośne 60/27
1.9 m/m2 * 3.14 zł/m

m 70.3000 5.97 220.89

5* profile przyścienne 28/27
0.4 m/m2 * 3.14 zł/m

m 14.8000 1.26 46.62

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.52 szt./m2 * 0.56 zł/szt.

szt. 19.2400 0.29 10.73

7* Łączniki stalowe do rusztów pod plyty GK
1.33 szt/m2 * 0.63 zł/szt

szt 49.2100 0.84 31.08

8* wieszak w 60/100
0.91 szt./m2 * 0.80 zł/szt.

szt. 33.6700 0.73 27.01

9* blachowkręty
18.5 szt./m2 * 0.03 zł/szt.

szt. 684.5000 0.56 20.72

10* Gips budowlany szpachlowy
0.43 kg/m2 * 2.00 zł/kg

kg 15.9100 0.86 31.82

11* taśma
1 m/m2 * 0.12 zł/m

m 37.0000 0.12 4.44

12* pręt mocujący
0.91 szt./m2 * 0.80 zł/szt.

szt. 33.6700 0.73 27.01

13* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.35 12.95

-- S --
14* wyciąg + żuraw okienny

0.05 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.8500 0.40 14.80

15* środek transportowy
0.01 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.3700 0.53 19.61

Razem koszty bezpośrednie: 4255.74 115.02 3338.88 882.45 34.41
Razem z narzutami:  7234.98 195.54 6287.78 882.45 64.75
Cena jednostkowa: 195.54 169.94 23.85 1.75

95
d.1.3

.2

KNNR 7 0702-
02

Sufit podwieszany gładki, bazowy o wymiarach
60x60 cm
przedmiar  = 51.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.09 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 106.5900 62.66 3195.66

-- M --
2* płyty dekoracyjne 60x60 cm gładkie

2.86 szt./m2 * 12.00 zł/szt.
szt. 145.8600 34.32 1750.32

3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekora-
cyjne z włókien mineralnych
3.46 m/m2 * 4.00 zł/m

m 176.4600 13.84 705.84

4* kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2 * 4.00 zł/m

m 45.9000 3.60 183.60

5* wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami
dekoracyjnymi z włókien mineralnych
0.67 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 34.1700 1.34 68.34

6* kołki rozporowe plastikowe
2.54 szt./m2 * 0.21 zł/szt.

szt. 129.5400 0.53 27.03

-- S --
7* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.5300 0.24 12.24

8* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 2.0400 2.14 109.14

Razem koszty bezpośrednie: 6052.17 118.67 3195.66 2735.13 121.38
Razem z narzutami:  8982.12 176.12 6018.49 2735.13 228.50
Cena jednostkowa: 176.12 118.00 53.63 4.48

96
d.1.3

.2

KNNR 7 0702-
02

Sufit podwieszany gładki przeznaczony do po-
mieszczeń sanitarnych o wymiarach 60x60 cm
przedmiar  = 25.050 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2.09 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 52.3545 62.66 1569.63

-- M --
2* płyty dekoracyjne do pomieszczeń sanitarnych

o wymiarach 60x60 cm
2.86 szt./m2 * 20.00 zł/szt.

szt. 71.6430 57.20 1432.86

3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekora-
cyjne z włókien mineralnych
3.46 m/m2 * 4.00 zł/m

m 86.6730 13.84 346.69

4* kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2 * 4.00 zł/m

m 22.5450 3.60 90.18

5* wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami
dekoracyjnymi z włókien mineralnych
0.67 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 16.7835 1.34 33.57

6* kołki rozporowe plastikowe
2.54 szt./m2 * 0.21 zł/szt.

szt. 63.6270 0.53 13.28

-- S --
7* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7515 0.24 6.01

8* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.0020 2.14 53.61

Razem koszty bezpośrednie: 3545.83 141.55 1569.63 1916.58 59.62
Razem z narzutami:  4984.95 199.00 2956.14 1916.58 112.23
Cena jednostkowa: 199.00 118.00 76.51 4.48

97
d.1.3

.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 80.930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 7.6884 2.85 230.65

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.3 kg/m2 * 2.00 zł/kg
kg 24.2790 0.60 48.56

3* Materiał pomocniczy
2 %(od M)

% 2.0000 0.01 0.81

Razem koszty bezpośrednie: 280.02 3.46 230.65 49.37
Razem z narzutami:  483.96 5.98 434.59 49.37
Cena jednostkowa: 5.98 5.37 0.61 0.00

98
d.1.3

.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
przedmiar  = 80.930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 6.4744 2.40 194.23

-- M --
2* Preparat gruntujący do powierzchniowego

wzmacniania podłoży Ceresit CT 17
0.22 dm3/m2 * 8.15 zł/dm3

dm3 17.8046 1.79 144.86

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.03 2.43

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0002 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0162 0.00 0.00

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0003 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0243 0.02 1.62

Razem koszty bezpośrednie: 343.14 4.24 194.23 147.29 1.62
Razem z narzutami:  516.33 6.38 366.61 147.29 2.43
Cena jednostkowa: 6.38 4.52 1.82 0.03

99
d.1.3

.2

KNNR 2 1401-
05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich far-
bą emulsyjną, dwukrotnie
przedmiar  = 80.930 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.139*2=0.278 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g

r-g 22.4985 8.33 674.15

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna

- biała
0.2891 dm3/m2 * 14.00 zł/dm3

dm3 23.3969 4.05 327.77

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.06 4.86

Razem koszty bezpośrednie: 1006.78 12.44 674.15 332.63
Razem z narzutami:  1601.60 19.79 1268.97 332.63
Cena jednostkowa: 19.79 15.68 4.11 0.00

PODSUMOWANIE

Wykończenie sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15483.68 9203.20 6063.45 217.03

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 6462.49 6314.01 148.48

RAZEM 21946.17 15517.21 6063.45 365.51

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1857.77 1815.37 42.40

RAZEM 23803.94 17332.58 6063.45 407.91

OGÓŁEM 23803.94

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzy i 94/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 Wykończenie ścian
1.3.3

.1
Okładzina ścian płytkami gresowymi

100
d.1.3
.3.1

KNR 0-12
0829-03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 60x60 cm
- na klej
przedmiar  = 31.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 58.3040 55.70 1747.87

-- M --
2* Płytki gresowe 60x60 cm ścienne

1.04 m2/m2 * 60.00 zł/m2
m2 32.6352 62.40 1958.11

3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
5.2 kg/m2 * 1.38 zł/kg

kg 163.1760 7.18 225.31

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.55 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 17.2590 8.25 258.89

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.17 36.71

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.037 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.1611 0.30 9.41

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.7531 1.28 40.17

Razem koszty bezpośrednie: 4276.47 136.28 1747.87 2479.02 49.58
Razem z narzutami:  5863.98 186.87 3291.76 2479.02 93.20
Cena jednostkowa: 186.87 104.90 79.00 2.97

101
d.1.3
.3.1

KNR 0-12
0829-03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 20x20 cm
- na klej
przedmiar  = 24.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 45.3352 55.70 1359.08

-- M --
2* Płytki gresowe 20x20 cm ścienne

1.04 m2/m2 * 60.00 zł/m2
m2 25.3760 62.40 1522.56
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3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
5.2 kg/m2 * 1.38 zł/kg

kg 126.8800 7.18 175.19

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.55 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 13.4200 8.25 201.30

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.17 28.55

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.037 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.9028 0.30 7.32

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.5856 1.28 31.23

Razem koszty bezpośrednie: 3325.23 136.28 1359.08 1927.60 38.55
Razem z narzutami:  4559.63 186.87 2559.57 1927.60 72.46
Cena jednostkowa: 186.87 104.90 79.00 2.97

PODSUMOWANIE

Okładzina ścian płytkami gresowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7601.70 3106.95 4406.62 88.13

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 2191.60 2131.36 60.24

RAZEM 9793.30 5238.31 4406.62 148.37

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 630.31 613.02 17.29

RAZEM 10423.61 5851.33 4406.62 165.66

OGÓŁEM 10423.61

Słownie:   dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy i 61/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3
.2

Malowanie

102
d.1.3
.3.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
przedmiar  = 563.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 45.0941 2.40 1352.82

-- M --
2* Preparat gruntujący do powierzchniowego

wzmacniania podłoży Ceresit CT 17
0.22 dm3/m2 * 8.15 zł/dm3

dm3 124.0087 1.79 1008.98

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.03 16.91

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0002 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1127 0.00 0.00

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0003 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.1691 0.02 11.27

Razem koszty bezpośrednie: 2389.98 4.24 1352.82 1025.89 11.27
Razem z narzutami:  3596.25 6.38 2553.44 1025.89 16.92
Cena jednostkowa: 6.38 4.52 1.82 0.03

103
d.1.3
.3.2

KNNR 2 1401-
05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich far-
bą emulsyjną, dwukrotnie
przedmiar  = 563.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*2.5=0.3475 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 195.8774 10.42 5873.50

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna

- biała
0.2891 dm3/m2 * 14.00 zł/dm3

dm3 162.9587 4.05 2282.89
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Razem koszty bezpośrednie: 8156.39 14.47 5873.50 2282.89
Razem z narzutami:  13347.85 23.68 11064.96 2282.89
Cena jednostkowa: 23.68 19.63 4.05 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10546.37 7226.32 3308.78 11.27

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 4967.16 4961.51 5.65

RAZEM 15513.53 12187.83 3308.78 16.92

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 1430.57 1430.57

RAZEM 16944.10 13618.40 3308.78 16.92

OGÓŁEM 16944.10

Słownie:   szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 10/100 zł

PODSUMOWANIE

Wykończenie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18148.07 10333.27 7715.40 99.40

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 7158.76 7092.87 65.89

RAZEM 25306.83 17426.14 7715.40 165.29

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2060.88 2043.59 17.29

RAZEM 27367.71 19469.73 7715.40 182.58

OGÓŁEM 27367.71

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem i 71/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.4 Obudowy grzejnikowe 
104

d.1.3
.4

KNR-W 2-02
1030-01
analogia

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych perfo-
rowanych, skrzynkowych z lakierowanych płyt
MDF z otworami o śr. 30mm
przedmiar  = 12.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 6.7575 15.89 202.60

-- M --
2* osłony grzejnikowe z płyt MDF  (obudowa

otwarta od góry)
1 m2/m2 * 350.00 zł/m2

m2 12.7500 350.00 4462.50

-- S --
3* wyciąg + żuraw okienny

0.06 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7650 0.48 6.12

4* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.5100 2.14 27.29

Razem koszty bezpośrednie: 4698.51 368.51 202.60 4462.50 33.41
Razem z narzutami:  4906.97 384.86 381.48 4462.50 62.99
Cena jednostkowa: 384.86 29.92 350.00 4.94
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Obudowy grzejnikowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4698.51 202.60 4462.50 33.41

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 161.92 138.97 22.95

RAZEM 4860.43 341.57 4462.50 56.36

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 46.54 39.91 6.63

RAZEM 4906.97 381.48 4462.50 62.99

OGÓŁEM 4906.97

Słownie:   cztery tysiące dziewięćset sześć i 97/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.5 Montaż pochwytu dla NP stały lewy
105

d.1.3
.5

kalk. własna
Poręcz ścienna stała duża LEWA  - wymiary:
20,5 x 20,5 x 85,0 cm; - grubość materiału: 1,2
mm; - średnica rurki: 3,2 cm; - stal szlachetna,
powierzchnia matowa; - trzy rozety ze stali
schlachetnej z ukrytymi elementami montażo-
wymi; - lewostronna
przedmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 29.98 zł/r-g
r-g 3.0000 29.98 89.94

-- M --
2* Poręcz ścienna stała - 20,5 x 20,5 x 85,0 cm

1.0000*1.000=1 szt/szt * 380.78 zł/szt
szt 3.0000 380.78 1142.34

Razem koszty bezpośrednie: 1232.28 410.76 89.94 1142.34
Razem z narzutami:  1311.72 437.24 169.38 1142.34
Cena jednostkowa: 437.24 56.46 380.78 0.00

PODSUMOWANIE

Montaż pochwytu dla NP stały lewy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1232.28 89.94 1142.34

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 61.71 61.71

RAZEM 1293.99 151.65 1142.34

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 17.73 17.73

RAZEM 1311.72 169.38 1142.34

OGÓŁEM 1311.72

Słownie:   jeden tysiąc trzysta jedenaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 77921.64 26097.85 51326.93 496.86

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 18246.77 17909.38 337.39

RAZEM 96168.41 44007.23 51326.93 834.25

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 5247.39 5152.93 94.46

RAZEM 101415.80 49160.16 51326.93 928.71

OGÓŁEM 101415.80

Słownie:   sto jeden tysięcy czterysta piętnaście i 80/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4.1 Pochylnia dla niepełnosprawnych
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R M S

106
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm -
ręczne układanie betonu
przedmiar  = 0.576 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.68 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 1.5437 80.35 46.28

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
1.015 m3/m3 * 239.39 zł/m3

m3 0.5846 242.98 139.96

3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.002+0.001=0.003 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0017 3.30 1.90

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/m3 * 12.00 zł/kg

kg 0.0115 0.24 0.14

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.70 2.13

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/m3 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0058 0.53 0.31

Razem koszty bezpośrednie: 190.72 331.10 46.28 144.13 0.31
Razem z narzutami:  231.86 402.53 87.15 144.13 0.58
Cena jednostkowa: 402.53 151.32 250.22 0.99

107
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
0235-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.94 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 9.4080 88.14 282.05

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
0.1015 m3/m2 * 239.39 zł/m3

m3 0.3248 24.30 77.76

3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.00004+0.00032=0.00036 m3/m2 * 1100.00
zł/m3

m3 0.0012 0.40 1.28

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.37 1.18

-- S --
5* deskowanie drobnowymiarowe systemowe

0.89 m-g/m2 * 25.00 zł/m-g
m-g 2.8480 22.25 71.20

6* żuraw samochodowy
0.0994 m-g/m2 * 80.00 zł/m-g

m-g 0.3181 7.95 25.44

7* środek transportowy
0.0635 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2032 3.39 10.85

Razem koszty bezpośrednie: 469.76 146.80 282.05 80.22 107.49
Razem z narzutami:  813.82 254.32 531.16 80.22 202.44
Cena jednostkowa: 254.32 165.99 25.07 63.26

108
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy następny
cm grubości
Krotność = 2
przedmiar  = 3.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0189*2=0.0378 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.1210 1.13 3.62

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
0.0101*2=0.0202 m3/m2 * 239.39 zł/m3

m3 0.0646 4.84 15.49

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.07 0.22

-- S --
4* deskowanie drobnowymiarowe systemowe

0.0072*2=0.0144 m-g/m2 * 25.00 zł/m-g
m-g 0.0461 0.36 1.15

5* żuraw samochodowy
0.006*2=0.012 m-g/m2 * 80.00 zł/m-g

m-g 0.0384 0.96 3.07
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Razem koszty bezpośrednie: 23.55 7.36 3.62 15.71 4.22
Razem z narzutami:  30.46 9.52 6.81 15.71 7.94
Cena jednostkowa: 9.52 2.13 4.91 2.49

109
d.1.4

.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli
przedmiar  = 0.160 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88 r-g/t * 29.98 zł/r-g
r-g 6.8608 1285.54 205.69

-- M --
2* pręty zbrojeniowe

1.02 t/t * 5000.00 zł/t
t 0.1632 5100.00 816.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 76.50 12.24

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

4.3 m-g/t * 5.93 zł/m-g
m-g 0.6880 25.50 4.08

5* Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zł/m-g

m-g 0.9280 38.40 6.14

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zł/m-g

m-g 0.7680 32.88 5.26

7* środek transportowy
1.6 m-g/t * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2560 85.54 13.69

Razem koszty bezpośrednie: 1063.10 6644.36 205.69 828.24 29.17
Razem z narzutami:  1270.54 7940.86 387.37 828.24 54.93
Cena jednostkowa: 7940.86 2421.01 5176.50 343.35

110
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrada stalowa pochylni dla NPS oraz po-
chwyt dla NPS
przedmiar  = 4.400 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m * 29.98 zł/r-g
r-g 8.4920 57.86 254.58

-- M --
2* balustrady stalowe dla NPS

1 m/m * 700.00 zł/m
m 4.4000 700.00 3080.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 10.50 46.20

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1320 0.24 1.06

5* środek transportowy
0.01 m-g/m * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0440 0.53 2.33

Razem koszty bezpośrednie: 3384.17 769.13 254.58 3126.20 3.39
Razem z narzutami:  3612.05 820.92 479.47 3126.20 6.38
Cena jednostkowa: 820.92 108.96 710.50 1.45

111
d.1.4

.1

KNR BC-02
0401-05

Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni be-
tonu strefy cokołowej, zatartego na gładko -
powłoka ochronna np. z Sikagard 550 W Elas-
tic firmy Sika
przedmiar  = 1.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.2760 6.90 8.28

-- M --
2* impregnat do betonu Sikagard 550 W Elastic

firmy Sika
0.3 dm3/m2 * 22.73 zł/dm3

dm3 0.3600 6.82 8.18

Razem koszty bezpośrednie: 16.46 13.72 8.28 8.18
Razem z narzutami:  23.77 19.81 15.59 8.18
Cena jednostkowa: 19.81 12.99 6.82 0.00

112
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
1103-01
kalk. własna

Podkłady z piasku grub. 10 cm w budownict-
wie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
na podłożu gruntowym
przedmiar  = 9.000 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
4.32*0.1=0.432 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g

r-g 3.8880 12.95 116.55

-- M --
2* Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony

1.08*0.1=0.108 m3/m2 * 39.11 zł/m3
m3 0.9720 4.22 37.98

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.06 0.54

Razem koszty bezpośrednie: 155.07 17.23 116.55 38.52
Razem z narzutami:  257.94 28.66 219.42 38.52
Cena jednostkowa: 28.66 24.38 4.28 0.00

113
d.1.4

.1

KNR 2-31
0114-01 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0143 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.1287 0.43 3.87

-- M --
2* Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 4,0-

31,5 mm
0.2455-5*0.0123=0.184 m3/m2 * 99.38 zł/m3

m3 1.6560 18.29 164.61

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.02-5*0.001=0.015 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.1350 0.06 0.54

4* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.09 0.81

-- S --
5* równiarka samojezdna

0.0026-5*0.0001=0.0021 m-g/m2 * 88.38 zł/m-
g

m-g 0.0189 0.19 1.71

6* Ubijak spalinowy lub elektryczny
0.0182-5*0.0004=0.0162 m-g/m2 * 118.04 zł/
m-g

m-g 0.1458 1.91 17.19

Razem koszty bezpośrednie: 188.73 20.97 3.87 165.96 18.90
Razem z narzutami:  208.89 23.21 7.23 165.96 35.70
Cena jednostkowa: 23.21 0.80 18.44 3.95

114
d.1.4

.1

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec ka-
mienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0381 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.3429 1.14 10.26

-- M --
2* Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm

0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2 * 97.82 zł/t
t 2.8629 31.12 280.08

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 55.94 zł/t

t 0.1287 0.80 7.20

4* Woda przemysłowa z rurociągu
0.008+7*0.001=0.015 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.1350 0.06 0.54

5* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.16 1.44

-- S --
6* równiarka samojezdna

0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m2 * 88.38 zł/m-
g

m-g 0.0351 0.34 3.06

7* Ubijak spalinowy o masie 200 kg
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m2 * 18.04 zł/m-
g

m-g 0.3123 0.63 5.67

Razem koszty bezpośrednie: 308.25 34.25 10.26 289.26 8.73
Razem z narzutami:  325.08 36.12 19.31 289.26 16.51
Cena jednostkowa: 36.12 2.14 32.14 1.83

115
d.1.4

.1

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Podsypka z piasku - grubość warstwy 5 cm
przedmiar  = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0774 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 0.6966 2.32 20.88

-- M --
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2* Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony
0.123-5*0.0123=0.0615 m3/m2 * 39.11 zł/m3

m3 0.5535 2.41 21.69

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.005-5*0.0005=0.0025 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.0225 0.01 0.09

4* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.01 0.09

Razem koszty bezpośrednie: 42.75 4.75 20.88 21.87
Razem z narzutami:  61.20 6.80 39.33 21.87
Cena jednostkowa: 6.80 4.37 2.43 0.00

116
d.1.4

.1

KNR 2-31
0502-04

Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm
przedmiar  = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 5.3865 17.94 161.46

-- M --
2* Płyta chodnikowa betonowa 50 x 50 x 7 cm -

szara
4.08 szt/m2 * 25.00 zł/szt

szt 36.7200 102.00 918.00

3* Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony
0.0849 m3/m2 * 39.11 zł/m3

m3 0.7641 3.32 29.88

4* cement portlandzki (ton)
0.0185 t/m2 * 600.00 zł/t

t 0.1665 11.10 99.90

5* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0286 m3/m2 * 4.15 zł/m3

m3 0.2574 0.12 1.08

6* Materiał pomocniczy
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.58 5.22

Razem koszty bezpośrednie: 1215.54 135.06 161.46 1054.08
Razem z narzutami:  1358.19 150.91 304.11 1054.08
Cena jednostkowa: 150.91 33.79 117.12 0.00

PODSUMOWANIE

Pochylnia dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7058.10 1113.52 5772.37 172.21

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 882.05 763.81 118.24

RAZEM 7940.15 1877.33 5772.37 290.45

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 253.65 219.62 34.03

RAZEM 8193.80 2096.95 5772.37 324.48

OGÓŁEM 8193.80

Słownie:   osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 80/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Taras i schody zewnętrzne  
117

d.1.4
.2

KNR-W 2-01
0203-09 0210-
04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane  w gruncie kat. IV
z transportem ziemi i gruzu, samochodem sa-
mowyładowczym wraz z kosztami wwiezienia
na wysypisko i kosztami utylizacji
przedmiar  = 12.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.173*3=0.519 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 6.2280 15.56 186.72

-- S --
2* koparko-spycharka

0.0646 m-g/m3 * 80.00 zł/m-g
m-g 0.7752 5.17 62.04

3* samochód samowyładowczy lub kontener na
gruz
0.1255+28*0.0107=0.4251 m-g/m3 * 79.61 zł/
m-g

m-g 5.1012 33.84 406.08

Razem koszty bezpośrednie: 654.84 54.57 186.72 468.12
Razem z narzutami:  1233.36 102.78 351.63 881.73
Cena jednostkowa: 102.78 29.30 0.00 73.47
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118
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym -
Beton zwykły C8/10 (B-10)
przedmiar  = 3.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 15.7800 157.69 473.07

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

(B 10)
1.03 m3/m3 * 212.44 zł/m3

m3 3.0900 218.81 656.43

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.28 9.84

-- S --
4* Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1)

0.15 m-g/m3 * 123.94 zł/m-g
m-g 0.4500 18.59 55.77

Razem koszty bezpośrednie: 1195.11 398.37 473.07 666.27 55.77
Razem z narzutami:  1662.21 554.07 890.91 666.27 105.03
Cena jednostkowa: 554.07 296.98 222.09 35.01

119
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu
systemowym o wym. 100x40 cm - Beton zwy-
kły C25/30 (B-30)
przedmiar  = 10.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.25*1.5=9.375 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 93.7500 281.06 2810.60

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30

(B 30)
1.015 m3/m3 * 274.46 zł/m3

m3 10.1500 278.58 2785.80

3* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.0022 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0220 2.42 24.20

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0.00075 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0075 0.83 8.30

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2855 kg/m3 * 12.00 zł/kg

kg 2.8550 3.43 34.30

6* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 4.28 42.80

-- S --
7* deskowanie drobnowymiarowe systemowe

1.79 m-g/m3 * 25.00 zł/m-g
m-g 17.9000 44.75 447.50

8* środek transportowy
0.139 m-g/m3 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.3900 7.43 74.30

Razem koszty bezpośrednie: 6227.80 622.78 2810.60 2895.40 521.80
Razem z narzutami:  9171.20 917.12 5293.10 2895.40 982.70
Cena jednostkowa: 917.12 529.31 289.54 98.27

120
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
przedmiar  = 0.200 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9 r-g/t * 29.98 zł/r-g
r-g 8.5800 1286.14 257.23

-- M --
2* pręty zbrojeniowe

1.02 t/t * 5000.00 zł/t
t 0.2040 5100.00 1020.00

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 76.50 15.30

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

4.3 m-g/t * 5.93 zł/m-g
m-g 0.8600 25.50 5.10

5* Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zł/m-g

m-g 1.1600 38.40 7.68

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zł/m-g

m-g 0.9600 32.88 6.58
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7* wyciąg + żuraw okienny
0.8 m-g/t * 8.00 zł/m-g

m-g 0.1600 6.40 1.28

Razem koszty bezpośrednie: 1313.17 6565.82 257.23 1035.30 20.64
Razem z narzutami:  1558.59 7792.95 484.42 1035.30 38.87
Cena jednostkowa: 7792.95 2422.14 5176.50 194.31

121
d.1.4

.2

NNRNKB 202
0618-01

Izolacja przeciwwodna pozioma, folia grubości
1mm na ławach fundamentowych
przedmiar  = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 2.5000 3.00 75.00

-- M --
2* folia polietylenowa 0.1 mm

1.15 m2/m2 * 1.55 zł/m2
m2 28.7500 1.78 44.50

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2 * 5.51 zł/kg

kg 2.5000 0.55 13.75

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.03 0.75

-- S --
5* środek transportowy

0.003 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0750 0.16 4.00

Razem koszty bezpośrednie: 138.00 5.52 75.00 59.00 4.00
Razem z narzutami:  207.75 8.31 141.25 59.00 7.50
Cena jednostkowa: 8.31 5.65 2.36 0.30

122
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych
B-6 15MPa o wym. 38x24x14 cm na zaprawie
cementowej M10
przedmiar  = 2.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 13.3680 166.99 400.78

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x24x14 cm

65 szt/m3 * 5.35 zł/szt
szt 156.0000 347.75 834.60

3* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)
0.18 m3/m3 * 350.00 zł/m3

m3 0.4320 63.00 151.20

4* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 6.16 14.78

Razem koszty bezpośrednie: 1401.36 583.90 400.78 1000.58
Razem z narzutami:  1755.36 731.40 754.78 1000.58
Cena jednostkowa: 731.40 314.49 416.91 0.00

123
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno np. z
Dysperbitu - pierwsza warstwa
przedmiar  = 90.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0733 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 6.5970 2.20 198.00

-- M --
2* Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na

zimno Dysperbit
0.3+0.35=0.65 kg/m2 * 6.47 zł/kg

kg 58.5000 4.21 378.90

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.06 5.40

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0012 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.1080 0.01 0.90

5* środek transportowy
0.0009 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0810 0.05 4.50

Razem koszty bezpośrednie: 587.70 6.53 198.00 384.30 5.40
Razem z narzutami:  767.70 8.53 373.48 384.30 9.92
Cena jednostkowa: 8.53 4.14 4.27 0.11

124
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno np. z
Dysperbitu - druga warstwa
przedmiar  = 90.000 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.034 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g

r-g 3.0600 1.02 91.80

-- M --
2* Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na

zimno Dysperbit
0.35 kg/m2 * 6.47 zł/kg

kg 31.5000 2.26 203.40

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.03 2.70

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0007 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0630 0.01 0.90

5* środek transportowy
0.0005 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0450 0.03 2.70

Razem koszty bezpośrednie: 301.50 3.35 91.80 206.10 3.60
Razem z narzutami:  386.10 4.29 172.80 206.10 7.20
Cena jednostkowa: 4.29 1.92 2.29 0.08

125
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1103-01

Zasypanie rozkopów oraz nasyp pod taras
mieszanką piaskowo-żwirową zagęszczoną
warstwami
przedmiar  = 17.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32*0.6=2.592 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 44.0640 77.71 1321.07

-- M --
2* mieszanka piaskowo-żwirowa

1.08 m3/m3 * 36.36 zł/m3
m3 18.3600 39.27 667.59

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.59 10.03

Razem koszty bezpośrednie: 1998.69 117.57 1321.07 677.62
Razem z narzutami:  3165.57 186.21 2487.95 677.62
Cena jednostkowa: 186.21 146.35 39.86 0.00

126
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1101-01

Płyta żelbetowa - Beton zwykły z kruszywa na-
turalnego C 20/25 (B 25) - pod posadzki tarasu
przedmiar  = 4.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 23.6700 157.69 709.61

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
1.03 m3/m3 * 239.39 zł/m3

m3 4.6350 246.57 1109.57

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.70 16.65

Razem koszty bezpośrednie: 1835.83 407.96 709.61 1126.22
Razem z narzutami:  2462.63 547.25 1336.41 1126.22
Cena jednostkowa: 547.25 296.98 250.27 0.00

127
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka #8/
15x15cm
przedmiar  = 0.248 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9 r-g/t * 29.98 zł/r-g
r-g 10.6392 1286.14 318.96

-- M --
2* pręty zbrojeniowe

1.02 t/t * 5000.00 zł/t
t 0.2530 5100.00 1264.80

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 76.50 18.97

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

4.3 m-g/t * 5.93 zł/m-g
m-g 1.0664 25.50 6.32

5* Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do
40 mm
5.8 m-g/t * 6.62 zł/m-g

m-g 1.4384 38.40 9.52

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
4.8 m-g/t * 6.85 zł/m-g

m-g 1.1904 32.88 8.15
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7* wyciąg + żuraw okienny
0.8 m-g/t * 8.00 zł/m-g

m-g 0.1984 6.40 1.59

Razem koszty bezpośrednie: 1628.31 6565.82 318.96 1283.77 25.58
Razem z narzutami:  1932.65 7792.95 600.70 1283.77 48.18
Cena jednostkowa: 7792.95 2422.14 5176.50 194.31

128
d.1.4

.2

KNR 2-02
1102-02

Posadzka betonowa, w spadku, o grubości od
7cm do 10cm; - Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 29.6460 19.75 888.75

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0206 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 0.9270 7.21 324.45

3* cement portlandzki (ton)
0.0003 t/m2 * 600.00 zł/t

t 0.0135 0.18 8.10

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0270 0.03 1.35

Razem koszty bezpośrednie: 1222.65 27.17 888.75 332.55 1.35
Razem z narzutami:  2008.80 44.64 1673.55 332.55 2.70
Cena jednostkowa: 44.64 37.20 7.39 0.06

129
d.1.4

.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6.5
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*6.5=0.4654 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 20.9430 13.95 627.75

-- M --
2* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)

0.0105*6.5=0.06825 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 3.0713 23.89 1075.05

-- S --
3* wyciąg + żuraw okienny

0.00158*6.5=0.01027 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.4622 0.08 3.60

Razem koszty bezpośrednie: 1706.40 37.92 627.75 1075.05 3.60
Razem z narzutami:  2263.95 50.31 1182.15 1075.05 6.75
Cena jednostkowa: 50.31 26.27 23.89 0.15

130
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o
oczkach 15x15 cm
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 3.3300 2.22 99.90

-- M --
2* siatka stalowa fi 3 mm o oczkach 15x15 cm

(zbrojenie przeciwskurczowe posadzek ce-
mentowych)
1.02 m2/m2 * 12.81 zł/m2

m2 45.9000 13.07 588.15

3* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.20 9.00

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.0011 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.0495 0.01 0.45

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 0.0765 0.09 4.05

Razem koszty bezpośrednie: 701.55 15.59 99.90 597.15 4.50
Razem z narzutami:  793.80 17.64 188.10 597.15 8.55
Cena jednostkowa: 17.64 4.18 13.27 0.19

131
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe 200x35*
15*4szt, zewnętrzne na na podkładzie z beto-
nu półsuchego - ręczne układanie betonu
przedmiar  = 0.570 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

23.1 r-g/m3 * 29.98 zł/r-g
r-g 13.1670 692.54 394.75

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
1.02 m3/m3 * 239.39 zł/m3

m3 0.5814 244.18 139.18

3* drewno okrągłe na stemple budowlane lub
stemple metalowe teleskopowe
0.006 m3/m3 * 933.31 zł/m3

m3 0.0034 5.60 3.19

4* Deski iglaste obrzynane - szalunkowe lub płyty
OSB
0.069 m3/m3 * 1100.00 zł/m3

m3 0.0393 75.90 43.26

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3 * 12.00 zł/kg

kg 0.5700 12.00 6.84

6* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 5.07 2.89

-- S --
7* środek transportowy

0.08 m-g/m3 * 53.46 zł/m-g
m-g 0.0456 4.28 2.44

Razem koszty bezpośrednie: 592.55 1039.57 394.75 195.36 2.44
Razem z narzutami:  943.38 1655.05 743.42 195.36 4.60
Cena jednostkowa: 1655.05 1304.23 342.75 8.06

132
d.1.4

.2

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek Gres mrozoodpornego, kle-
jone do podłoża za pomocą kleju standardo-
wego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardo-
wa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26 r-g/m2 * 29.98 zł/r-g
r-g 101.7000 67.75 3048.75

-- M --
2* Płytki gresowe 60x60 cm

1.04 m2/m2 * 99.00 zł/m2
m2 46.8000 102.96 4633.20

3* Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" za-
prawa klejąca do gresu, opak. 25 kg
7.96 kg/m2 * 1.38 zł/kg

kg 358.2000 10.98 494.10

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka np.
CERESIT CE 33 SUPER
0.27 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 12.1500 4.05 182.25

5* Materiał pomocniczy
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.77 79.65

-- S --
6* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 1.3500 0.24 10.80

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 53.46 zł/m-g

m-g 1.8000 2.14 96.30

Razem koszty bezpośrednie: 8545.05 189.89 3048.75 5389.20 107.10
Razem z narzutami:  11332.35 251.83 5741.55 5389.20 201.60
Cena jednostkowa: 251.83 127.59 119.76 4.48

133
d.1.4

.2

KNR 202-12-
09-01-01

Balustrada tarasowa wysokości 110 cm z
prześwitami do 12 cm. Poręcze i pochwyty ze
stali nierdzewnej, pólmatowe.
przedmiar  = 24.000 metr

met
r

-- R --
1* robocizna

2.02*0.955=1.9291 r-g/metr * 29.98 zł/r-g
r-g 46.2984 57.83 1387.92

-- M --
2* Balustrady tarasowa ze stali nierdzewnej

1 metr/metr * 916.86 zł/metr
met

r
24.0000 916.86 22004.64

3* zaprawa cementowa tradycyjna (m3)
0.003 m3/metr * 350.00 zł/m3

m3 0.0720 1.05 25.20

-- S --
4* wyciąg + żuraw okienny

0.03 m-g/metr * 8.00 zł/m-g
m-g 0.7200 0.24 5.76

5* środek transportowy
0.01 m-g/metr * 53.46 zł/m-g

m-g 0.2400 0.53 12.72
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 23436.24 976.51 1387.92 22029.84 18.48
Razem z narzutami:  24678.48 1028.27 2613.84 22029.84 34.80
Cena jednostkowa: 1028.27 108.91 917.91 1.45

PODSUMOWANIE

Taras i schody zewnętrzne  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 53486.75 13290.66 38953.71 1242.38

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 9970.14 9117.87 852.27

RAZEM 63456.89 22408.53 38953.71 2094.65

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 2866.99 2621.51 245.48

RAZEM 66323.88 25030.04 38953.71 2340.13

OGÓŁEM 66323.88

Słownie:   sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 88/100 zł

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 60544.85 14404.18 44726.08 1414.59

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 10852.19 9881.68 970.51

RAZEM 71397.04 24285.86 44726.08 2385.10

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 3120.64 2841.13 279.51

RAZEM 74517.68 27126.99 44726.08 2664.61

OGÓŁEM 74517.68

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOBKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 317981.35 107131.67 202610.11 8239.57

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 79138.12 73490.01 5648.11

RAZEM 397119.47 180621.68 202610.11 13887.68

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 22757.56 21133.21 1624.35

RAZEM 419877.03 201754.89 202610.11 15512.03

OGÓŁEM 419877.03

Słownie:   czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 03/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 317981.35 107131.67 202610.11 8239.57

Koszty pośrednie [Kp] 68.6% od (R+S) 79138.12 73490.01 5648.11

RAZEM 397119.47 180621.68 202610.11 13887.68

Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S)) 22757.56 21133.21 1624.35

RAZEM 419877.03 201754.89 202610.11 15512.03

OGÓŁEM 419877.03

Słownie:   czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 03/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ŻŁOBKA

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.

1
Wyburzenia ścian, przebicia na otwory drzwiowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowanie stropów stemplami stalowymi teleskopowymi m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.
1.1

KNR AT-17
0106-01
z.sz. 1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły na głębokość do 12,5 cm dla wykucia
bruzd pod nadproża stalowe i dla wykucia otworów drzwiowych

m2

9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

15.13 m3 15.130
RAZEM 15.130

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.3 m3 15.130
RAZEM 15.130

1.1.
2

Demontaż grzejników

5
d.1.
1.2

KNR-W 4-02
0520-09

Demontaż grzejnika c.o. kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.1.
3

Przebicia pod instalacje

6
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (przyjęto do wyceny otwory o wym 20x20 cm)

szt.

0.5/0.20/0.20/0.38 szt. 32.895
RAZEM 32.895

7
d.1.
1.3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.6*0.20*0.20*0.38 m3 0.500
RAZEM 0.500

1.1.
4

Skucie tynków sufitów

8
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

95.50 m2 95.500
RAZEM 95.500

9
d.1.
1.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.8*0.025 m3 2.388
RAZEM 2.388

1.1.
5

Skucie tynków ścian

10
d.1.
1.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

318.192 m2 318.192
RAZEM 318.192

11
d.1.
1.5

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.10*0.035 m3 11.137
RAZEM 11.137

1.1.
6

Skucie posadzek (gr. 8cm)

12
d.1.
1.6

KNR-W 4-01
0804-07

Skucie posadzki cementowej m2

170.50 m2 170.500
RAZEM 170.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
1.6

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.12*0.08 m3 13.640
RAZEM 13.640

1.1.
7

Demontaż istniejącej stolarki okiennej

14
d.1.
1.7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych m2

25.02 m2 25.020
RAZEM 25.020

15
d.1.
1.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.14*0.09 m3 2.252
RAZEM 2.252

1.1.
8

Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

16
d.1.
1.8

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych m2

10.80 m2 10.800
RAZEM 10.800

17
d.1.
1.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.16*0.06 m3 0.648
RAZEM 0.648

1.1.
9

Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych

18
d.1.
1.9

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.
1.9

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1.
1.9

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1.
1.9

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

poz.18 szt. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.18*0.50*0.50*0.50 m3 0.625
poz.20*0.60*0.50*0.30 m3 0.450

RAZEM 1.075
1.2 Roboty budowlane

1.2.
1

Wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej

23
d.1.
2.1

KNR AT-17
0105-04
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową posadzki betonowej (w odległości ok. 100 cm od lica
ściany wewnętrznej)

m2

(0.80+2.00+0.80)*0.10*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

24
d.1.
2.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej (po obu stronach ściany wewnętrznej) m3

0.80*2.00*0.20*2<posadzka z podłożem betonowym, po obu stronach ściany> m3 0.640
RAZEM 0.640

25
d.1.
2.1

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów w gruncie kat. IV

m3

2.00*0.80*0.40*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
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26

d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

poz.24 m3 0.640
poz.25 m3 1.280

RAZEM 1.920
27

d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.26 m3 1.920
RAZEM 1.920

28
d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,1 mm po-
ziome podposadzkowe

m2

2.00*0.80*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

29
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

2.00*0.80*0.10*2 m3 0.320
RAZEM 0.320

30
d.1.
2.1

KNR DC-03
0205-04

Kotwienie prętów zbrojeniowych fi 16 mm za pomocą żywicy HIT-HY-200 w ist-
niejących fundamentach (głębokość osadzenia 200 mm); średnica otworu w is-
tniejącej ławie 18 mm

szt.

10*2*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000

31
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

0.200 t 0.200
RAZEM 0.200

32
d.1.
2.1

KNNR 3
0201-01

Betonowanie ławy fundamentowej [beton C20/25 (B-25) plastyczny szybkos-
prawny] na podłożu betonowym i zamontowanym zbrojeniu na systemowych
wkładkach dystansowych z twardego PCV

m3

0.80*2.00*0.40*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

33
d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

2.00*0.80*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

34
d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2

poz.33 m2 3.200
RAZEM 3.200

35
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2

poz.33 m2 3.200
RAZEM 3.200

1.2.
2

Dostosowanie wielkości otworów okiennych do nowych drzwi tarasowych (4 sztuki)

36
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400

37
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400

38
d.1.
2.2

KNR AT-17
0106-01
z.sz. 1.3. 
kalk. własna

Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla rozbiórki ściany podokiennej m2

0.80*0.25*2*2*4 m2 3.200
RAZEM 3.200

39
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

2.10*0.80*0.64*4 m3 4.301
RAZEM 4.301
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40

d.1.
2.2

KNR 0-12
1119-01
kalk. własna

Obłożenie płytkami posadzkowymi progów (po obsadzeniu w ścianie drzwi ta-
rasowych) - szerokość w rozwinięciu do 65 cm (z uszczelnieniem przestrzeni
pod dolnym ramiakiem drzwi tarasowych, zaprawą cementową)

m

2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400

41
d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.39 m3 4.301
RAZEM 4.301

1.2.
3

Ściany murowane

1.2.
3.1

Ściany SILKA E24

42
d.1.
2.3.

1

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U24L drążony) - 25x24x22cm

m2

42.39 m2 42.390
RAZEM 42.390

1.2.
3.2

Ścianki SILKA E12

43
d.1.
2.3.

2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-
inowej (klejowej)
Blok Silka kl.15 (SIL-PRO U12L drążony) - 25x12x22cm

m2

78.00 m2 78.000
RAZEM 78.000

1.2.
3.3

Otwory drzwiowe 8szt 90x200

44
d.1.
2.3.

3

KNR-W 2-02
0132-02

Wykonanie otworów na drzwi w ścianach murowanych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
3.4

Nadproża

45
d.1.
2.3.

4

KNR 9-10
0162-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 w otworach drzwiowych m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
3.5

Konstrukcje stalowe 

1.2.
3.5.

1

HEB160 (697 kg) + HEA100 (162 kg) + płaskownik 50x5 mm (55 kg) + kątownik 75x75x5 mm (165 kg) + pręt
gwintowany M12-5,5 (5,12 kg) + nakrętki M12 z podkładkami (1,8 kg)

46
d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek stalowych

m3

3.70*0.38*0.16<N1-160> m3 0.225
1.70*0.38*0.18*2<N2-100> m3 0.233
2.35*0.34*0.24<N3-160> m3 0.192
3.40*0.38*0.24<N4-160> m3 0.310
1.40*0.34*0.18<N5-100> m3 0.086
1.70*0.34*0.18<N6-100> m3 0.104

RAZEM 1.150
47

d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości do 10cm w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla poduszki pod belki stalowej

gniazd.

22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000

48
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0206-04

Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki stalowej,  grub. około 10
cm

szt.

poz.47 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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49

d.1.
2.3.
5.1

KNNR 7
0919-02

Malowanie antykorozyjne elementów stalowych - przed montażem t

0.697<HEB-160> t 0.697
0.055<płaskownik 50x5 mm> t 0.055
0.162<HEA-100> t 0.162
0.165<LR 75x6 mm> t 0.165

RAZEM 1.079
50

d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 160 mm m

3.27*2<N1> m 6.540
1.94*2<N3> m 3.880
2.97*2<N4> m 5.940

RAZEM 16.360
51

d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05

Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEA 100 mm m

1.30*2*2<N2> m 5.200
1.00*2<N5> m 2.000
1.30*2<N6> m 2.600

RAZEM 9.800
52

d.1.
2.3.
5.1

 
kalk. własna

Dopłata za wykonanie przewierceń otworów w środnikach belek stalowych (w
celu skręcenia śrubami M12 z podkładkami i prętów fi 12 nagwintowanych)

szt.

(5+3*2+3+5+3+3)*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000

53
d.1.
2.3.
5.1

KNR 2-02
0282-04
analogia

Montaż śrub M 12 mm z prętami skręcających dwuteowniki szt.

5+3*2+3+5+3+3 szt. 25.000
RAZEM 25.000

54
d.1.
2.3.
5.1

KNR 4-01
1303-01
kalk. własna

Połączenie dolnych stopek dwuteowników przewiązkami z płaskowników stalo-
wych 50x5 mm (10,00 kg)

szt

poz.53 szt 25.000
RAZEM 25.000

55
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.50 m 16.360
poz.51 m 9.800

RAZEM 26.160
56

d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-07

Szpałdowanie belek stalowych - np. cegłą dziurawką, dachówką, styropianem
osiatkowanym, itp., obustronnie.

m

poz.50 m 16.360
poz.51 m 9.800

RAZEM 26.160
57

d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0314-05
kalk. własna

Dostarczenie i obsadzenie kątowników stalowych 75x6 mm (164,40 kg) i prze-
wiązek z płaskownika 50x5 (44,00 kg) z nacięciem tarczą diamentową bruzd -
wzmocnienie ścian i filarów pod nowe nadproża drzwiowe

m

3.00*4*2 m 24.000
RAZEM 24.000

58
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów m

poz.1 m 30.000
RAZEM 30.000

59
d.1.
2.3.
5.1

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu lub kontenerami na gruz m3

poz.46 m3 1.150
RAZEM 1.150

1.2.
4

Ściany g-k
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1.2.
4.1

Wykonanie nowych ścian g-k

60
d.1.
2.4.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe gr15 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo

m2

23.868 m2 23.868
RAZEM 23.868

1.2.
4.2

Otwory drzwiowe w ścianach g-k 2szt 90x200

61
d.1.
2.4.

2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
5

Wykonanie posadzek gr. 8 cm

62
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii izolacyjnej 0,3 mm na sucho poziome - jedna warstwa m2

170.50 m2 170.500
RAZEM 170.500

63
d.1.
2.5

KNR 2-02
1102-02

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

170.5 m2 170.500
RAZEM 170.500

64
d.1.
2.5

KNR 2-02
1102-03

Jastrych cementowy - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

poz.63 m2 170.500
RAZEM 170.500

65
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2

poz.63 m2 170.500
RAZEM 170.500

1.2.
6

Montaż stolarki okiennej

66
d.1.
2.6

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien  z PCV m2

<02>1.20*1.50*2 m2 3.600
<01>2.10*2.55*4 m2 21.420

RAZEM 25.020
67

d.1.
2.6

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników zewnetrznych prefabrykowanych (Parapet ze-
wnętrzny stalowy)

szt.

2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.1.
2.6

kalk. własna
Parapety wewnętrzne wykonane np. z płyty postforming HPL. Płyta firmy Kro-
nospan HPL.
·Grubośc parapetu 28 mm, profil R6. Zakończenie z listwy PVC lub okleiny.

m

1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500

1.2.
7

Montaż stolarki drzwiowej

69
d.1.
2.7

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne płaskie "90" (14szt) m2

0.90*2.00*14 m2 25.200
RAZEM 25.200

70
d.1.
2.7

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi kompletne wewnętrzne półtoraskrzydłowe "30+90" (1szt) m2

(0.90+0.30)*2.00*1 m2 2.400
RAZEM 2.400

1.2.
8

Wyprawy tynkarskie (brutto = 694,876 m2)

71
d.1.
2.8

KNR AT-32
0105-02

Maszynowe przygotowanie podłoża m2

poz.72 m2 631.856
RAZEM 631.856

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824



Grabów_Budowl_Inwestorski Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.1.
2.8

KNR AT-32
0501-06

Obrzutka (szpryc) z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkars-
kich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 %,
wykonywana maszynowo

m2

poz.73 m2 619.456
poz.74*0.20 m2 5.000
poz.75*0.20 m2 7.400

RAZEM 631.856
73

d.1.
2.8

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości do 15
mm

m2

619.456 m2 619.456
RAZEM 619.456

74
d.1.
2.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach drzwiowych o szer. do 40 cm

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

75
d.1.
2.8

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach okiennych o szer. do 40 cm

m

(1.50+1.20+1.50)*2 m 8.400
(2.50+2.10+2.55)*4 m 28.600

RAZEM 37.000
1.2.

9
Wymiana ocieplenia zewnętrznego na wełnę mineralną - zerwanie starej elewacji styropianowej i wymiana
na welne 20cm + tynk silikon

76
d.1.
2.9

KNR-W 4-01
0701-05

Usunięcie docieplenia styropianowego z warstwą tynku cienkowarstwowego m2

42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000

77
d.1.
2.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000

78
d.1.
2.9

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT m2

poz.77 m2 42.000
RAZEM 42.000

79
d.1.
2.9

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm do ścian m2

poz.78 m2 42.000
RAZEM 42.000

80
d.1.
2.9

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt.

poz.79*5 szt. 210.000
RAZEM 210.000

81
d.1.
2.9

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.79 m2 42.000
RAZEM 42.000

82
d.1.
2.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.81 m2 42.000
RAZEM 42.000

83
d.1.
2.9

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w
masie

m2

poz.82 m2 42.000
RAZEM 42.000

84
d.1.
2.9

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z roz-
bieranych konstrukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.76*0.21 m3 8.820
RAZEM 8.820

1.3 Roboty wykończeniowe
1.3.

1
Wykończenie posadzek
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85

d.1.
3.1

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2
mm

m2

poz.86 m2 76.000
poz.87 m2 33.000
poz.89 m2 53.000

RAZEM 162.000
86

d.1.
3.1

NNRNKB
202 1136-01

Panele winylowe drewnopodobne - montaż na click. m2

76.00 m2 76.000
RAZEM 76.000

87
d.1.
3.1

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

33.00 m2 33.000
RAZEM 33.000

88
d.1.
3.1

NNRNKB
202 2805-05

Posadzki z płytek Gres 60x60 cm klejone do podłoża za pomocą kleju standar-
dowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33
SUPER

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

89
d.1.
3.1

kalk. własna
Posadzki z wykładzin homogenicznych z tworzyw sztucznych np. Tarkett gr. 4
mm

m2

53.00 m2 53.000
RAZEM 53.000

90
d.1.
3.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie profilu dylatacyjnego na styku różnych warstw wykończeniowych m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

91
d.1.
3.1

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne systemowe z duropolimeru, lakierowane w kolorze białym
wys. 8 cm

m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

92
d.1.
3.1

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne dywanowe ożebrowane m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

93
d.1.
3.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej
(montowane natynkowo)

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

1.3.
2

Wykończenie sufitów

94
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
2006-03

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych

m2

37.00 m2 37.000
RAZEM 37.000

95
d.1.
3.2

KNNR 7
0702-02

Sufit podwieszany gładki, bazowy o wymiarach 60x60 cm m2

51.00 m2 51.000
RAZEM 51.000

96
d.1.
3.2

KNNR 7
0702-02

Sufit podwieszany gładki przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych o wymia-
rach 60x60 cm

m2

25.05 m2 25.050
RAZEM 25.050

97
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

80.93 m2 80.930
RAZEM 80.930

98
d.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.97 m2 80.930
RAZEM 80.930
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99

d.1.
3.2

KNNR 2
1401-05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dwukrotnie m2

poz.98 m2 80.930
RAZEM 80.930

1.3.
3

Wykończenie ścian

1.3.
3.1

Okładzina ścian płytkami gresowymi

100
d.1.
3.3.

1

KNR 0-12
0829-03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 60x60 cm - na klej m2

31.38 m2 31.380
RAZEM 31.380

101
d.1.
3.3.

1

KNR 0-12
0829-03
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami gresowymi 20x20 cm - na klej m2

24.40 m2 24.400
RAZEM 24.400

1.3.
3.2

Malowanie

102
d.1.
3.3.

2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

563.676 m2 563.676
RAZEM 563.676

103
d.1.
3.3.

2

KNNR 2
1401-05
kalk. własna

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dwukrotnie m2

poz.102 m2 563.676
RAZEM 563.676

1.3.
4

Obudowy grzejnikowe 

104
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1030-01
analogia

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych perforowanych, skrzynkowych z lakie-
rowanych płyt MDF z otworami o śr. 30mm

m2

12.75 m2 12.750
RAZEM 12.750

1.3.
5

Montaż pochwytu dla NP stały lewy

105
d.1.
3.5

kalk. własna
Poręcz ścienna stała duża LEWA  - wymiary: 20,5 x 20,5 x 85,0 cm; - grubość
materiału: 1,2 mm; - średnica rurki: 3,2 cm; - stal szlachetna, powierzchnia ma-
towa; - trzy rozety ze stali schlachetnej z ukrytymi elementami montażowymi; -
lewostronna

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4.

1
Pochylnia dla niepełnosprawnych

106
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm - ręczne układanie betonu m3

0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576

107
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0235-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm m2

3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200

108
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy następny cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.107 m2 3.200
RAZEM 3.200

109
d.1.
4.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
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110
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrada stalowa pochylni dla NPS oraz pochwyt dla NPS m

4.40 m 4.400
RAZEM 4.400

111
d.1.
4.1

KNR BC-02
0401-05

Impregnacja i zabezpieczanie powierzchni betonu strefy cokołowej, zatartego
na gładko - powłoka ochronna np. z Sikagard 550 W Elastic firmy Sika

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

112
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1103-01
kalk. własna

Podkłady z piasku grub. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej na podłożu gruntowym

m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

113
d.1.
4.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.112 m2 9.000
RAZEM 9.000

114
d.1.
4.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.113 m2 9.000
RAZEM 9.000

115
d.1.
4.1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Podsypka z piasku - grubość warstwy 5 cm m2

poz.114 m2 9.000
RAZEM 9.000

116
d.1.
4.1

KNR 2-31
0502-04

Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm m2

poz.115 m2 9.000
RAZEM 9.000

1.4.
2

Taras i schody zewnętrzne  

117
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0203-09
0210-04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane  w gruncie kat. IV z transportem ziemi i gruzu, sa-
mochodem samowyładowczym wraz z kosztami wwiezienia na wysypisko i
kosztami utylizacji

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

118
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

25.00*1.20*0.10 m3 3.000
RAZEM 3.000

119
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym o wym. 100x40
cm - Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

25.00*1.00*0.40 m3 10.000
RAZEM 10.000

120
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

poz.119*20/1000 t 0.200
RAZEM 0.200

121
d.1.
4.2

NNRNKB
202 0618-01

Izolacja przeciwwodna pozioma, folia grubości 1mm na ławach fundamento-
wych

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

122
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B-6 15MPa o wym. 38x24x14
cm na zaprawie cementowej M10

m3

10.00*0.24 m3 2.400
RAZEM 2.400

123
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warstwa

m2

25.00*(1.00+0.40+1.00+0.40) m2 70.000
10.00*2 m2 20.000

RAZEM 90.000
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124
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa

m2

poz.123 m2 90.000
RAZEM 90.000

125
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1103-01

Zasypanie rozkopów oraz nasyp pod taras mieszanką piaskowo-żwirową za-
gęszczoną warstwami

m3

17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000

126
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1101-01

Płyta żelbetowa - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) - pod
posadzki tarasu

m3

45.00*0.10 m3 4.500
RAZEM 4.500

127
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka #8/15x15cm t

poz.126*55/1000 t 0.248
RAZEM 0.248

128
d.1.
4.2

KNR 2-02
1102-02

Posadzka betonowa, w spadku, o grubości od 7cm do 10cm; - Warstwy wy-
równawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

45.00 m2 45.000
RAZEM 45.000

129
d.1.
4.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6.5

m2

poz.128 m2 45.000
RAZEM 45.000

130
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2

poz.128 m2 45.000
RAZEM 45.000

131
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe 200x35*15*4szt, zewnętrzne na na pod-
kładzie z betonu półsuchego - ręczne układanie betonu

m3

2.00*0.15*0.35*0.5*4 m3 0.210
2.00*1.50*0.12 m3 0.360

RAZEM 0.570
132
d.1.
4.2

NNRNKB
202 2805-05

Posadzki z płytek Gres mrozoodpornego, klejone do podłoża za pomocą kleju
standardowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERE-
SIT CE 33 SUPER

m2

poz.128 m2 45.000
RAZEM 45.000

133
d.1.
4.2

KNR 202-12-
09-01-01

Balustrada tarasowa wysokości 110 cm z prześwitami do 12 cm. Poręcze i po-
chwyty ze stali nierdzewnej, pólmatowe.

metr

24.00 metr 24.000
RAZEM 24.000
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824


