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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi
gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Satopy-
Samulewo” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
bartoszycki, gm. Bisztynek w miejscowosci Satopy-Samulewo. W zakresie opracowania
znajduje sie droga gminna wewnetrzna w msc. Satopy-Samulewo — dziatka nr ew. 354 obreb
11-Satopy gmina Bisztynek.

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw do niej przylegtych.

Uwaga:

Przebudowywang droge naleiy zaprojektowa¢ w taki sposdéb, aby dowigzac¢ sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga gminna wewnetrzna w msc. Sagtopy-Samulewo przewidziana do przebudowy posiada
bezposrednie potaczenie z drogg powiatowq nr 1573N Paluzy — Grzeda — Sgtopy Samulewo.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Sagtopy-Samulewo dz.
nr 354 obreb 11-Satopy.

Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa
b. rozbidrki i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli
rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.
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c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia
budowlanego w ilosci 2 egzemplarzy zawierajgce;j:

— czes¢ opisowq (opis techniczny),
— czes$c graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu);

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowych do celéw projektowania wraz
z wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziatéw
geodezyjnych dziatek niezbednych do zajecia pod pas drogowy;

wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia w  zakresie  wynikajgcym
z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu — jesli
zataczone badania okazg sie niewystarczajgce);

sporzgdzenie projektu budowlanego: branzy drogowej z uwzglednieniem, oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli
okaze sie niezbedna) — po 4 egz.;

sporzgdzenie projektu technicznego: branzy drogowej, oraz zabezpieczenia lub

usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng — po 4 egz.;

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub
uzyskanie w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682);

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na
etapie realizacji robot budowlanych;

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA

lub w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg projektows,
szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robdét z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie
z wymogami SSTWIiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
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dodatkowsg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wfasciwym organie zgodnie z wymogami witasciwych
przepiséw prawa,

— protokoét odebranych elementéow robdt i Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Satopy-Samulewo” o tgcznej
dtugosci ok. 238 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga
geodezyjna inwestycji, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu,
rozbiérki elementéw drog i ulic),

— roboty ziemne (wykonanie wykopdw pod konstrukcje elementéw drogi),

— wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

— budowe nowej nawierzchni jezdni,

— budowe i przebudowe istniejgcych zjazdow,

— przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu kolidujgcych z zadaniem,

— wykonanie robét wykonczeniowych,
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— oznakowanie pionowe drogi.
1.1.1. Branza drogowa
Zarzadca drogi w porozumieniu z organem zarzadzajgcym ruchem okresli pojazd miarodajny.

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e przekrdj drogi: 1/2

e kategoria ruchu: KR2

e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$

e predkos¢ do projektowania: Vp=30 km/h

e szerokos¢ jezdni: 4,50 m

e szerokos$¢ chodnika: 2,00 m

e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e f3czna dtugosc odcinkéw do przebudowy i budowy  ok. 238 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5 %

Poszczegdlne konstrukcje elementdéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.

Przyjeto nastepujace grubosci konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiajgcego opinii
geotechnicznej wynika, ze grunt w obrebie inwestycji zaliczony jest do grup nosnosci G1 i G3
pod warstwg nasypéw niebudowlanych. Dla ujednolicenia konstrukcji przyjeto najbardziej
niekorzystne warunki wynikajgce z opinii geotechnicznej czyli grupe nosnosci G3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych:

— ptyty drogowe zelbetowy petnie 300cm x 150 cm gr. 15 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cso/30 stabilizowane;j
mechanicznie gr. 22 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsgczajgcej z kruszywa
naturalnego o k10 >8 dm3/dobe gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/s gr. 15 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsaczajgcej z kruszywa
naturalnego o k10 =8 dm3/dobe gr. 10 cm



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. SATOPY-SAMULEWO

Konstrukcja nawierzchni zjazdow do posesji z kostki brukowej betonowej:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/s gr. 22 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsaczajgcej z kruszywa
naturalnego o k10 =8 dm3/dobe gr. 15 cm

1.1.2. Kolizje z istniejacqg infrastruktura

Jezeli zajdzie taka konieczno$é nalezy zaprojektowac i zrealizowaé rozbidrki oraz usuniecie
kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzié i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz.U.2019.2311);

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
$rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym.
Tarcze znakdéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami,
a elementy mocujgce — z materiatdbw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci "srednie". Materiaty na
znaki powinny posiadac aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz mie¢ znak ,,B”. Lico znakow
powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

1.1.4. Zielen
Realizacja zamierzenie budowlanego nie przewiduje wycinki drzew.

Drzewa w okolicy pasa robdt, nie przeznaczone do usuniecia, muszg by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztdw robdt, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robaét,

stanowiaca zatacznik do PF-U.
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Szczegotowe rozwiagzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania roboét

stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Satopy-
Samulewo, gm. Bisztynek dz. nr 354 obreb 11-Sgtopy o dtugosci ok. 238 m.
Istniejgca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie z brukowca
w ztym stanie technicznym. Szerokos¢ jezdni waha sie w granicach 3,50 m — 4,50 m. Nosnos¢
drogi nie jest okreslona. Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako drogi klasy D
(dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa sie po jezdni.
Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana na obszarze nalezgcym do terendéw
ochronnych Natura 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na terenach
objetych formami ochrony przyrody.
Teren na ktérym realizowane jest przedsiewziecie nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e siec kanalizacji sanitarnej

e siec telekomunikacyjna

e siec elektroenergetyczna
Droga posiada istniejgce oswietlenie drogowe.
Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy dysponuje opinig geotechniczng do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Teren na ktérym realizowane jest przedsiewziecie nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,
e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikow sieci zabudowanych na obszarze
terenu inwestycji,
e uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,
e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamodwienia,
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— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na
wycinke drzew, decyzji sSrodowiskowej i decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkcji
rolniczej jezeli bedzie wymagana),

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Zarzadce Ruchu opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez
Zarzadce Ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodniern dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320);

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U.2023.162);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047);
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz.U.2022.841);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz.U.2022.1679);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Dz.U.2021.2454);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j.
Dz.U.2019.2311);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784).

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szeroko$é jezdni: 4,50 m
e szerokos¢ chodnika: 2,00 m
e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drogi gminnej wewnetrznej
i posiada klase techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego
warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.

W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ do
projektowania V,=30km/h. Z uwagi na istniejagcy pas drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej przyjeto szerokos$é jezdni 4,50 m.

Nawierzchnia jezdni od strony chodnika bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym.
Nawierzchnia jezdni zjazdéw przebudowywanej drogi bedzie ograniczona opornikiem
betonowym.

Zjazdy indywidulane zaleca sie o szerokosci 3,50 m i wyokraglone tukami o promieniu 5,00 m
lub skosami n=m=1,50 m. Lokalizacja zjazdéw ostatecznie zostanie przedstawiona
w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z zamawiajgcym oraz witascicielami
nieruchomosci przylegtych.

1.4. Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny),
— nadzér autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentac;ji

Dokumentacja projektowa przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w
msc. Sgtopy-Samulewo" obejmujgcej pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej msc. Sgtopy-
Samulewo dz. nr 354 obreb 11-Satopy, gm. Bisztynek o dtugosci ok. 238 m powinna skfadaé
sie z nastepujgcych branzowych projektow budowlanych itechnicznych oraz innych
opracowan:

— branza drogowa,

— rozbidrki i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbidér konicowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktédrym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakdw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;j.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz.U.2023.682). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci jezdni 4,50 m, oraz
nosnosci 115 kN/os.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej
wewnetrznej miaty zapewniong trwatos$¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do przebudowy drogi gminnej wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych
W niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wyfacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakosé uzytych wyrobow i jakosc
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catos$é terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Sgtopy-Samulewo dz. 354 obreb 11-Sgtopy, gm. Bisztynek o dtugosci ok.
238 m.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecia obydwu paséw ruchu na przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku
zapewnienia objazdu. Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy opracowac projekty
czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenistwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
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odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz.U.2021.1973), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcdw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz.U.2020.1903).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatdéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzacych
z rozbiérki inadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz.U.2023.682) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robdt s3 niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sq zgodne z normami ispecyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
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Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrole
wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
dokumentdéw do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowie umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koicowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robot
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budowlanych o przystgpieniu do wykonywania robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed
ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.
2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegty do prowadzonych robdt
i przywrdcic¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione

w ,,Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz.U.2022.1679),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j.
Dz.U.2022.1518),

— Wozorce i Standardy (WR-D - wytyczne rekomendowane dotyczace drdg),
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowaé w oparciu
o warunki techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentédw sieci do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektdw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych wewnetrznych, ktorym jest Burmistrz
Bisztynka.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
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(Dz.U.2017.784) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t.
Dz.U.2019.2311).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byé opracowywane w trakcie realizacji roboét
budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajgcymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robdt drogowych nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do poses;ji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno -

uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwiagzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llosé

2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
mapy powykonawczej

km

0,238

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustéow

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z brukowca (materiat
Zamawiajgcego)

m2

1210,76

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z prefabrykatow betonowych -
ptytki chodnikowe (materiat Zamawiajgcego)

m2

399,76

Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych 6 x 30 cm

634,99

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokos$ci 57 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 5 km

m2

1070,14

Mechaniczne wykonanie koryta zjazdéw o gtebokosci 48 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 5 km

m2

288,00

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o gtebokosci 36 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 5 km

m2

475,95

D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia i zjazdy

m2

1358,14

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

475,95

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

10

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C 50/30
stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm -
jezdnia i zjazdy

m2

1358,14
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Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C 50/30

11 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - m? 475,95
chodnik
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z prefabrykowanych zelbetowych peitnych ptyt
D-10.03.01b - .
wielkowymiarowych
Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych 1,50 x 3,00 x 2
12 ) ) - . m 1070,14
0,15 m na podsypce piaskowej o grubosci po zageszczeniu 5 cm
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt'kI t?rukowefj <Ella drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu
13 Holland o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, m? 763,95
spoiny wypetnione piaskiem - chodnik i zjazdy
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanka kruszyw niezwigzanych
Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem 2
14 " N m 178,38
CNR stabilizowang mechanicznie gr. 15 cm
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach
15 ) : m 238,43
15x30 cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm z
16 - . . m 252,00
wykonaniem tawy betonowej z oporem - zjazdy
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
17 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem m 241,52
tawy betonowej z oporem
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
18 Regulacja pionowa pokryw wtazowych kanalizacji sanitarnej i szt 2.00
deszczowej
19 Regulacja pionowa zasuw sieci wodociggowe;j szt. 2,00
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementdw geometrycznych projektowanego remontu drég o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz.U.2022.503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U.2021.1973);

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz.U.2022.841);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320);

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699);

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U.2021.869);

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
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Dz.U.2022.1679),

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2485);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz.U.2021.1129);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j.
Dz.U.2019.2311);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

15) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (t. j. Dz.U.2021.1686);

18) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015.
680);

19) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA)

24) Wzorce i Standardy (WR-D - wytyczne rekomendowane dotyczace drég),
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania

i odbioru roboét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
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Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania nowej mapy zasadniczej.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng sporzagdzong w marcu 2024 r.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Jezeli na etapie projektowania zajdzie taka koniecznos¢ uzyskanie zalecen konserwatorski lezy
w gestii projektanta.

5.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji nie zaktada sie wycinki drzew. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
przydroznych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia lezy w gestii projektanta.
Ewentualne nasadzenia zastepcze Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach
inwestycji.

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania Zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki iewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki obiektow kubaturowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i w zaleznosci od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiorek
i uzyskanie zezwolen lezy w gestii projektanta.

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Inwestor posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji
techniczne;j.

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej w msc. Satopy-Samulewo" obejmujgcej pas drogowy drogi
gminnej wewnetrznej w msc. Satopy-Samulewo dz. nr 354 obreb 11-Satopy, gm. Bisztynek
w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
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Cena oferty powinna zawierac:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

p)

a)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektdw czasowe] i statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbidorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,
koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdéwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
w sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod kgtem wystepowania niewybuchow i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza t3gcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
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budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$é do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

. Zataczniki

v’ Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét.



