Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Satopy
Pompownia $ciekdw sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT (STWIOR)

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

Projektant: mgr inz. Grzegorz Witostawski
upr. 71/PW/92

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2018 r.

1



SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego
1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
1.2.2. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robdt budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogdine
1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
1.5.1.4. Dokumenty budowy
1.5.1.5. Kierownik Budowy
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
1.5.3. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa 1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
1.6. Okreslenia podstawowe
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
2.6. Materiaty do wykonania zewnetrznych linii kablowych nn-0,4kV
2.7. Materialy do wykonania pozostatych instalacji elektroenergetycznych )
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
I KATEGORIE ROBOT
5.1. Instalacje elektryczne 45310000-3
5.2. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311000-0
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
6.3. Badania i pomiary
6.4. Raporty z badan
6.5. Funkcje Inspektora nadzoru
6.6. Certyfikaty i deklaracje
6.7. Dokumenty budowy
6.8. Rejestr Obmiardéw
6.9. Pozostate dokumenty budowy
6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okreSlania ilosci Robdt i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzen[a obmiaru
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr wstepny Robdt
8.3. Odbidr koncowy
8.4. QOdbidr czesciowy
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi sie do
wymagan dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w zakresie
instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Satopy - pompownia $ciekdw sanitarnych w miejscowosci Satopy.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
elektrycznych na terenie pompowni $ciekdw sanitarnych w miejscowosci Satopy w ramach
projektowanej kanalizacji $ciekdw sanitarnychu w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. obiektu i
oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45310000-3 Instalacje elektroenergetyczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.3. Zakres stosowania ST

ST nalezy rozumiec i stosowac tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.
ST stanowi dokument przetargowy dla potrzeb ofertowania robdt elektrycznych budowy pompowni
$ciekdw sanitarnych w miejscowosci Sgtopy w nastepujgcym zakresie:

»  zilgcze kablowe 0,4 kV i wiz

+ sieci kablowe niskiego napiecia

+ instalacja o$wietlenia zewnetrznego

+ instalacja zasilania urzadzen technologicznych

« instalacja ochrony przepieciowej

 instalacja podtaczen wyréwnawczych
Szczegbtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia okres$lone zostato w odpowiednich zatgcznikach
obejmujgce przedmiary robot w uktadzie kosztorysowym.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace
«  przew0z oraz sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania prac
«  wykonanie odpowiednich wykopéw w celu utozenia przewoddw i tras kablowych
+  wywoz na odpowiednie sktadowisko wszelkich odpaddw powstatych w trakcie prac 0O
inwentaryzacja powykonawcza

Prace tymczasowe
» zabezpieczenie terenu budowy
«  zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP
«  biezace utrzymanie terenu budowy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
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1.5.1.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwi¢
osobom postronnym dostep do budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia
wiasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego mienia.
Wykonawca w trakcie robot ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, oraz
utrzymanie sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.

Na czas robot zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego miejsce
zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawca.

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa Przetargowa
dokumentacja projektowa powinna zawierac:

»  Projekt wykonawczy

+  Przedmiary robot

« Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

«  Specyfikacje techniczng
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawierac projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

+  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

+  Projekt organizacji i harmonogram robét

+  Projekt zaplecza technicznego budowy

« Dokumentacje powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej oraz
w drukowanej w 4 egzemplarzach.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6. "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentdw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczeg6lni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdinych, w ktérym usci$la sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosSciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

«  zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

«  zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

+  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdw przechowywania wyrobow

budowlanych
«  zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

+  projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

+  projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkdw

» projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

+ urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych
instalacji bedzie ustalane wspodlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

+ wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegodlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

« rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy



+ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $Smieci i odpadéw

+  organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacj
i innych instalacji

« wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

+ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

- oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

«  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdt

« zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

« zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- zapewnienia ochrony zdrowia

«  zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

« odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikdw, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikdéw w szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcedo.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktdore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np, materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich
kierowania zakfada sie staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze
Z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a
takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

+  bariery na obrzezach rusztowan,

»  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

«  prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

«  pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

+  porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

*  wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

«  kosze stabilizujgce do prac wysokos$ciowych wewnatrz obiektu.

« inne
Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element skitadowy dokumentaciji.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji,
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Slepy
kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10
~Prawa Budowlanego” i posiadaé¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét elektrycznych sa:

+ przewody i kable

» osprzet elektryczny natynkowy i wtynkowy

« oprawy oSwietleniowe

« materialy do wykonania instalacji uziemiajgcej i odgromowej

» rozdzielnie wnetrzowe nn-0,4 kV
Projekt wykonawczy w czesci elektroenergetycznej okreSla przyktadowe typy zastosowanych
materiatow, urzadzen i aparatury. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zmiennych pod warunkiem, ze
zastosowane materialy nie bedg posiadaty parametrow technicznych i uzytkowych gorszych od
materiatow okreslonych przez projektanta.
Materiaty uzyte do robdt musza posiadac aprobaty techniczne i atesty producenta.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg materiaty
zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiaty przeznaczone
do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatbw oraz S$wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed zastosowaniem muszg uzyskac akceptacje Inwestora.
Ewentualne proponowane zamienniki muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.



2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skltadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

« 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

5 m - od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy do wykonania zewnetrznych linii kablowych nn-0,4 kV

Zgodnie z wytycznymi projektowania stosowac nalezy kable o zytach miedzianych lub aluminiowych o
przekrojach podanych w dokumentacji technicznej. Wyjatek stanowig linie z kablami o Zzylach
aluminiowych podlegajace przedtuzeniu gdzie nalezy stosowaé kable tego samego rodzaju. Standard
osprzetu kablowego:

O Przepusty kablowe wg kat. AROT, Kopos Elektro
Harmonogram prac uzgodnic¢ z Inwestorem. Kable przed zasypaniem powinny by¢ odebrane przez stuzbe
inwestorska a przed zatgczeniem winny podlegac¢ badaniom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do otworzenia nawierzchni z przed prac budowy linii kablowych.

2.7. Materialy do wykonania pozostatych instalacji elektroenergetycznych

Materialy i osprzet zastosowany w projekcie mozna zastgpi¢ materiatami i osprzetem réwnorzednym.
Osprzet i oprawy o$wietleniowe powinny by¢ odporne na zabrudzenia oraz umozliwia¢ tatwe umycie.
Gniazda wtykowe 16A w systemie TN-S, wszystkie gniazda posiada¢ muszg biegun (styk) ochronny o
stopniu ochrony zgodnie z projektem. Stosowac wytgczniki roznicowopradowe typu AC, a w obwodach
komputerowych wytgczniki réznicowopradowe typu A, krotkozwloczne.

Instalacja elektryczna i odgromowa winna by¢ sprawdzona i przebadana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a zwfaszcza zgodnie z normg PN-HD 60364-6.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w odpowiednich
przepisach lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien przeprowadzi¢ demonstracje pracy na wiasny
koszt.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, ST przewidujag mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
materialy te bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoélng Wykonania i
Odbioru Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
I KATEGORIE ROBOT.

5.1 Instalacje elektryczne 45310000-3

+ pomieszczenia powinny by¢ przygotowane do prowadzenia robot elektrycznych (po wykonaniu
robot budowlanych i sanitarnych) , a fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy

« montaz tablic rozdzielczych po przygotowaniu podtoza

«  przewody nalezy wcigga¢ w przygotowane przepusty

« sprawdzenie stanu izolacji i ich tgczenia nalezy sprawdzi¢ po wyschnieciu tynkéw

«  przylacze state ew prowizoryczne w budynku do sieci elektroenergetycznej w celu sprawdzenia
instalacji, odbioru jej przez zaktad energetyczny, préby dzwigéow musi by¢ skoordynowane z
innymi robotami budowlanymi
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5.2. Roboty w zakresie przewoddow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311000-0

Wszystkie stosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami, a zwlaszcza Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan Certyfikacji z dnia 20 maja 1994.
Problemy zwigzane ze sktadowaniem, materiatéw do zabudowy, materiatdw po demontazu, wytaczanie
energii elektrycznej, wykorzystanie urzadzen sanitarnych, komunikacja po obiekcie i inne muszg by¢
uzgodnione ze stuzbami technicznymi.
Do przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy zastosowac typowe elektronarzedzia stosowane przy
robotach instalacyjnych oraz mierniki z waznymi $wiadectwami badan.
Przy transporcie i sktadowaniu materiatow i urzadzen, a zwtaszcza rozdzielnic konieczne jest nalezyte
zabezpieczenie przed wstrzgsami oraz uszkodzeniami i mozliwoscig zagubienia ruchomych czesci
urzadzen. W czasie przemieszczania szaf i aparatow wewnatrz obiektu trzeba je zabezpieczy¢ na te
okolicznosc.
Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych musi zapewni¢ prawidtowe dziatanie zgodne z
dokumentacjg projektowa oraz warunkami technicznymi. Niezbedne jest zapewnienie ochrony przed
niekorzystnymi nastepstwami dziatania instalacji (porazenia, przepiecia, drgania, hatas, powstanie
pozaru, wybuchu i innych szkéd) oraz zabezpieczenie samej instalacji przed niekorzystnymi wptywami
(wptywy atmosferyczne , ingerencja o0sob trzecich i inne).
Po zakonczeniu robét nalezy:

«  sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robdt

«  sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzadzen sprawdzi¢ dziatanie

instalacji

« sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

« wykona¢ pomiary elektryczne

«  przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdow oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, a takze nie stanowic¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z
odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé: a)
cze$¢ ogding opisujaca:
+ organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robdt,
+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
«  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
+ rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw O
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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« sposobi procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

«  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj a szczegdlnie urzadzen tras
kablowych), prawidtowos$¢ wykonania instalacji i jej elementéw. Kontrola musi zostac¢ przeprowadzona
przed zakryciem danej czesci instalacji, a zwtaszcza tynkdw i warstw podpodtogowych w technologii
mokrej oraz okfadzin mocowanych na state metoda suchego montazu. Kontrola musi obejmowac
prawidtowe rozmieszczenie elementéw instalacji, a wiec ich przebieg w pomieszczeniach, wzajemne
potozenie poszczegdlnych elementdw instalacji (bezkolizyjnosc oraz odlegtosci) i usytuowanie wzgledem
elementdw konstrukcyjnych obiektu. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
elektryczne, ktére powinny wykazac¢ niezawodno$¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzen i instalacji. Przed
przystapieniem do prdb instalacje nalezy poddac ogledzinom, ktdre nalezy prowadzi¢ juz w trakcie
wykonywania poszczegélnych fragmentéw instalacji, jako forme odbioréw miedzyoperacyjnych.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Funkcje Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
« Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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« Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezaleznych pomiaréw sprawdzajgcych jakosc
wykonania robot
+ Inspektor moze zaakceptowaé, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prdob, badan i
pomiardéw, ktdre nie sg okreslone przez normy i wytyczne krajowe
« Inspektor ma nieograniczony dostep do materiatéw, wyposazenia, oraz sprzetu uzywanego
przez Wykonawce w trakcie robét
« Inspektor ma za obowigzek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociggnieciach
dotyczacych pracy personelu, sprzetu i metod pomiarowych, a jesli bedg powazne moze
wstrzymac roboty
« Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakosci i ocenia zgodno$¢ wykonanych robdt,
uzytych materiatdw i urzadzen z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikéw badan, prdb, oraz pomiaréw
Inspektor Nadzoru powinien w ciggu 5 dni roboczych zaopiniowac karty materiatowe, zmiany odnosnie
technologii wykonania oraz inne dokumenty, ktére przedstawi wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegoélnych elementdw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.8. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.9. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania Terenu Budowy,

« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
«  protokoty odbioru robét,

« protokoty narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Ilo$¢ robot
obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) oraz w metrach biezgcych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
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TIlo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
«  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
«  odbiorowi czesciowemu,
+  odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
+  dokumentacjg projektowa
+  kosztorysem ofertowym
+  ustaleniami z Inwestorem
«  ustaleniami z Projektantem
*  wiedzg i sztuka budowlang
+  Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
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8.2. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

+ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

«  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ].

« Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

+ Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbidr wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Roboét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane beda na podstawie ceny ryczattowej. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o Wykonanie Robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

SIWZ

umowa z Inwestorem

obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

PN-IEC 664-1 1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 61000-3-2: 1997 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu

PN-IEC 60364-1: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami

PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo-
$rodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-54: 2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN 12464-1: 2004 — Swiatto i owietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy

PN-IEC 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 62305-2: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Oraz inne normy niewymienione powyzej.
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Rozporzadzenia
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/
« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, i innych obiektdw budowlanych i terenéw

Inne dokumenty
« Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
»  Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- SIwz
* Umowa z Inwestorem
« Obowigzujagce polskie przepisy prawne
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