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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi się do 

wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie 

instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.:  

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sątopy - pompownia ścieków sanitarnych w miejscowości Sątopy.  

  

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

1.2.1. Przedmiot Robót  

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych na terenie pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Sątopy w ramach 

projektowanej kanalizacji ścieków sanitarnychu w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. obiektu i 

oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

znajomością sztuki budowlanej.  

  

1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót   

45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

45310000-3  Instalacje elektroenergetyczne  

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

  

1.3. Zakres stosowania ST  

ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego.  

ST stanowi dokument przetargowy dla potrzeb ofertowania robót elektrycznych budowy pompowni 

ścieków sanitarnych w miejscowości Sątopy w następującym zakresie:  

• złącze kablowe 0,4 kV i wlz  

• sieci kablowe niskiego napięcia   

• instalacja oświetlenia zewnętrznego  

• instalacja zasilania urządzeń technologicznych  

• instalacja ochrony przepięciowej  

• instalacja podłączeń wyrównawczych  

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określone zostało w odpowiednich załącznikach 

obejmujące przedmiary robót w układzie kosztorysowym.  

  

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace towarzyszące  

• przewóz oraz składowanie materiałów niezbędnych do wykonania prac  

• wykonanie odpowiednich wykopów w celu ułożenia przewodów i tras kablowych  

• wywóz na odpowiednie składowisko wszelkich odpadów powstałych w trakcie prac  

 inwentaryzacja powykonawcza  

  

Prace tymczasowe  

• zabezpieczenie terenu budowy  

• zapewnienie działań ochronnych zgodnie z zasadami BHP  

• bieżące utrzymanie terenu budowy  

  

  

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

  

1.5.1. Organizacja robót budowlanych  
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1.5.1.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemożliwić 

osobom postronnym dostęp do budowy.   

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia 

własności publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowiązek naprawy uszkodzonego mienia.  

Wykonawca w trakcie robót ma obowiązek stosowania się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego.  

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do 

obowiązków Wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz 

utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy.  

Na czas robót zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbędne dla Wykonawcy. Jego miejsce 

zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcą.  

  

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową  

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentami projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt wykonawcy.  

  

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa Przetargowa 

dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

• Projekt wykonawczy  

• Przedmiary robót  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• Specyfikację techniczną  

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy powinna 

zawierać projekt wykonawczy.  

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  

• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

• Projekt organizacji i harmonogram robót  

• Projekt zaplecza technicznego budowy  

• Dokumentację powykonawczą  

Dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz 

w drukowanej w 4 egzemplarzach.  

  

1.5.1.4. Dokumenty budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 

6. "0pis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  
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1.5.1.5. Kierownik Budowy  

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.  

  

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami  

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 

uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.  

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 

Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 

podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z 

ramienia GW wszystkim podwykonawcom.  

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 

oraz w interpretacji poszczególnych zadań.  

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów.  

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań.  

  

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy  

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

  

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie.  

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:  

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,  

• zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci,  

• zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 

budowlanych  

• zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych  

  

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  

• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

• projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  

• projekt zaplecza technicznego budowy  

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:  

• urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 

instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią 

zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych.  

• wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia 

poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 

15 dni od rozpoczęcia prac.  

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:  

• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy  
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• instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na 

odpady, usuwanie śmieci i odpadów  

• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji 

i innych instalacji  

• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych  

• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy  

• oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy  

• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót  

• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej  

• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy  

• zapewnienia ochrony zdrowia  

• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  

• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia  

  

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na wyższe kondygnacje, takie jak, 

kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy 

i powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednich kierowników w szpitalu o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru i zainteresowanych kierowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko,  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np, materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

  

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.  

Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.  Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich 

kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną.   

W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.  

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże 

z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a 

także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.  

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.  

  

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):  

• bariery na obrzeżach rusztowań,  

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne  

• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,  

• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,  

• poręcze zabezpieczające przed upadkiem  

• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,  

• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.  

• inne  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 

procesu budowlanego.  

Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca 

element składowy dokumentacji.  

  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji, 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy wykonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  
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1.6. Określenia podstawowe  

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Ślepy 

kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania  

  

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 

„Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań 

podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót elektrycznych są:  

• przewody i kable  

• osprzęt elektryczny natynkowy i wtynkowy  

• oprawy oświetleniowe  

• materiały do wykonania instalacji uziemiającej i odgromowej  

• rozdzielnie wnętrzowe nn-0,4 kV  

Projekt wykonawczy w części elektroenergetycznej określa przykładowe typy zastosowanych 

materiałów, urządzeń i aparatury. Dopuszcza się stosowanie materiałów zmiennych pod warunkiem, że 

zastosowane materiały nie będą posiadały parametrów technicznych i użytkowych gorszych od 

materiałów określonych przez projektanta.  

Materiały użyte do robót muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty producenta.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są materiały 

zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiały przeznaczone 

do wbudowania, pomimo posiadanych atestów, certyfikatów oraz świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, każdorazowo przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. 

Ewentualne proponowane zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.  

  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót.  

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej wg 

potrzeb.  

  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 

wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna 

być mniejsza niż:  

• 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  

• 5 m - od stałego stanowiska pracy  

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 

spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.  

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 

lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.  

  

  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

2.6. Materiały do wykonania zewnętrznych linii kablowych nn-0,4 kV  

Zgodnie z wytycznymi projektowania stosować należy kable o żyłach miedzianych lub aluminiowych o 

przekrojach podanych w dokumentacji technicznej. Wyjątek stanowią linie z kablami o żyłach 

aluminiowych podlegające przedłużeniu gdzie należy stosować kable tego samego rodzaju. Standard 

osprzętu kablowego:  

   Przepusty kablowe wg kat. AROT, Kopos Elektro  

Harmonogram prac uzgodnić z Inwestorem. Kable przed zasypaniem powinny być odebrane przez służbę 

inwestorską a przed załączeniem winny podlegać badaniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca zobowiązany jest do otworzenia nawierzchni z przed prac budowy linii kablowych.  

  

2.7. Materiały do wykonania pozostałych instalacji elektroenergetycznych   

Materiały i osprzęt zastosowany w projekcie można zastąpić materiałami i osprzętem równorzędnym. 

Osprzęt i oprawy oświetleniowe powinny być odporne na zabrudzenia oraz umożliwiać łatwe umycie.  

Gniazda wtykowe 16A w systemie TN-S, wszystkie gniazda posiadać muszą biegun (styk) ochronny o 

stopniu ochrony zgodnie z projektem. Stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu AC, a w obwodach 

komputerowych wyłączniki różnicowoprądowe typu A, krótkozwłoczne.  

Instalacja elektryczna i odgromowa winna być sprawdzona i przebadana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami a zwłaszcza zgodnie z normą PN-HD 60364-6.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w odpowiednich 

przepisach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien przeprowadzić demonstracje pracy na własny 

koszt.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania,  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa, ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Materiały dla instalacji elektroenergetycznych powinny być transportowane pojazdami, w których 

materiały te byłby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Jedynym 

wyjątkiem mogą być kable ziemne. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i 

Odbioru Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY 

I KATEGORIE ROBÓT.  

5.1 Instalacje elektryczne  45310000-3  

• pomieszczenia powinny być przygotowane do prowadzenia robót elektrycznych (po wykonaniu 

robót budowlanych i sanitarnych) , a fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku budowy  

• montaż tablic rozdzielczych po przygotowaniu podłoża  

• przewody należy wciągać w przygotowane przepusty  

• sprawdzenie stanu izolacji i ich łączenia należy sprawdzić po wyschnięciu tynków  

• przyłącze stałe ew prowizoryczne w budynku do sieci elektroenergetycznej w celu sprawdzenia 

instalacji, odbioru jej przez zakład energetyczny, próby dźwigów musi być skoordynowane z 

innymi robotami budowlanymi  
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5.2. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311000-0  

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami, a zwłaszcza Zarządzeniem Dyrektora Polskiego 

Centrum Badań Certyfikacji z dnia 20 maja 1994.   

Problemy związane ze składowaniem, materiałów do zabudowy, materiałów po demontażu, wyłączanie 

energii elektrycznej, wykorzystanie urządzeń sanitarnych, komunikacja po obiekcie i inne muszą być 

uzgodnione  ze służbami technicznymi.  

Do przeprowadzenia prac elektrycznych należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy 

robotach instalacyjnych oraz mierniki z ważnymi świadectwami badań.   

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, a zwłaszcza rozdzielnic konieczne jest należyte 

zabezpieczenie przed wstrząsami oraz uszkodzeniami i możliwością zagubienia ruchomych części 

urządzeń. W czasie przemieszczania szaf i aparatów wewnątrz obiektu trzeba je zabezpieczyć na tę 

okoliczność.  

Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych musi zapewnić prawidłowe działanie zgodne z 

dokumentacją projektowa oraz warunkami technicznymi. Niezbędne jest zapewnienie ochrony przed 

niekorzystnymi następstwami działania instalacji (porażenia, przepięcia, drgania, hałas, powstanie 

pożaru, wybuchu i innych szkód) oraz zabezpieczenie samej instalacji przed niekorzystnymi wpływami 

(wpływy atmosferyczne , ingerencja osób trzecich i inne).  

Po zakończeniu robót należy:  

• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót  

• sprawdzić certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń sprawdzić działanie 

instalacji  

• sprawdzić działanie podłączonej aparatury  

• wykonać pomiary elektryczne  

• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez Polskie Prawo  

Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 

postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z 

odpowiednimi organami administracji państwowej.  

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) 

część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• BHP,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów  

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
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• sposób i  procedurę pomiarów  i  badań  (rodzaj  i częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja 

i sprawdzanie  urządzeń   itp.)  prowadzonych   podczas  dostaw  materiałów, wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

  

  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj a szczególnie urządzeń tras 

kablowych), prawidłowość wykonania instalacji i jej elementów. Kontrola musi zostać przeprowadzona 

przed zakryciem danej części instalacji, a zwłaszcza tynków i warstw podpodłogowych w technologii 

mokrej oraz okładzin mocowanych na stałe metoda suchego montażu. Kontrola musi obejmować 

prawidłowe rozmieszczenie elementów instalacji, a więc ich przebieg w pomieszczeniach, wzajemne 

położenie poszczególnych elementów instalacji (bezkolizyjność oraz odległości) i usytuowanie względem 

elementów konstrukcyjnych obiektu. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby i pomiary 

elektryczne, które powinny wykazać niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń i instalacji. Przed 

przystąpieniem do prób instalację należy poddać oględzinom, które należy prowadzić już w trakcie 

wykonywania poszczególnych fragmentów instalacji, jako formę odbiorów międzyoperacyjnych.  

  

6.3. Badania i pomiary    

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

  

6.5. Funkcje Inspektora nadzoru  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów.  

• Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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• Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezależnych pomiarów sprawdzających jakość 

wykonania robót  

• Inspektor może zaakceptować, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prób, badań i 

pomiarów, które nie są określone przez normy i wytyczne krajowe  

• Inspektor ma nieograniczony dostęp do materiałów, wyposażenia, oraz sprzętu używanego 

przez Wykonawcę w trakcie robót  

• Inspektor ma za obowiązek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociągnięciach 

dotyczących pracy personelu, sprzętu i metod pomiarowych, a jeśli będą poważne może 

wstrzymać roboty  

• Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakości i ocenia zgodność wykonanych robót, 

użytych materiałów i urządzeń z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę wyników badań, prób, oraz pomiarów  

Inspektor Nadzoru powinien w ciągu 5 dni roboczych zaopiniować karty materiałowe, zmiany odnośnie 

technologii wykonania oraz inne dokumenty, które przedstawi wykonawca.  

  

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,   

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

o Polską Normą lub  

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej.  

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

  

6.7. Dokumenty budowy   

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.  

  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,   

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,   

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,   

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,   

• dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed   i   w   

trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

  

6.8. Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

  

6.9. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 

w pkt (l)-(3), następujące dokumenty:   

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

  

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Ilość robót 

obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) oraz w metrach bieżących w 

odniesieniu do zainstalowanych przewodów.  

  

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.  
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Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.  

  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru.  

  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi wstępnemu  

• odbiorowi końcowemu.  

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  

• dokumentacją projektową  

• kosztorysem ofertowym  

• ustaleniami z Inwestorem  

• ustaleniami z Projektantem  

• wiedzą i sztuką budowlaną  

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót  

  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  
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8.2. Odbiór wstępny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej.  

Dokumenty do odbioru wstępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.   

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ.  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  

• Instrukcje eksploatacyjne.  

• Inne.  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór wstępny Robót".  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.4. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

  

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Roboty rozliczane będą na podstawie ceny ryczałtowej. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:   

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,   

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Warunki płatności określa Umowa o Wykonanie Robót.  

  

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę  

• SIWZ  

• umowa z Inwestorem  

• obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie  

  

  

Normy  

• PN-IEC 664-1 1998 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach nn. Zasady, 

wymagania i badania.  

• PN-EN 61000-3-2: 1997 - Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy emisji 

harmonicznych prądu  

• PN-IEC 60364-1: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  

• PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa  

• PN-IEC 60364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

• PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami  

• PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

• PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- 

środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

• PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - postanowienia ogólne  

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

• PN-HD 60364-5-54: 2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne   

• PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie 

odbiorcze   

• PN-EN 12464-1: 2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy   

• PN-IEC 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych   

• PN-IEC 62305-2: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

• PN-IEC 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych   

• PN-IEC 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

  

Oraz inne normy niewymienione powyżej.  
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Rozporządzenia  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów   

  

Inne dokumenty  

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

• Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę  

• SIWZ  

• Umowa z Inwestorem  

• Obowiązujące polskie przepisy prawne  

  

  


