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ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 —,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach opracowania pn.
,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw , rurociggu ttocznego
sciekow wraz z odnogami do posesji wraz z przepompownig $ciekOw , rurociggiem ttocznym
oraz odnogami do posesji.

Inwestycja zrealizowana zostanie w wojewddztwie wielkopolskim , powiat nowotomyski ,
gmina Nowy Tomysl. Zakres prac przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
obejmuje teren wsi Satopy, natomiast rurociag ttoczny realizowany bedzie na gruntach wsi
Satopy 1 Glinno.

Inwestor:
Gmina Nowy Tomysl
64-300 Nowy Tomysl ul. Poznanska 33.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych 1 kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. nr 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. |STO00 WYMAGANIA OGOLNE

2. |STO1 ROBOTY ZIEMNE

3. |ST02.02 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYINA

4. |STO03 ROBOTY DROGOWE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

Na cale zamierzenie inwestycyjne sktadajg sig:
» rurociagi ttoczne
» sieciowa przepompownia §ciekow
» komory rewizyjne odpowietrzajace i odwadniajace

Dane ilosciowe powyzszych instalacji zostaly zawarte w kosztorysie Slepym (przedmiarze)
dotagczonym do dokumentac;ji.

Wykonywane prace sa oznaczone nast¢gpujacymi kodami CPV:
» 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;



» 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow;

» 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Umowa - zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace
z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco: ST

- Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, WO -
Warunki Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty
budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:
» projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;



A\

dziennik budowy,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

» protokoly odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych z zalaczonymi

protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

» obshluge geodezyjng budowy,

» geodezyjng dokumentacje prowadzong dla poszczegdlnych odcinkow robot i
powykonawczg obiektéw oraz powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla
catos$ci wykonywanych robot;

» projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego;

Y

odwodnienie wykopow w trakcie prowadzenia robot

Y

organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

» nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, jakoby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentow, obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

» umowa,

» kosztorys $lepy (przedmiar) dotaczony do przetargu

specyfikacja techniczna,

rysunki,

kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych,

» projekty budowlane oraz projekty dodatkowe.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

V'V VYV

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy
1 specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub



specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to
takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a wykonane budowle rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdlnosci:
a) utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa, nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych;

b) wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdéw i1 zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wszystkie formalnos$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktorych
ilos¢, lokalizacja oraz tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bg¢da utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cene kontraktowa wtaczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp. W
cen¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,



dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i1 otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznania i stosowania wszelkich przepisOw ochrony §rodowiska
naturalnego, podczas prowadzenia robot.

W okresie trwania budowy wykonawca bgdzie:

» utrzymywacé plac budowy w stanie czystosci

» utrzymywaé wykopy w stanie bez wody stojacej i naptywowe;;

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot placu budowy; ponadto bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, ktore powstaty na skutek jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog dojazdowych.

»  srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Ponadto na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, w maszynach i pojazdach,
wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktory jest wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
podczas realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz (wtascicieli tych urzadzen) potwierdzenie informacji,
dotyczacych lokalizacji uzbrojenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze w ceng kontraktowa wiaczone sg wszelkie optaty za nadzor uzytkownikow 1
wtlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia obcych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
finansowo i rzeczowo za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego i gestora sieci.



1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo publiczne oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Ponadto bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.9. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot 1 okreslonych czynnosci, wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Ponadto powiadomi jednostki, organy uzgadniajgce oraz wiascicieli
1 dzierzawcOw terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w
zatacznikach do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.
Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i
wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostgpniony pod budowe teren tacznie z dokumentacja fotograficzna,
sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan istniejacych nawierzchni
i budowli znajdujacych si¢ na trasie robot budowlanych.

W przypadku znalezienia usterek nawierzchni i budowli na trasie robdt budowlanych,
Wykonawca zglosi powyzsze usterki Zamawiajagcemu w formie pisemnej 1 zdjeciowe;.
Zamawiajacy nie zezwala Wykonawcy na zglaszanie usterek w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca wydzieli z zaplecza budowy jedno pomieszczenie, ktore bedzie docelowo stuzyto
do narad koordynacyjnych i do pracy inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Zgodnie z prawem budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wilasciwymi
przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w ST.

Wszystkie materiaty, dla ktorych przewidziano w ST przeprowadzenie badan kontrolnych,
powinny by¢ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem w czasie robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

2.2. Zrédla szukania materialow

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem jakichkolwiek materialow przewidywanych do
wykonania robdt, wykonawca przedstawi informacje¢ dotyczaca produkcji, zamawiania lub
pozyskania materiatow, atesty i wyniki badan laboratoryjnych wraz z probkami do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddla,
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji, material z innego zrodta. Natomiast
akceptacja danej partii materiatow z danego zrodta, nie bedzie oznacza¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ w/w dokumenty dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, ze nadal spelniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zZrédlta wskazane przez
zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Za wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie begdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore =zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrdédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i brakiem zapflaty.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢,
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu przez Inwestora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru). Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru, Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé: A.

Cze$¢ ogolna, opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
bezpieczenstwo higieng pracy;

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

YV V V V V

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot;

Y

system proponowanej kontroli, sterowania jako$cia wykonywanych robot (sposob i

procedure);

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan);

» Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym oraz proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

B. Czg¢s$¢ szczegotowa opisujacy:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;

Y

urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot;
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» sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robo6t i jako$ci materiatow. Ponadto zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan, aby sprawdzi¢, czy jego poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robédt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania zageszczenia gruntu
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatléw 1 robdt z dokumentacjg projektowa
budowy 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokument budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujagcym zamawiajacego
1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem z
pieczatka wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
» date przekazania wykonawcy terenu budowy;
» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej;

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot;

A\

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,;

Y VvV

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot;

Y

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;

» stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

» dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal; » >
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie W
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru roboét i powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentdéw, do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez:
pozwolenie na budowg;

protokoty przekazania terenu budowys;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robot;

protokoty z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne;
plan ,,BIOZ”

YV VV Y VYV YV

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢dg zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i na zyczenie
zamawiajacego, przedstawione do wgladu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacja budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu ryczattowe;j
ptatnos$ci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 . Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
specyfikacji technicznych. Ponadto bedzie utrzymywaé wyposazenie, zapewniajagc w Sposob
ciggly, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

17



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy roboét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czgSciowemu;

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

YV V V V

odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 11los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje komisja powotana
przez Inwestora przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci, wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, wizualnej oceny zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

» szczegotowe specyfikacje techniczne;
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protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
protokoty odbioréw czesciowych;

proby ci$nieniowe

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

YV V VV VYV V

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Y

deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

A\

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ;

Y

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bgda mialy ceny jednostkowe podane w
wycenionym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;j
budowy.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:
» robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;
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» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi; » Kkoszty posrednie i zysk
kalkulacyjny; » do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawc¢ za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy
do przedtozenia Inwestorowi do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zalacznik
ten bedzie podstawa do rozliczenia finansowego migdzy stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego wykonanych
wszystkich robot na podstawie dotagczonych szkicow geodezyjnych okreslajacych zakres i
dlugo$¢ wykonanych rurociagéw. Szkice maja by¢ podpisane 1 sporzadzone przez
uprawnionego geodete.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Bledy
w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektéw, nie zwalniajag wykonawcy
od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdélowego zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng 1 ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy
wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do
inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p. 1.5.1.
oraz p. 1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

» dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki,
itp.);

» ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i

obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami 1 specyfikacjami. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01 - ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa przepompowni $ciekdéw
rurociagu tlocznego $ciekow w m. Satopy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe, zwigzane
z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przepompowni
sciekow wraz z odnogami do posesji w m. Satopy” w zakresie zgodnym z projektem
budowlanym oraz przedmiarem robot Zakres robdt obejmuje:

» wykonanie wykopoéw kontrolnych;

» reczne 1 mechaniczne wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych,

Y

ztozenie urobku na odktad lub wyw6z na hatdowisko;

A\

zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z jego zaggszczeniem lub piaskiem
dostarczonym z kopalni;

wywodz nadmiaru gruntu pochodzacego z miejsc utozenia rurociagdw i studzienek;
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ 1 podwieszen istniejacych rurociagdw i kabli;
odwodnienia wykopow;

tymczasowy wywoz 1 ponowne dowiezienie gruntu;

YV V V V V

wymiana gruntu w miejscach gdzie grunt rodzimy nie nadaje si¢ do ponownego
zastosowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot (WTWiIOR) i
postanowieniami kontraktu. Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy
rozumiec:

Gleboko$¢ wykopu — to roznica miedzy rzedna dna wykopu, a rzgdng terenu istniejagcego w
danym przekroju poprzecznym, ktora jest zmienna wzdhiz podtuznej osi wykopu. Obsypka —
jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzeczne;.
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Szerokos$¢ wykopu — to przeswit w §wietle nieumocnionych §cian wykopu, ktory jest staty dla
catej dlugosci wykopu liniowego (dla danej S$rednicy rurociggu) i stalty dla wykopu
obiektowego.
Wskaznik zageszczania gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu okreslona
wzorem: s = Pa/Pg gdzie:
Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3);

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Protektora.
Wykopy — doty szeroko - i waskoprzestrzenne liniowe, dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypoéw, watéw lub hald ziemnych. Zasypka
— jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednig granulacje,
majacy za zadanie ochrong rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub
nierownomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi do wykonywania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopow;

» materialty do umocnienia wykopow;

» materialy do podpar¢ i podwieszen;

» material na wymiane gruntu, podsypki i obsypki.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie, przed wybudowaniem, wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialow, odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zaloZzeniami programu zapewnienia jakoS$ci.

Przed przystapieniem do zasypek wykopoéw piaskiem Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru probke powyzszego materiatu celem akceptacji.
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3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne bedg prowadzone r¢cznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania  robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» koparki podsi¢biernej;

» spycharko - fadowarki;

» sprzetu do zaggszczania gruntu: zageszczarki wibracyjnej, ubijaka spalinowego, walca
wibracyjnego;

» zurawia budowlanego samochodowego;

» zestawu do odwadniania wykopow;

» podbijakéw drewnianych; » pomp zatapialnych, przenosnych.

Ponadto wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprze¢tu budowlanego, nadmiaru urobku z rob6t ziemnych nalezy
stosowac $rodki transportu, spetniajace warunki ogdlne podane w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawa
roszczen wykonawcy do dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaty wczesniej pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Transport powinien zapewnia¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow
oraz kontrole zatadunku 1 wytadunku. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postgpu robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich begdzie wykonana sie¢
kanalizacji sanitarnej. Przed rozpocz¢ciem robdt wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:
roboty przygotowawcze;

odspojenie i ztozenie urobku na odktad;

wyréwnanie 1 wyprofilowanie podioza;

zasypka materialem rodzimym i zageszczenie gruntu;

wykonanie obsypki rurociggéw pospotka;

odwodnienie wykopow;

wykonanie podsypki pospotka;

wykonanie zasypki wykopu gruntem dowiezionym;

YV VV VY V VYV VY

wymiana gruntu na piasek w miejscach gdzie istnieje taka koniecznos¢;
5.2. Wymagania szczegotowe wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej sg rysunki. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowacé repery tymczasowe, z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Kolejno nalezy wytyczy¢ w terenie o$
kanalizacji w odniesieniu do projektowanej trasy.

Tras¢ projektowanych sieci w terenie wytyczy¢ moga odpowiednie stuzby geodezyjne
wykonawcy.

Wykopy nalezy umocni¢ oraz zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
ewentualnymi gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
przez caty czas trwania robot. W trakcie realizacji robot ziemnych, nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz poréwnac z dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdja¢, odtozy¢ w odrebng pryzme, a po
zasypaniu wykopoéw roztozy¢ ponownie. Teren prac po zakonczeniu robdt przywrdci¢ do
pierwotnego stanu.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Urobek z wykopu ztozy¢
na odklad lub wywie$¢ na hatdowisko.

Urobek ztozony na odktad powinien by¢ dokonany po jednej stronie w odleglo$ci min. 0,80 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy calkowicie reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach wystepowania skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym, ogrodzen, stupéw elektroenergetycznych, itp.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinni by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia powinien by¢ zgodny z zaleceniami zawartymi w
protokotach uzgodnien ZUD i wtascicieli tych urzadzen.

W warunkach ruchu ulicznego wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokos$ci
I,1m 1 oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, a nocg o$wietli¢ swiattem ostrzegawczym. W
przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ 1 powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od miejsca wilaczenia projektowanych sieci do rurociaggdow
istniejacych.

Dno wykopu wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane do rz¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowe;j.
Szeroko$¢ powinna by¢ dobrana odpowiednio do S$rednicy rurociggu. Do wykopu
wykonywanego mechanicznie nalezy ustali¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym  od
projektowanego. Do projektowanej rzednej wykop wykonywac recznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktérych nie nastepuje zamarzanie
gruntu. Ponadto nalezy =zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysuni¢tg goérng krawedzia szalunku 15¢m ponad teren. Rozbiorka
umocnienia wykopu powinna nastgpowa¢ roéwnolegle z wykonywaniem zasypki, przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznosci.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego. Z
uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Po wykonaniu zasypki nalezy w obecnosci Inspektora Nadzoru wykona¢ kontrole zageszczenia
gruntu. Kontrolg zageszczenia wykonuje uprawniony geotechnik i przedstawia wyniki badan w
Sposob papierowy.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie o dnie wyprofilowanym i odwodnionym na podsypce
zageszczonej z pospotki gr 10 -15 cm. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.2.4. Obsypka rurociagow

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron; tak by umozliwi¢ przekazywanie obcigzen 1 unikng¢ obcigzen miejscowych.
Po wykonaniu podsypki i1 ulozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke z pospoiki z
zageszczeniem do 98+100% zmodyfikowanej proby Proctora recznie lub lekkim sprzetem,
warstwami 10 cm do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci przewodow konieczne jest szczelne wypelnienie
materiatem przestrzeni pod rurg.

Materiat stuzacy do wykonania wypeltnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:
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» nie powinny wystgpowac zanieczyszczenia stale oraz czastki (kamienne i organiczne ) o
wymiarach powyzej 20 mm,;

» nie moze by¢ zmrozony;

» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, ktory mogtby uszkodzié¢
przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie gruntu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia

posadowienia. Nalezy ja wykona¢ tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat

przemieszczony.

5.2.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke nad rurg nalezy wykona¢ gruntem rodzimym lub piaskiem, warstwami 20 cm z

zageszczeniem ubijakami mechanicznymi i r¢cznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i

nawierzchni pod rurociggiem. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych, niz

60 mm 1 nie powinien by¢ zmrozony. Po zaggszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ wyniki

badan stopnia zaggszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po 6wczesnym

przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Przed zasypaniem

przewodoéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego.

Podczas zaggszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien

zageszczenia.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

> etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na
zlaczach;

> etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

» etap Il — zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan
1 rozpor $cian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na

catej dlugosci tras rurociggow.

Zasypke z pospotki wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie

przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegOlnych warstw.

Zaggszczanie gruntu w drogach powinno by¢ wykonane do Is = 1,0 zgodnie z norma PN-

B10736:1999.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji. Koszty utylizacji ponosi

Wykonawca.

Dane dotyczgce miejsc wymiany gruntu z wykopow na trasie rurociagéow
Grunt powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy wymieni¢ catkowicie na piasek w
nastepujacych miejscach:

- pod chodnikami, wjazdami i jezdniami utwardzonymi wykonanymi z betonu, kostki
betonowej.
- pod jezdniami i wjazdami wykonanymi z asfaltu

29



-pod garbami wykonanymi z kostki betonowej
- pod kraweznikami, obrzezami,

- w miejscu utozenia nawierzchni z kostki betonowej przy przepompowniach projektowanych

Do powyzszych zasypek wykopdéw nalezy zakupi¢ i dostarczy¢ piasek kopalniany dobrze
zageszezajacy sie. Piasek zagesci¢ do wsp. Is=1.0

Zakupiony piasek powinien by¢ wolny od domieszek ilastych i gliniastych . Nie powinien tez
posiada¢ domieszek organicznych.

Na pozostatych trasach rurociggéow do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt nalezy
zagesci¢ do wsp. Is=0.98.

5.2.6. Odwodnienie wykopow

Z uwagi na plytko wystepujacy poziom wody gruntowej bedzie zachodzila koniecznos$é
lokalnego odwadniania wykopow ziemnych w przypadku posadawiania infrastruktury ponizej
poziomu wody gruntowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola zwigzana z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa przepompowni §ciekéw , rurociagu
ttocznego $ciek6w w m. Satopy” powinna obejmowac sprawdzenie zgodno$ci robot z
dokumentacja projektowa oraz wskazaniami podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do zasypki wykopoéw wykonawca winien w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru ustali¢ przydatno$¢ gruntu do ponownego wykorzystania.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw uktadanych w terenach zielonych. W pasach
drog do zasypki nie mozna uzywaé gruntow wysadzinowych. Nalezy tu stosowaé grunty dla
grupy nos$nosci podtoza G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.

Kontrola w trakcie robot powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm;

sprawdzenie metod wykonywania wykopow;
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

YV V V V

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnos$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okre§lonym dokumentem;
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» Dbadanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych;
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

Y

> badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezania poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

» m? - usuniecia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypki wykopoéw wraz z ich
zageszczeniem, roz§cielonego humusu, obsypki nad rurociggiem, wywozu nadmiaru
gruntu;

> m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi; > kpl,
szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegolowe

Nizej wymienione roboty ziemne podlegaja odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu:

» zdjecie i rozécielenie humusu;

» sposob wykonania wykopow;

» przygotowanie podtoza naturalnego pod rurociagi i studzienki; » przygotowanie obsypki
rurociggoéw; » zasypanie z zageszczeniem.

Odbiodr robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”. Dopuszcza

si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze bedzie on obejmowac¢ wykop dla catego

obiektu liniowego.

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywac

inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych rurociaggéw i towarzyszacych budowli z naniesieniem

rzednych wlotowych 1 wylotowych rurociggéw do studni i odleglo$ci migdzy studniami oraz z

naniesieniem rz¢dnych dna przepompowni.
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Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie musza by¢ dostarczane inspektorowi nadzoru.
Rysunki te beda podstawg rozliczenia finansowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczania praz zwiazanych z robotami ziemnymi

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. Cena
wykonania obejmuje:

>
>

VV YV VY VYV VYV YV YVYVY

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne;

oplata zaj¢cia terenu 1 ulic

wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggow;
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

reczne wyrownanie skarp wykopu 1 powierzchni odktadu;

zabezpieczenie istniejacej zieleni: drzew, krzewow, itp.;

utrzymanie 1 naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot;

wykonanie barierek zabezpieczajacych;

wykonanie prac objetych specyfikacja;

optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych;

koszty badan 1 pomiarow;

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonywanych prac; » uporzadkowanie
miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>
>
>

>

>
>

WTWIOR - ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB”.

PN-B-06050:1999 - ,,.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.
PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-02481:1998 - ,,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar”.

PN-B-04481:1988 - ,,Grunty budowlane - Badania prébek gruntu”.

BN-77/8931-12 - ,,Oznaczenie wskaznika zagg¢szczania gruntu”.
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» PN-B-06716:1991 - ,Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymaganie

techniczne”.
» PN-EN-932-1:1999 - ,Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania

prébek”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02.01 - KANALIZACJA SANITARNA -
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku z realizacjg zadania
pn. ,,Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu tlocznego w m. Satopy” w zakresie zgodnym
z projektem budowlanym oraz przedmiarem robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem ponizszych

uwag ogolnych:

» wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01;

» krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie;

» kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow,
ktore kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:
» budowa rurociaggow ttocznych PE110,

» montaz sieciowej przepompowni §ciekéw (o $rednicach wewnetrznych zbiornika 2000
mm)

montaz zespoldw napowietrzajaco-odpowietrzajacych w komorach rewizyjnych;
montaz komor rewizyjnych na rurociggu ttocznym

wykonanie przewiertow;

wykonanie proby szczelnosci

wykonanie rur ostonowych

VV V VYV V

wykonanie rur ostonowych dwudzielnych dla kabli elektrycznych krzyzujacych si¢ z
projektowanymi rurociggami

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR)
I postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sg m.in.:
wilazy DN800 D400, zryglami

wiazy stalowe nierdzewne (80x80 cm)

kregi betonowe dla studni betonowych 1 ¥1500,

beton B20 na ptyte fundamentowa pod przepompownig,

rury do kanalizacji cisnieniowej PE100 SDR 17 o §rednicach 110mm ,

ksztattki do kanalizacji ci$nieniowej PE100 SDR 17 o $rednicach 110mm t.j. kolana, tuki,
tuleje kotnierzowe itp.,

VV V V V V

A\

ksztattki elektrooporowe do kanalizacji ci$nieniowej PE100 SDR 17 o $rednicach 110mm
t.j. kolana, tuki, tuleje kotlierzowe itp.,

» zbiorniki przepompowni z polimerobetonu

» pompy zatapialne do Sciekoéw - ich parametry wyspecyfikowano w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot,
» rury ochronne z PEHD , oraz stalowe, przewiertowe stalowe.

Zestawienia materialdow niezbednych do budowy sieci wyszczeg6lniono na zataczonych do
projektu zestawieniach i rysunkach przedstawiajacych jej poszczegdlne elementy.

2.1. Dokumentacja

Rury, studzienki i1 inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

» mnalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

» rury w prostych odcinkach, skltadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wigkszych srednicach (jesli szczegdlowe wymagania nie stanowig inaczej);
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» rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

» szczegollnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kotpaki, wktadki itp.);

» nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

» skladowanie kregoéw, pokryw nastudziennych moze odbywac¢ si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatbw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

» skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub
pojedynczych kregow;

» wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

» zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed dtugotrwata ekspozycja

stoneczng 1 nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu opisane zostaly w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Do prac budowlanych przy kanalizacji mozna wykorzysta¢ nastepujacy sprzet budowlany: >
koparka podsigbierna;

wciggarka reczna lub mechaniczna;

zageszczarka wibracyjna;

ubijaki spalinowe;

podbijaki drewniane;

samochody samowyladowcze i skrzyniowe;

spycharko-tadowarka;

YV V VYV YV VY

sprzgt pomocniczy do montazu rur; » dzwig samojezdny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow:
» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne

konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i
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inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci,

» materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé
si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac¢ ze §rodkow transportowych, lecz roztadowac po pochylych legarach.

» transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

» wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

» wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalows.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot opisane zostaly w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety dokona
wytyczenia 1 oznaczenia trasy kanalizacji za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i
kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci
zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a ich szkice
sytuacyjne i rzedne przekazac Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg 1
specyfikacja techniczng.
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Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
(wyréwnaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu) podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen).

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu
elementéw nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregow 1 ptyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Kregi
wyposazone sa w przejscia szczelne rury przez Sciang betonowg wykonane za pomocg ksztattki
z uszczelka gumowag i tancuch Integra lub inny rownowazny uzgodniony z Inwestorem.

Przewody tloczne uktada¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami zamieszczonymi w
projekcie budowlanym . Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu. Montaz przewodow PE na dnie wykopu moze odbywaé na wcze$niej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ uktadane na glgbokosci
zgodnej z projektem. Rury PE laczone beda przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowo.
Przewody nalezy utozy¢ wspotosiowo. Koncowki rur powinny by¢é wyrdwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Migejsce zgrzewania powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
proby ci$nieniowej na szczelnos$¢ przewodu. Stanowisko do zgrzewania rur powinno znajdowac
si¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi.

Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do pracy.

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywaé
inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych rurociaggéw i1 towarzyszacych budowli z naniesieniem
rzednych wlotowych i wylotowych rurociaggéw do studni 1 odlegtosci miedzy studniami i
naniesieniem rzgdnych dna przepompowni. Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie muszg
by¢ dostarczane inspektorowi nadzoru.

Przepompowni¢ nalezy ustawi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac jako wodne na 10 bar.

Przed rozpoczgciem robdt kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych
rurociggoéw w miejscu potaczen z rurociggami projektowymi. Ewentualne réznice w stosunku
do rzgdnych projektowych nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej Inwestorowi.

5.3.2. Gleboko$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewododw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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5.3.3. Skrzyzowania przewodow z istniejacym uzbrojeniem: kablami energetycznymi,
wodociagiem , gazociagiem, liniami teletechnicznymi, siecia melioracyjna

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi lub
telekomunikacyjnymi na kablach nalezy zastosowac rury typu AROT dlugosci 1,5m. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykona¢é w miejscach zblizen i1 skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwraca¢ na miejsca kolizji z gazowa wysokiego ci$nienia Prace
wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem eksploatatora PGNiG. W przypadku zerwania
drenowania, bezzwlocznie nalezy przerwane dreny polaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsce przerwania
przed osiadaniem gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu 1 $rodkow
transportu podano w ST 00.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach 1 aprobatach technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

6.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z budowg kanalizacji powinna obejmowac nastepujace

badania:

» badanie podtoza - jego rodzaju, wilgotnosci i stopnia zaggszczenia;

» Dbadanie przewodu na podtozu w planie i profilu;

» badanie wykopow otwartych obejmujace badanie elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg opadowa, metod wykonywania wykopow;

» badanie materialow uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ tych
materiatdéw, poroéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz,
bezposrednio na budowie, przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne;

» badanie obsypki i zasypki przewodu - jego stopnia zaggszczenia, wilgotnosci, zgodnosci z
normg PN-EN 1610:2002;

» badanie potaczen rur i prefabrykatow - sprawdzenie wykonania potaczen przez ogledziny
zewngtrzne;

» badanie pomiaru dtugosci przewodow z doktadnoscia do 10 cm i $rednicy z dokladnoscia
do 0.5 cm;
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» Dbadanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje: badanie stanu odcinka kanalu wraz

ze studzienkami, napelnienie wodg 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody;
podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci ziaczy, $cian przewodu i
studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ich
uszczelnienie, a w razie niemoznos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie
do czasu usunig¢cia przyczyn nieszczelnosci;

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu; w czasie trwania proby
szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek;

badanie zabezpieczenia studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci
odcinka przewodu na infiltracj¢; izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzic¢
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie  spoin

oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne''.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementoéw kanalizacji s3:

YV V.V V

>

wykopy - m?;

umocnienia wykopéw - m?;

obsypka, zasypka - m?;

rury (kazdego typu i $rednicy) - mb;
studnia (kazdego typu i $rednicy) - komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania odbioru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Roboty budowlane podlega¢ beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzor
inwestorski przy udziale Wykonawcy:

>

>

odbiorowi robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu;
odbiorowi czeSciowemu; >
odbiorowi ostatecznemu; >
odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w ST-00

"Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien obejmowac sprawdzenie:
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Y

sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i opadowa;

szczelnos$ci $cianek obudowy;

przygotowania podioza - zageszczenia i stopnia wilgotnosci;

obsypki oraz zasypki przewodow - zageszczenia i stopnia wilgotnosci;

YV V V V

jakosci wbudowanych materialdow 1 ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i normami;

Y

sposobu utozenia przewodu na podtozu;

» dhlugosci i $rednic przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow; »
szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzor inwestorski.

8.2. Odbior czesciowy

Ogolne zasady dokonywania odbioréw czesciowych podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

» sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, a w przypadku odstgpstw sprawdzi¢
uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy; >
przeprowadzi¢ niezbedne badania przy odbiorze.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot;

» dziennik budowy;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

» inwentaryzacja geodezyjna z naniesionymi rzednymi i odlegto$ciami miedzy studniami >
badania zaggszczenia gruntu

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami prob szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas

spisywania protokotu odbioru technicznego cze$ciowego i1 stanowi podstawe do decyzji o

mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu cz¢sciowego odbioru technicznego.
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8.3. Odbior ostateczny

Ogolne zasady dokonywania odbiorow ostatecznych okreslono w ST-00 "Wymagania ogolne".

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

>

>
>
>

Y

A\

>

dokumenty, jak przy odbiorze cz¢sciowym,;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokoét przeprowadzania proby szczelnosci catego przewodu;

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materiatow);

badania stopnia zageszczenia zasypki;

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

protokot przeszkolenia pracownikow dziatu eksploatacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

>

>
>

>
>

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia);

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

protokot z przeszkolenia pracownikow dziatu eksploatacji

Odbidr ostateczny konczy si¢ protokdlarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji Na Wykonawcy cigzy obowigzek dostarczenia

Zamawiajacemu wszelkich stosownych zezwolen, dokumentéw i opracowan projektowych
wymaganych przez inne organy w procesie wydawania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu. Ponadto do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonanych prac, w tym zestawienia wykonanych odnog.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Ogolne zasady dokonywania odbiorow pogwarancyjnych opisano w ST-00 "Wymagania
ogolne".

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.
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W wycenie kanalizacji nalezy uwzglednié: >
wytyczenie geodezyjne;

» wykonanie wykopoéw kontrolnych;

» wykonanie wykopow;

» umocnienie $cian wykopu wraz z p6zniejsza ich rozbiorka;

» zabezpieczenie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i nadziemnych wg wymagan
ich gestorow oraz ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych;

» montaz kanalow, studzienek i przepompowni;

» obsypka i zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem,

» niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne;

» roboty odtworzeniowe nawierzchni drog;

» wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i badan;

» oczyszczenie terenu robot;

» oznakowanie i zabezpieczenie robot;

> wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.

W wycenie montazu przepompowni nalezy uwzglednié:

A. Zapewnienie dzwigu do roztadunku 1 montazu

B. Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

C. Wykonanie fundamentu, obudowy wykopu i jego odwodnienia D. Podlaczenie kroccow
zbiornika do zewng¢trznej sieci kanalizacyjne;.

E. Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

F. Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zasady ogolne

Roboty wykonywane beda w sposdb bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami, przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branzowymi oraz instrukcjami.
Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z rysunkami i ST. Uwaza
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia si¢: europejskie aprobaty techniczne,

» wspolne specyfikacje techniczne,

» Polskie Normy przenoszace normy europejskie,
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normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

» Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,

» Polskie Normy,

» polskie aprobaty techniczne.

10.2. Normy

» PN-EN 752:2008 - ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne”;

» PN-EN 1610:2002 - ,,Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych”;

» PN-B-10729:1999 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”;

» PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”;

» PN-EN 476:2012 - ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”;

> PN-B-02481:1998 - ,,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar’;

» PN-B-10736:1999 - , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;

» PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”;

» PN-EN 1610:2002 - ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”;

» PN-EN 1401-1:2009 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cz¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”;

» PN-B-10104:2005 - ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”; > PN-
EN 206-1:2003 - ,,Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢™.
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