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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.  Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane podczas PROJEKT PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO NA SItOWNIE
2.

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Roboty wykonczeniowe
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
Projekt budowlany
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacje powykonawcza
obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czgs¢ umowy, a
wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
ogodlnych” (,,0g6élnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru



ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.
Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robodt bgda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatoéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot w strefach pracy ciezkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkéw, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek



praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Robot poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu
oraz do przywrodcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekecji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni droég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popehione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét begda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonaweca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiagzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie



posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Okresla umowa
8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
zasady okresla umowa
8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.







Specyfikacja Techniczna

STB 01

Dla budowa:

budowa PROJEKT PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-
WARSZTATOWEGO NA SILOWNIE
Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych wewngtrznych w zwigzku z budowg budynku PRZEBUDOWA
WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO NA SIEOWNIE

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynkéw PROJEKT PRZEBUDOWA WRAZ Z

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO NA SILOWNIE

obejmuja:

1.3.1. Tynki wewnegtrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe:

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt

1.3.6. Posadzki: z ptytek gres

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,

1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa

1.3.12. Stolarka okienna,

1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.4.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5.0goélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Tynki wewnetrzne
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okres$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jakoéci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
-dokumentow przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi
normg napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1
‘Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostato$ci z poprzednich
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dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryfach i mielonego powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywaé u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
zabezpieczonych §ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doptywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwatosci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkow. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku.
Kontrola jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatdow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci
kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnos$ci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde zyczenie

Inzyniera,

-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,

-zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKkcesoria:

Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidtowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowac tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych
mas tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe

2.2.1.Scianki z bloczkéw Suporex grub.12cm na zaprawie klejowej
Warunki dostawy
Bloczki Suporex wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jakos¢ materiatu
potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.
Rozladowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widlowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe).
Zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi folia bloczki mozna przechowywa¢ na budowie przez dluzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodnosci z wymaganiami ST.
Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i sktadowanie , kontrola jakosci jak w
pkt. 2.1.
Nadproza - do $cianek dziatowych typu L19N, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet

Transport i sktadowanie
Pianke nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w

temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 skladniki, warunki dostawy, transport, kontrola jako$ci wg punktu 2.1

2.2.2. Scianka z plyty gipsowo — kartonowej
Plyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 12,5 mm
Warunki dostawy Pochodzenie plyt i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.
Kontrola jakosci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt stalowy: zimnogigte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancja wymiarow +0,04 mm.
Rzeczywista grubosé profili nie moze by¢ mniejsza niz 0,52 mm. Profile wg DIN 18182.
Warunki dostawy — pochodzenie ksztattownikow i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Gips szpachlowy — warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg PN-B-30042:1997.
Plyty z welny mineralnej o gestosci 35 kg/m’.
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2.5.

Transport i sktadowanie — ptyty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci
$rodka transportowego. Plyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jakos$ci wg normy PN-B-23116:1997.
AKkcesoria:

Kotki mocujace do mocowania profili ,,U” do podtoza betonowego.

Blachowkrety do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm.

Tasma do spoinowania z wiokna szklanego szer. 50 mm.

Tasma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm.

Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm.

Naroznik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm.

2.4. Roboty malarskie

Farba akrylowe(odporna na mycie).

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.5. Sufity podwieszone

Sufit podwieszony z ptyt GK

Plyty z welny mineralnej

Warunki dostawy Pochodzenie plyt i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.

Kontrola jakos$ci wg PN-B-79405:1997.

2.6. Posadzki.
2.6.1. Posadzki z ptytek gres
Plytki granitogresowe 30x60 o klasie antyposlizgowosci min. R11 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznos$ci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakoséci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jako$ci — nalezy sprawdzi¢ dat¢ waznosci oraz atesty.
AKcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna ocene higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomigdzy posadzka ceramiczna a panelami
podtogowymi.

2.7. Podtoza pod posadzki.
Beton B20 .

Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jako$ci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jakosci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg normy PN-B-06200:2002.
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
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Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jako$ci — wg gwarancji producenta.
Akcesoria:

Tasmy lub profile dylatacyjne

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostalych pomieszczen.
2.12. Stolarka okienna

Okna z profili pcv w réznych kolorach,. Szklone podwojnie w zestawach U, =0,8 okucia w klasie 3 odporno$ci na korozjg wg PN-

EN 1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcja rozszczelnienia, ilo$¢ okien wg przedmiaru i projektu.

Szczelnos¢ okien na przenikanie wody opadowej przy roznicy ci$nien min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien R, 30 dB.

Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na

wyrob i na jego elementy.

Transport i sktadowanie wg PN-B-05000:1996.

Kontrola jako$ci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001.

Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.

Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.

Akcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialow o niskiej
gestosci.

2.13. Stolarka drzwiowa

Drzwi pev drewniane , okleina ,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewngtrzne szklone szklem bezpiecznym klasy C.

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Transport i sktadowanie - PN-B-05000:1996.

Kontrola jako$ci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.

Warunki dostawy — drzwi muszg posiada¢ Obowigzkowy Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB.

Transport i sktadowanie — wg danych producenta.

Kontrola jakoéci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.

AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialow o niskiej
gestosci.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

5.1. Tynki wewnetrzne.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowane;.
Podloza powinny by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é¢ tynku. Stosowane zaprawy musza
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka
zaprawy przewidziana na nastgpnag warstwe powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni $cile zwigzany z podlozem. Przyczepnos$¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwigzane ze soba warstwy
tynkéw wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywa¢ ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznig¢cia $wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wiazanie zaprawy)
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ roéwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chfonne, hydrofilne,

szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podloza

Podloza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy

i substancji ttustych.

Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem , wiaze si¢ z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnosé

— obrzutki wstgpne;.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczgciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czg$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,

parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

. cegla petna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie,
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ani wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypelni¢ najp6zniej 3 dni
przed rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepnos¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaty odparzenia , pecherze itp.

Minimalne warto$ci sily przyczepnos$ci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepnos$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosé catego
tynku do podtoza.

Grubos¢ tynkow

w zalezno$ci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubo$¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
Tlila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
I j-w. oraz ptyty widrowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
1L, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVf, IVw ceramiczne i betonowe, plyty widrkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugoéci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowanej.
- Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp.
sa niedopuszczalne.
- Peknigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkoéw zwyktych.
Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gltadz jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubos¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

1.1. 5.2. Scianki dzialowe

5.2.1. Scianki dzialowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropéw. Warstwy uktada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny S$ciany
konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoing $cianki dziatowe;.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom S$cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypeié¢ pianka montazows.
Piank¢ montazowa uzywaé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone §ciany przed dziataniem opaddéw atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach
Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wigzania i taczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i potgczeniach $cian przewiazanie byto nie mniejsze niz
wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca si¢ wykonanie muréw rownomiernie na calej ich dtugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewiazane lub zakotwione.
Do wykonania muréw uzywac¢ nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym
wiasciwym dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda.
Nalezy przy tym zadba¢ aby woda byta czysta, wolna od zwigzkow szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwatosci muru.
Bruzdy i wngki, niezbg¢dne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wneki moga by¢é wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dtuzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od géry wodochronnym
materiatem.
Sciang nalezy wykonaé jako jednorodng. Mur wykonany na niepetne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogdlne.
Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywaé si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po
wykonaniu podiagczen podstawowych instalacji. Wnetrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
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powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
(przy nizszych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadkow.

Przenoszenie plyt.

Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.

Po zdjeciu ze stosu, plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opiera¢ ptyty narozem o podioge. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.

Nalezy przed montazem przygotowaé przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowa¢ co 800 mm przy pomocy
kolkéw mocujacych do podiogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w rownych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne
profile C nalezy podlozy¢ tasme uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.

Montaz plyt.

Plyty g-k mocowac do rusztu blachowkrgtami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na glebokos¢ ok. 0,1
mm. Wkrety nalezy wprowadza¢ do plyty wkretarka elektryczng tak, aby o§ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawedzie ptyt powinny stykacé si¢ na profilach C. Kolejnos¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkow C.

Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmnie;j
15 mm od krawedzi ostro $cigtych. Stupki C do ktorych mocowana bedzie oscieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprozu osécieznicy wykona¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor
drzwiowy byt weigty w sasiadujaca z nim ptyte. Potaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opierac si¢ na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Plyty w nadprozu drzwi musza opierac si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Pyty stuzace do
obtozenia drugiej strony $ciany powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony $ciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu ptyt po jednej stronie $ciany

Spoinowanie i szpachlowanie.

Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy
szpachlowej: mieszanie r¢gczne lub mieszadlem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z wodg. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku piyt o
szerokos$ci wigkszej niz Imm wymagaja wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na styki pomigdzy plytami, o szczelinie mniejszej niz
Imm, mozna bezposrednio naktada¢ szpachléwke stanowiaca podktad pod tasme¢ spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad
pod tasme¢ naktada si¢ po stwardnieniu szpachléwki, ktora nalezy najpierw wypemi¢ spoing. Tasme nalezy doktadnie wcisnaé w
$wiezo nalozona mas¢ oraz pokry¢é wycisnigta spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowa¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej taSmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.

Naroza wewngtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa.

Naroze zewng¢trzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

5.4. Roboty malarskie.
Zasady ogolne wg PN-69/B-10280.
5.4.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoze z plyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowa¢ dla wyrdéwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powtoka malarska. Proporcja objetosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ p¢dzlem, wcierajac go w impregnowana powierzchni¢. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchlonigty przez podtoze i wyschnaé.
Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28
dni od wykonania tynkow. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.
5.4.2. Wykonanie powloki malarskiej
Malowanie mozna rozpoczaé po wyschnigciu warstwy gruntujacej. [los¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupione;j farby.
5.5. Sufity podwieszone
5.5.1. Sufit podwieszony — strop
stelaz mocowany do konstrukcji zelbetowej. Plyty mocowane poprzecznie. Mocowanie plyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia.
Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia
spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach plyt. Wkrety mocowaé w takiej kolejnosci aby unikng¢ powstania zbednych
naprezen i pofaldowan ptyty. W czasie montazu plyty powinny by¢ dobrze docisnig¢te do konstrukcji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt n.p. Rigips. Wykonczenie jak dla $cianek gipsowo — kartonowych.
5.6. Posadzki.
5.6.1. Posadzki z ptytek gres
5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierdéwnosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowa¢ grunt — emulsje¢ zwigkszajaca przyczepno$é¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza. Uktadanie ptytek mozna zaczaé¢ po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dtugosci 2 m przylozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.
5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki
Do wykonywania posadzek z materiatow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.
Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
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ptaszczyzny posadzki. Nastegpnie uktada si¢ pasy kierunkowe.

Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniala i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonnosé¢. Ze spoin nalezy usunaé¢ klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé¢
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ plytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.

Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.

Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac $srodkow ochrony osobiste;.

W przedsionku nalezy wykona¢ wglebienie wylozone ptytkami na wycieraczke sizalowa. Lini¢ laczenia posadzki z plytek
ceramicznych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.

Ptytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie Srodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Sposob uzycia
wg danych producenta

.7. Podtoza

5.7

Podtoza pod posadzki z betonu B20 .

Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdhuz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podlogi ptywajace), oraz w
miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym
niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w
rozstawie nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza
powierzchnia powinna by¢ ograniczona do 10 m% Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza
(wagowo) niz 3%.

Podktad uktada si¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton
nalezy zages$ci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrdwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢
pielegnowany. Prawidtowo wykonany podkiad powinien po 6 tygodniach wykazywaé wilgotnos¢ ok. 3%. Podklad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wylewke samopoziomujgca wykona¢ zgodnie z instrukcja wylewania masy podang przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego.

Nalezy wykona¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kotlowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251.

5.12. Stolarka okienna:
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchytki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiardw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do
250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm,
-zewnetrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
-montowac okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oscieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klinow dystansowych i nosnych, ktore nalezy usunaé po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czesci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum %2 szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowacé:
-rownos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidlowo$¢ zamontowania tacznikow.
5.13. Stolarka drzwiowa:
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane
za pomocg podktadek i klinow drewnianych, wbijanych przy naroznikach miedzy oscieznice i oscieze. Punkty zamocowania oscieznic
powinny znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odlegto$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie o$cieznic wykonaé¢ za pomoca tulei kotwiacej do oScieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspotmierna z odporno$cia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu slusarki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.1.Tynki wewnetrzne:
Kontrola jakosci robdt obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:
- powierzchnie tynkdw powinny stanowié¢ plaszczyzny pionowe lub poziome,
- krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,
- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,
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- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii III nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami przez odcigceie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ réowny, jednolicie gladko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecno$cia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., peknigé na powierzchni
tynkoéw, wykwitow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni oraz zaciekow majacych postaé trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe
6.2.1. Scianki z cegty pelnej i dziurawki powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.
6.2.2. Scianki z phyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.
6.4. Powtloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.
6.5. Sufity podwieszone.
6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.
6.6. Posadzki.
6.6.1. Posadzka z plytek gresowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.
6.7. Podktad pod posadzki
powinien by¢:
-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,
-suchy,
-rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan,
-tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywac
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,
-czysty i niepylacy.
6.8. Izolacje pod posadzki. -
6.8.1. 1zolacje przeciwwilgociowe podtég powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.
6.8.2. 1zolacje akustyczne poditég powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa

Mieszkaniowego i Ogélnego —COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992.

6.8.3. 1zolacje termiczne podtdg powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa

Mieszkaniowego i Ogdlnego.

6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.
6.10. Podsypka piaskowa — wg PN-B-06050:1999.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calg o$cieznice. Oscieznice nie moga wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jako$ci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Warunki ogdlne”.

7.1. Tynki
Jednostkg obmiaru dla tynkéw dla jest m?.

7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar robot w metrach kwadratowych w §wietle §cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m” Otwory ponad 3 m® potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.
7.3. Posadzki
Posadzki obmierza sic w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadnoéciag do 0,01 m> Z obmiaru odlicza si¢
powierzchnie zajete przez stupy jezeli wielko§é kazdego z nich przekracza 0,25 m? Natomiast dolicza si¢ faktyczng powierzchnie
podtog wykonanych we wngkach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozr6zniajac ich wysokosc.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugo$¢ mierzona wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Tynki wewnetrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegbélowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdézniej niz po
uptywie roku od ukoniczenia robot tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1.Scianki z bloczkoéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w normach
i instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbioér powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem
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tynkow, a po osadzeniu stolarki.

8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podioza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.

8.4. Powtoki malarskie.
Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podloza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow miedzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w
obowigzujgcych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Podstawa odbioru robdt powinny by¢ nastepujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych roboét zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,

-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podklad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podkladéw nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentow

stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzié¢
dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe¢ materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracje usterek (nierdéwnosci, peknigé i ubytkow w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podioza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
-wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidlowa oceng wykonanych
robot izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,
-protokoty odbiorow czesciowych,
-dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokoél, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢
zaznaczone w protokdle wraz z okreSleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:

-po dostarczeniu materiatéw na budowe,

-po przygotowaniu podtoza,

-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosei i suchosci podtoza.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci z projektem,

-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie ciggto$ci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjne;j.

8.9. Podktlad pod izolacje wg pkt. 8.7.
8.10. Podsypka piaskowa odbior wg PN-B-06050:1999.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat
technicznych
8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.
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9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

Normy:
PN-90/B-14501

PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020:1999
PN-EN 459-2:1998
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12

PN-B-12030:1996/Az1:2002

PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999

PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 159:1996

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994

PN-EN ISO 10545-14:1999

PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81400:1989
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
PN-EN 177:1997
PN-63/B-10145

przy

PN-EN 13318:2002
PN-B-02854:1996

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4:2001
ksztattu,
PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144

Zaprawy budowlane zwykte,

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych,

Wapno budowlane,

Wapno budowlane — Metody badania,

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okre$lenia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe,

Plyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia,

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej,

Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie,

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E > 10% Grupa BIII,
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej,

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,

Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa,

Plytki i plyty ceramiczne: Oznaczanie odpornosci na plamienie,

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na nagle zmiany temperatury,

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci szkliwa na peknigcia wloskowate,
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze,
Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie dla klejow cementowych,

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu,

Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci,

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania,

Kleje do ptytek Definicje i terminologia,

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek budowlanych (Norma archiwalna),
Farby do elewacji budynkow Wymagania i badania,

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi (norma
archiwalna),

Farba dyspersyjna do malowania wnetrz budynkow (norma archiwalna),

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie transport,

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia,

Gwozdzie budowlane ogolnego przeznaczenia,

Ptytki i plyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa BI,
Skuteczno$¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania

odbiorze,

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia,

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach
przemystowych,

Beton zwykty,

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik

Kruszywa mineralne do betonu,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady
projektowania,

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci,

Cement Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
Cement Czgsé¢ 2: Ocena zgodnosci,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.,
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Folia szeroka z polietylenu o malej gestosci,

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
Asfaltowa emulsja anionowa,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.,

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.,

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,

Pokost Iniany,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj
1I: emalie do podtog ftalowe modyfikowane),

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia,

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe,

Materialy kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratow kamiennych

Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno,

Materiaty kamienne Elementy kamienne; ptyty z konglomeratow kamiennych,

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Szkto budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania.,

Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.,

Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania,

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2),

Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3),

Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport.,

Okucia budowlane Wymiary czesci chwytowych klamek,

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupehiajace.,

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymagania i badania.,

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogoélne wymagania i badania. Zmiana Al,
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 01 0T Ogolne
wymagania i badania.,

Tolerancje wykonania ksztattownikow ze stopu aluminium,

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow ze stopow aluminium,

Sktad chemiczny stopu aluminium,

Szkto budowlane. Szyby zespolone,

Szkto budowlane. Szyby zespolone.,

Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubo$ci powtok.,

Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody,

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardos$ci powtoki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.,

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.,

Okucia budowlane. Samozamykacze spr¢zynowe,

Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania,

Bramy Terminologia Cz¢$¢ 1: Typy bram,

Bramy Terminologia Cz¢$¢ 2: Elementy bram,

Bramy Aspekty mechaniczne Metody badan,

Badania odpornosci ogniowej zestawoéw drzwiowych i zaluzjowych czgs¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.,

Badania odpornosci ogniowej — czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne,

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw wentylacyjnych,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1),
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,

Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999 r.,

Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Krakow 1996,

.Montaz systeméw Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione,

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych,

Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.

Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdlnego — COBP Budownictwa Ogdlnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktow Wersja II,

Szyby ochronne budowlane. Ogdélne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutdow Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu

Szkta i

Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
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