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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - BUDYNEK SILOWNI W KALISZU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku
budynku sitowni w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym

W zakres prac wchodza:

- rozdzielnica gtéwna,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja odbiornikéw technologicznych,
- instalacja polaczen wyréwnawczych

- system ochrony przeciwprzepigciowe;j,

- system ochrony przeciwporazeniowej,

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi

1.4.2. Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. Mowa o budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.4. Mowa o robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
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Mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji

Mowa o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem

Przez teren budowy nalezy rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Przez prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci , uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Przez pozwolenie na budowe nalezy rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Przez dokumentacj¢ budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, a w miar¢ potrzeby rysunkami i opisami sluzacymi
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka obmiarowe

Przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Przez teren zamknigty nalezy rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Przez aprobatg¢ techniczng nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Przez wilasciwy organ nalezy rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Przez wyréb budowlany nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Przez organ samorzadu zawodowego nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw

Przez dziennik budowy nalezy rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu



robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

1.4.18. Przez kierownika budowy nalezy rozumie¢ osobe¢ wyznaczong przez Wykonawce
rob6t, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe

1.4.19. Przez materialy nalezy rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru nalezy rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.22. Przez projektanta nalezy rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.23. Przez przedmiar robo6t nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej jolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.24. Przez ustalenia techniczne nalezy rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6étowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami. Odstepstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia projektowanych materiatéw innymi, o
zblizonej charakterystyce 1 trwatosci. Zmiany nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa dostarczong przez
Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw s3g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy ( zgodnie z informacja BIOZ ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Stosowa¢ materialy z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi
odpowiadajace Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu ,, Wykonawca winien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi,, o ktérych mowa w SST.

2.2. Odbiér i przyjmowanie materiatlow, wyrobow i urzadzen

2.2.1. Przyjecie materiatéw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym 1 ilosciowym odbiorem tych materialéw. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
spedytora, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2.2.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe¢ wyroby i materiaty nie uzywane,
a materialy uzywane moga by¢ zastosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora.

2.2.3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm, przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych i okre§lonym
warunkom technicznym.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzagdzenia lub materiatu nalezy go
bezwzglednie dostarczy¢ wg opisu katalogowego.



Materiaty 1 wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowac¢ na budowie
wylacznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora.

2.2.4 Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymagane sg Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, certyfikaty lub protokoéty odbioru techniczne nalezy dostarczac z
wymienionymi dokumentami.

2.2.5. Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw oraz wyrywkowo jako$¢ wykonania stwierdzajac brak
uszkodzen.

2.2.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.1. Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

2.3.2. Ksztattowniki stalowe i1 niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu
chronigc przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

2.3.3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzega¢ wymagan
— rury instalacyjne stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wigzkach w pozycji pionowej
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C i nie wyzszej niz
+25stC w pozycji pionowej w wigzkach odpowiednio ggsto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé¢ w
kregach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim
- przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych
- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach (krétkie odcinki
dopuszcza si¢ sktadowacé w kregach ), a bebny powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach
- osprzet kablowy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. Nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podiodze
lub drewnianych podktadach
- wyroby metalowe — druty, linki, ksztattowniki itp. Sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozja



- narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, ktére nalezy chroni¢ przed korozja

- sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych pétkach

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepisOw p-poz.

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowa¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia

- cegte, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowa¢ w spos6b uporzagdkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dlugosci stupa

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5.  Warunki rownowaznosci

Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu, aparatow, urzgdzen, obudéw, opraw
oswietleniowych itp. innego typu lub producenta niz wskazane w projekcie o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki muszg spetnia¢ wymagania szczegétowe :

- oprawy oswietleniowe — o nie gorszych parametrach o§wietleniowych, poréwnywalnych

wymiarach, ksztatcie ( parametry o§wietleniowe udowodni¢ wykonaniem zamiennych

obliczen i rysunkow )

- zrédta $wiatta — o zblizonych parametrach fotometrycznych i trwatosci

- system o$wietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatow przewidzianych w projekcie przy poréwnywalnych

gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzepi¢ciowej — jednolite dla catego obiektu

- osprzet — wykonany z materialéw przedstawionych w projekcie o poréwnywalnych

parametrach technicznych

- listwy, kanaty instalacyjne, koryta — wykonane z materiatéw przedstawionych w projekcie
o poréwnywalnych parametrach technicznych



3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych
robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

3.1. Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa

3.2. Sprze¢t bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materialéw. Nie wymaga si¢
szczegblnych srodkéw transportu. Materiaty zaleca si¢ przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji przewodow.

Liczba srodkéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy
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Transport materialéw

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych
nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaturg
rejestrujacy, przekazniki itp. mniej odporng na wstrzasy i drgania

- urzadzenia 1 aparatur¢ ostroznie zaladowywac i zdeymowac nie narazajac na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wylacznikow, dlawikow, transformatoréw nalezy stosowac si¢ do
zalecen producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek i wytadunek
przeprowadzac¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig

- transport elementéw urzadzen rozdzielczych powinien odbywac si¢ za pomocg lin
mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do
oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu
wewngetrznego

- w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami srodowiska

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre
zarzadzajaca, oraz odpowiednig ilo§¢ pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami w
celu zapewnienia wlasciwego i bezpiecznego ukonczenia rob6t na odpowiednim
poziomie.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng
ofertowa

Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

Opracowanie planu BIOZ

Szkolenie pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac
Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonywania prac
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5.6.
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Ustanowienie kierownika robot

W przypadku gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
do ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika rob6t o odpowiednich kwalifikacjach w
danej specjalnosci robét

Kierownik robét powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o
podjeciu swej funkcji

Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robdt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot 1 wydarzen na budowie
oraz okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej
zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikom
budowy (robét) oraz nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslone;j
aktualnymi przepisami :

- pracownikom wtasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom stuzb bhp

- przedstawicielom organéw nadrzgdnych 1 inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawg ich wykonania oraz udost¢pnia¢ te dokumenty i dziennik budowy
uprawnionym organom.

Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z
obiektem budowlanym, gdzie b¢dg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu rob6t

Odbi6r frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokétu.



5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z
ewentualnymi pézniejszymi zmianami umowy.

5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢
pisemne o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych

5.6.5. Szczegbétowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét
przewidzianych do wykonania.

5.7. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od
projektowania a konczac na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji

5.7.2. Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczegcia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapow oraz powinien tak by¢
uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robét
ogoélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych.

5.8.  Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierowac¢ osoba posiadajagca wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia budowlana i bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa

5.8.2. Osoby wykonujace prace wymagajace potwierdzonych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny
legitymowac si¢ zaswiadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i
eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napigcia

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjac¢ wszystko, co
zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieuj¢te, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonania kontroli robét

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich z zaméwieniem
1 dokumentacjg projektowa. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan izolacji przewodow
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.



62. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ ( PZJ ), w ktérym przedstawi

on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system ( sposéb i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materialéw

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materialéw i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materialéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet,
Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
umowy i dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji
projektowe;]

6.7.2. W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktorych kopie beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

6.7.4. Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli



zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z umowa 1 dokumentacja
projektowa, to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Proby montazowe — rozruch

6.8.1. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot (proby montazowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac
regulacyjno-pomiarowych ) i prébnym uruchomieniu poszczegdlnych fragmentéw
wykonanej instalacji

6.8.2. Szczegbtowy zakres préb montazowych wynika z charakteru wykonane;j
instalacji

6.8.3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokétach
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

6.8.4. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi
koniecznos¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i
dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametréw.
Potrzebg przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla
zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i umowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j



8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac¢ jako odbiory czesciowe.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie prawidlowosci utozenia linii
kablowych, oraz prawidtowo$¢ montazu i osadzenia stupow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér begdzie
przeprowadzany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikow przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilo$ci ) oraz jakosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i umowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego )

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty :

1. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegblowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty )

4. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci ( PZJ )

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci ( atesty ) wbudowanych
materialéw

6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( przetozenie
linii energetycznej ) oraz protokéty odbioru i przekazania tych rob6t
wilascicielom urzadzen.

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej



W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — czes$¢

elektryczna
10.1.3. Przedmiar rob6t



10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowiazujacych przepisOw
dotyczacych budowy a wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
tablicy informacyjnej oraz danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych

PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2002  Oswietlenie awaryjne

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych



PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogélne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

PN-84/E-02033
PN-IEC 60445:2002

PN-E 60446:2002

PN-E-05160/01
PN-EN 60529:2003
PN-EN 50171:2002
PN-IEC 61239:2000

PN-E-05009/41
PN-E-05009/61
PN-88/E-08501
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256
PN-N-01256-5:1998

PN-E-06160/10
PN-E-06401/03

PN-B-03200
PN-C-89205
PN-H-74219
PN-H-92325
PN-E-05204:1994

PN-92/E-05202

BN-6774-04
BN-6774-0
BN-6112-28
BN-79/9068-01

BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8932-01
BN-3061-29
BN-8872-01

Czes¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigc¢
Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP )

Niezalezne systemy zasilania

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Barwy i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Muty przelotowe
na napigcie nie przekraczajace 0.6/1 kV.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania

Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe
/ wybuchowe /

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw oswietleniowych.
Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogélne wymagania i badania.



