
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2B              Pakiet: 2B              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Czostków 01-19-2-10-15    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,23

Czostków 01-19-2-10-20    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,78

Czostków 01-19-2-10-29    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,52

Czostków 01-19-2-10-32    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,35

Czostków 01-19-2-10-33    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,75

Czostków 01-19-2-10-35    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,24

Czostków 01-19-2-10-36    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,05

Czostków 01-19-2-10-36    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,11

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,55

Dąbrówki 01-19-2-11-244   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,62

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,16

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,66

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,14

Mieruniszki 01-19-2-15-204   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,37

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,72

Mieruniszki 01-19-2-15-209   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,43

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,57

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,01

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,20

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,95

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,73

CW

Czostków 01-19-2-10-15    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,54

Czostków 01-19-2-10-15    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,09

Czostków 01-19-2-10-20    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 4,17

Czostków 01-19-2-10-32    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,15

Czostków 01-19-2-10-36    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,17

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,29

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,16

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,43

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,43

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,71

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,21

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,61

Dąbrówki 01-19-2-11-186   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,47

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78

Dąbrówki 01-19-2-11-236   -o   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,44

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,48

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,43

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,25

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,67
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CW

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,10

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,94

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,37

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,36

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,76

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,80

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,99

Mieruniszki 01-19-2-15-257   -yx  -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,26

MA-PORZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 173,00

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,12

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,12

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 73,00

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 562,00

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,89

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,89

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 156,20

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,10

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,10

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 72,20

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,04

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,04

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 284,20

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,01

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,01

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 70,80

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,69

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,69

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 24,20

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,34

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,34

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 155,60

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,27

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 1,27

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 338,80

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,61

2/222/22



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2B              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,61

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 616,80

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,89

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,89

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 189,80

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,22

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,22

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 129,20

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,56

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,56

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 233,60

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,98

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,98

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 96,60

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,79

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,79

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 177,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,01

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,01

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 264,40

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,81

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,81

ODN-GLEB

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 18,00

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,46

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,27

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,10

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 7,87

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,93

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,76

ODN-ZŁOŻ

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,41

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,91

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,92

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,41

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,18

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,18

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,18

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,18

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,32

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,32
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Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,32

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,32

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,89

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,89

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,89

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,89

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,36

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,73

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,29

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,08

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,36

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,00

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,29

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,08

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,36

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,60

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,60

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,60

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,82

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,60

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,60

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,60

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 22,60

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 22,60

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 5,67

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,67

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,67

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,86

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 5,67

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,12

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 3,28

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,42

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,42

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,58

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,28

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,42

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,22

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,29

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,92

4/224/22
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Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,05

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 11,22

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,10

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,64

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,14

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,05

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,63

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,63

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,63

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,70

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,63

ODN-ZRB

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,18

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,43

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,25

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,18

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,25

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,45

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,26

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,71

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,71

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 6,44

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,45

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,34

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,28

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,73

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,21

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,34

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,88

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,60

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,73

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,21

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,34

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,96

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,96

5/225/22
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Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,96

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,40

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,96

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,01

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,33

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,29

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,03

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 1,20

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,29

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,03

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

PIEL

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Czostków 01-19-2-10-1     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Czostków 01-19-2-10-20    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,71

Czostków 01-19-2-10-22    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Czostków 01-19-2-10-32    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Czostków 01-19-2-10-33    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71

Czostków 01-19-2-10-34    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Czostków 01-19-2-10-34    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Czostków 01-19-2-10-37    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Czostków 01-19-2-10-3     -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Czostków 01-19-2-10-41    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Czostków 01-19-2-10-4     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Czostków 01-19-2-10-6     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Czostków 01-19-2-10-9     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

6/226/22
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Dąbrówki 01-19-2-11-177   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,96

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,32

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,24

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,21

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,04

Dąbrówki 01-19-2-11-186   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,04

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,21

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,65

Dąbrówki 01-19-2-11-192   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,97

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,91

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,16

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,17

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,01

POPR Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

7/227/22
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HOD
POPR

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,60

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,20

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,50

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,50

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,90

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

NAS
N-ZNGOSP

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba            1 KG 10,00

OCHRL

O-BOBRY

Czostków 01-19-2-10-2     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-2     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-BUDKIS Czostków 01-19-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-GRODZN

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 3,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

8/228/22
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Pakiet: 2B              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod
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OCHRL O-GRODZN

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 5,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Czostków 01-19-2-10-34    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-34    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,50

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,50

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 18,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 5,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 130,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 9,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 230,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 13,30

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,50

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 450,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 35,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 19,60

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 44,80

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 16,00

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 16,00

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 110,00
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OCHRL

O-GRODZN Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

O-GRODZS

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-26    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-26    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków 01-19-2-10-33    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-33    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-34    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-34    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-36    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-36    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Czostków 01-19-2-10-6     -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-6     -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,00

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00
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OCHRL

O-GRODZS Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

O-KONTRU

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 12,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 480,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 120,00

O-POZ

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

O-PROGNŚ Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-SPAŁC

Czostków 01-19-2-10-33    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-33    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,62

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,08

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,83

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,21

O-SPAŁM

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -b   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,10

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,09

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,15

O-ZGRYZC

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Czostków 01-19-2-10-13    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-13    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,45
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Czostków 01-19-2-10-13    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-13    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Czostków 01-19-2-10-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Czostków 01-19-2-10-16    -lx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-16    -lx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Czostków 01-19-2-10-16    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-16    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Czostków 01-19-2-10-16    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-16    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków 01-19-2-10-22    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70

Czostków 01-19-2-10-2     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-2     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Czostków 01-19-2-10-30A   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-30A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90

Czostków 01-19-2-10-33    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-33    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,61

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,21

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czostków 01-19-2-10-3     -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-3     -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05

Czostków 01-19-2-10-41    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-41    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,13

Czostków 01-19-2-10-4     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
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Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,44

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,89

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,41

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,96

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,32

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,44

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,61

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,90

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,54

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,21

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,52

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,65

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,31

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,81
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Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,02

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,17

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Mieruniszki 01-19-2-15-199   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-199   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,97

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,07

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,71

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,93

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,76

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
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Mieruniszki 01-19-2-15-217   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,25

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,97

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,59

O-ZGRYZD

Czostków 01-19-2-10-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 40,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 40,00

O-ZGRYZM

Czostków 01-19-2-10-117   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-118   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30

Czostków 01-19-2-10-16    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,75

Czostków 01-19-2-10-18    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,40

Czostków 01-19-2-10-1     -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40

Czostków 01-19-2-10-20    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,00

Czostków 01-19-2-10-33    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,38

Czostków 01-19-2-10-37    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Czostków 01-19-2-10-41A   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,75

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,12

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,02

O-ZWIERZP

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czostków 01-19-2-10-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-ZWRYJK

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 10,40

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 416,00

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 104,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 12,80

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 512,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 128,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 38,40

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1536,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 384,00

O-ZWWTÓRK
Czostków 01-19-2-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00
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OCHRL

O-ZWWTÓRK Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

O-ZWWTÓRM
Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

POZ

CP-P

Czostków 01-19-2-10-41    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Czostków 01-19-2-10-41    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dąbrówki 01-19-2-11-244   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Dąbrówki 01-19-2-11-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dąbrówki 01-19-2-11-244   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Dąbrówki 01-19-2-11-244   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Mieruniszki 01-19-2-15-210B  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Mieruniszki 01-19-2-15-219A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Mieruniszki 01-19-2-15-219A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

CSS

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

IB

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 291,00

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 291,00

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 189,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00
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IB
Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 189,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

IIIA

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 503,00

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 503,00

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

IIIAU

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 221,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 264,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 264,00

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

IIIB

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 779,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 376,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 779,00

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 376,00

IVD

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 749,00

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 318,00

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 749,00

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 318,00

POZ-P

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 5,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

PR
Czostków 01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 415,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 415,00
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POZ

PR

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 458,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 458,00

PTP

Czostków 01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 664,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 664,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 686,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 686,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 530,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 530,00

PTW

Czostków 01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

TPP

Czostków 01-19-2-10-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 788,00

Czostków 01-19-2-10-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 788,00

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Czostków 01-19-2-10-14    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Czostków 01-19-2-10-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Czostków 01-19-2-10-24    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Czostków 01-19-2-10-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 260,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Czostków 01-19-2-10-25    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Czostków 01-19-2-10-25    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Czostków 01-19-2-10-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Czostków 01-19-2-10-38    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 762,00

Czostków 01-19-2-10-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 762,00

Czostków 01-19-2-10-38    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Czostków 01-19-2-10-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00
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Dąbrówki 01-19-2-11-178   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 11,00

Dąbrówki 01-19-2-11-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 11,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 218,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 218,00

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Dąbrówki 01-19-2-11-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 380,00

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 380,00

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 496,00

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 496,00

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Mieruniszki 01-19-2-15-126   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Mieruniszki 01-19-2-15-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Mieruniszki 01-19-2-15-221   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Mieruniszki 01-19-2-15-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Mieruniszki 01-19-2-15-221   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Mieruniszki 01-19-2-15-221   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Mieruniszki 01-19-2-15-223   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Mieruniszki 01-19-2-15-223   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Mieruniszki 01-19-2-15-223   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Mieruniszki 01-19-2-15-223   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

TWP

Czostków 01-19-2-10-6     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 248,00

Czostków 01-19-2-10-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Czostków 01-19-2-10-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Czostków 01-19-2-10-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Mieruniszki 01-19-2-15-220   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Mieruniszki 01-19-2-15-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

UBOCP
CHOINKIL

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

UTRZ
UT-TURYST

Czostków 01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00
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