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INNOWATOR - PLUS

 
 

 
 

PPRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i częściowa przebudowa Przedszkola w Wierzbinku  

Adres obiektu: 62-619 Sadlno, Wierzbinek 36   

Zamawiający: Gmina Wierzbinek 

Adres Zamawiającego: 62-619 Sadlno, Pl. Powstańców Styczniowych 110, Wierzbinek   

Nazwa i kod robót: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 

budowlanych 

 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

45332200-5 Hydraulika 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

 

Zakres opracowania Imię i Nazwisko Specjalność i nr posiadanych 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania Podpis 

Roboty budowlane 
mgr inż. arch. 
Sylwia Krygier 

architektoniczna 
41/WPOKK/2017 21.03.2023 

 

Instalacje sanitarne 
mgr inż. 
Andrzej Kulesa 

Instalacyjna 
WKP/0271/POOS/04 

21.03.2023 

 

Instalacje elektryczne 
mgr inż. 
Maciej Ławniczak 

instalacyjna 
WKP/0249/POOE/15 

21.03.2023 

 

 
 

 
Spis zawartości przedmiaru – patrz str. nr 2 
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SPIS ZAWARTOŚCI PRZEDMIARU 

 
 
 

1. Uwagi dotyczące przedmiaru robót  

2. Przedmiary robót dla poszczególnych działów: 

 Zagospodarowanie terenu 
 Roboty budowlane kubaturowe, 
 Instalacje sanitarne, 
 Instalacje elektryczne. 
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UWAGI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT  

 
1. Baza normatywna wykorzystana do opracowania przedmiaru robót. 

 
2. Opis czynności wchodzący w zakres robót, zasady przedmiarowania – wg szczegółowych zapisów zawartych w 

w/w katalogach i opisie technicznym. 

 
3. Właściwości materiałów do wykonania robót – wg opisu technicznego, rysunków oraz specyfikacji technicznej. 

 
4. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego rozliczenia ryczałtowego, przedmiar traktować jako materiał 

pomocniczy ułatwiający oferentom wycenę. 
 

 
 
 
 
 

Symbol Nazwa Wydawca 

KNNR nr 001 do  
011 

Katalog Norm Nakładów Rzeczowych nr 1  
do nr 11 

Załącznik do Rozp. MRRiB z dnia 26.09.2000 r. 
(Dz.U. nr 114 poz. 1195) 

KNR 2-01 Budowle i Roboty Ziemne Wydanie III W-wa 1989 opracowane przez 
ORGBUD ze zmianami wg BI do nr 9/96 

KNR 2-02 Konstrukcje Budowlane Wydanie I W-wa 1985 opracowane przez 
ORGBUD ze zmianami wg BI do nr 9/96 

KNR 4-01 
Roboty Remontowe Budowlane 

Wydanie I W-wa 1988 opracowane przez MBP 
„WARCENT” przy współp. CBRGP ze 
zmianami wg BI do nr 9/96 

KAT. 005 – 
KAT. 011 

Normy Nakładów Rzeczowych na 
Konstrukcje Budowlane – część nr 5  do nr 
11 

ORGBUD W-wa 1999 

KNR  0-10 do 0-37 Katalog Nakładów Rzeczowych - dodatkowy Instytut Gospodarki Mieszkaniowej  
Wyd I W-wa Olsztyn. 2000 r. 
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu

                     Zagospodarowanie terenu

Inwestor : Wykonawca : 
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie terenu 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

A Rozbiórki
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.a Wyposażenie i zieleń
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.b Ogrodzenie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.c Nawierzchnia opaski
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.d Nawierzchnia dojazdu
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.e Wywóz gruzu
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B Zagospodarowanie terenu
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.a Nawierzchnia z kostki
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.b Opaska żwirowa
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.c Krawężniki i obrzeża
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.d Place zabaw
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.e Zieleń
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.f Ogrodzenie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.g Wyposażenie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie terenu 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Rozbiórki

A.a Wyposażenie i zieleń

1 KSNR 008-0127-04-00 POLCEN Warszawa 8,000 kpl

Analogia. Demontaż urządzenia urządzeń placu zabaw
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

2 KNR 233-0703-04-00 IGM Warszawa 4,000 szt

Analogia. Demontaż koszy i ławek
3 KNR 221-0105-01-00 MBGPiK 40,000 szt

Analogia. Likwidacja krzewów

A.b Ogrodzenie
4 KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,200 m2

Analogia. Rozebranie ogrodzeń panelowych z cokołem
27 * 1.60 = 43,200

Razem   =   43,200 m2

5 KNR 225-0312-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m2

Analogia. Rozebranie bram
6.0 * 1.6 = 9,600

Razem   =   9,600 m2

A.c Nawierzchnia opaski

6 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 46,000 m

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
7 KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 29,000 m2

Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne

A.d Nawierzchnia dojazdu
8 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 8,280 m3

Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu
92 * 0.30 * 0.30 = 8,280

Razem   =   8,280 m3

9 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 92,000 m

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
10 KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 290,000 m2

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm

11 KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 290,000 m2

Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne

A.e Wywóz gruzu

12 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 194,320 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

8 * 12.0 + 4 * 1.0 + 40 * 0.50 + (43.2 + 9.6) * 0.02 + 46 * 0.08 * 0.30 + 29 * 0.06 + 8.28 + 92 * 0.15 * 0.30 + 290 * 0.12 + 290.0 *
0.08 = 194,320

Razem   =   194,320 m3

13 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 194,320 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9)

B Zagospodarowanie terenu

B.a Nawierzchnia z kostki

14 KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm

15 KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: ponad
20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 3)
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie terenu 
B.  Zagospodarowanie terenu

B.a. Nawierzchnia z kostki

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

16 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 217,700 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: I-II

622 * 0.35 = 217,700

Razem   =   217,700 m3

17 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 217,700 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego (krotność 9)
18 KNR 231-0106-01-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku
19 KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm - z piasku (krotność 9)

20 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
21 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 622,000 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy
dalszy 1 cm (krotność 3)

22 KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 622,000 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubości kostki szarej 8 cm

23 KNR 202-1219-03-00 2,000 szt

Analogia. Wycieraczki zewnętrzne do obuwia czyszcząco-szczotkowe

B.b Opaska żwirowa

24 KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii przepuszczalnej antychwastowej
25 KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 90,000 m2

Nawierzchnie żwirowe na chodnikach,z rozścieleniem ręcznym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm
26 KNR 231-0202-06-00 IGM Warszawa 90,000 m2

Nawierzchnie żwirowe na chodnikach,z rozścieleniem ręcznym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 5
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 5.0)

B.c Krawężniki i obrzeża

27 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 131,000 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
28 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 160,000 m

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

B.d Place zabaw
29 KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 281,000 m2

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm
30 KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 281,000 m2

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: ponad
20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 6)

31 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 140,500 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: I-II

281 * 0.50 = 140,500

Razem   =   140,500 m3

32 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 140,500 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego (krotność 9)
33 KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 281,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie
kat.II-IV
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie terenu 
B.  Zagospodarowanie terenu

B.d. Place zabaw

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

34 KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 281,000 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii przepuszczalnej antychwastowej
35 KNNR 006-0113-02-00 MRRiB 281,000 m2

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm
36 KNNR 006-0202-02-00 MRRiB 281,000 m2

Analogia. Nawierzchnie z piasku, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy 15 cm
37 KNNR 006-0202-02-00 MRRiB 281,000 m2

Analogia. Nawierzchnie z piasku, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy 15 cm

38 KNR 202-1807-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia - mini tir wg opisu technicznego
39 KNR 202-1807-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzenia - karuzela chomik wg opisu
technicznego

40 KNR 202-1807-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu urządzeń pochodzących z demontażu wg opisu
technicznego

B.e Zieleń
41 KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,060 ha

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm
600 * 0.0001 = 0,060

Razem   =   0,060 ha

42 KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,060 ha

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za każdy 1 cm (wspol. 3)

43 KNR 221-0401-04-00 MBGPiK 600,000 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II

44 KNR 221-0702-01-00 MBGPiK 600,000 m2

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych
45 KNR 221-0301-06-20 MBGPiK 7,000 szt

Analogia. Sadzenie traw dekoracyjnych, z zaprawieniem całkowitym dołów

B.f Ogrodzenie
46 KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,415 m3

Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. I-II

30 * 0.35 * 0.35 * 0.90 = 3,308
4 * 3 * 0.45 * 0.45 * 0.90 = 2,187

2 * 0.80 * 0.80 * 1.50 = 1,920

Razem   =   7,415 m3

47 KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 7,415 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego (krotność 9)
48 KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,028 m3

Stopy fundamentowe betonowe o objętości: do 0,5 m3
30 * 0.35 * 0.35 * 0.80 = 2,940

4 * 2 * 0.45 * 0.45 * 0.80 = 1,296
2 * 0.80 * 0.80 * 1.40 = 1,792

Razem   =   6,028 m3

49 KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

Analogia. Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia (przęsła, słupki, cokół betonowy) - ogrodzenie panelowe
wg opisu technicznego

50 KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 m

Analogia. Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia (przęsła, słupki) - ogrodzenie posesyjne wg opisu
technicznego
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0000            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie terenu 
B.  Zagospodarowanie terenu

B.f. Ogrodzenie

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

51 KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej furtki ze słupkami oraz wyposażeniem wg opisu technicznego
52 KNR 202-1808-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej bramy ze słupkami oraz wyposażeniem wg opisu technicznego
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

53 KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,300 m

Analogia. Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia (przęsła, słupki) - ogrodzenie posesyjne miejsca
gromadzenia odpadów stałych wg opisu technicznego

54 KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej furtki ze słupkami oraz wyposażeniem - ogrodzenie miejsca
gromadzenia odpadów stałych wg opisu technicznego

55 KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 m

Analogia. Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia (przęsła, słupki) - ogrodzenie posesyjne placu zabaw wg
opisu technicznego

56 KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 2,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej furtki ze słupkami oraz wyposażeniem - ogrodzenie posesyjne wg opisu
technicznego

B.g Wyposażenie
57 KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,925 m3

Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. I-II

13 * 0.50 * 0.50 * 0.90 = 2,925

Razem   =   2,925 m3

58 KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 2,925 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego (krotność 9)
59 KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,925 m3

Stopy fundamentowe betonowe o objętości: do 0,5 m3
60 KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 4,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż stojaka na rowery wg opisu technicznego
61 KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 5,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż ławki wg opisu technicznego

62 KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 4,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż kosza na śmieci wg opisu technicznego
63 KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 9,000 szt

Analogia. Dostawa i montaż donicy wg opisu technicznego

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu

                     Roboty budowlane kubaturowe

Inwestor : Wykonawca : 
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

A Rozbiórki
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.a Elewacja
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.b Konstrukcja ścian
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.c Ślusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.d Elementy ślusarsko-kowalskie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.e Podłoża, posadzki, podłogi
Numer specyfikacji :  SST-1/B

A.f Wywóz gruzu
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B Zerowy - surowy  podziemia
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.a Roboty ziemne
Numer specyfikacji :  SST-1/B

B.b Fundamenty i ściany fundamentowe
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C Surowy nadziemia
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.a Konstrukcja ścian
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.b Elementy żelbetowe - rdzenie, słupy, belki, nadproża i wieńce
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.c Konstrukcja stalowa
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.d Konstrukcja stropodachów
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.e Konstrukcja dachu
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.f Pokrycia dachowe
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.f.1 Dach spadzisty
Numer specyfikacji :  SST-1/B

C.f.2 Stropodach
Numer specyfikacji :  SST-1/B
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 

Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

 

D Wykończeniowy
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.a Stolarka okienna
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.b Stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.c Ślusarka aluminiowa
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.d Tynki i okładziny wewnętrzne
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.e Podłoża, posadzki, podłogi
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.f Elementy ślusarsko-kowalskie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.g Elewacja
Numer specyfikacji :  SST-1/B

D.h Rusztowanie
Numer specyfikacji :  SST-1/B

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Rozbiórki

A.a Elewacja

1 KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 11,400 m

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

2 KNNR 003-0601-01-10 WACETOB Warszawa 75,000 m2

Analogia. Rozebranie izolacji termicznej wraz z tyniem zewnętrznym
3 PKZ 012-0001-05-00 PP PKZ 37,450 m2

Analogia. Demontaż okładziny drewnianej łacznie z rusztem
4 KNR 403-1134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Analogia. Demontaż opraw oświetleniowych
5 KNR 1325-0106-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt

Demontaż kamery

A.b Konstrukcja ścian

6 KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,124 m3

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.55 * 2.10 + 1.15 * 2.10) * 0.48 + 2 * 0.18 + 1.25 * 0.24 * 0.14 = 3,124

Razem   =   3,124 m3

A.c Ślusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa
7 KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 3,255 m2

Analogia. Rozebranie dzrwi aluminiowych
1.55 * 2.10 = 3,255

Razem   =   3,255 m2

8 KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 6,056 m2

Analogia. Wykucie z muru ościeżnic stalowych: drzwiowych
3 * 0.98 * 2.06 = 6,056

Razem   =   6,056 m2

A.d Elementy ślusarsko-kowalskie
9 KNNR 008-0222-09-00 MRRiB 3,000 m

Analogia. Demontaż kanału typu Z

A.e Podłoża, posadzki, podłogi
10 KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 40,450 m2

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

11 KNR 401-0804-08-00 WACETOB Warszawa 44,040 m

Analogia. Zerwanie cokolika z płytek
13.7 + 10.34 + 20 = 44,040

Razem   =   44,040 m

A.f Wywóz gruzu
12 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 22,845 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

11.40 * 0.10 * 0.10 + 75.0 * 0.22 + 37.45 * 0.03 + 3 * 0.40 * 0.20 + 0.10 + 0.10 * 0.20 * 0.10 = 18,080
3.124 = 3,124

3.255 * 0.08 + 6.056 * 0.06 = 0,624
3 * 0.20 * 0.20 = 0,120

40.45 * 0.02 + 44.04 * 0.10 * 0.02 = 0,897

Razem   =   22,845 m3

13 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 22,845 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9)

B Zerowy - surowy  podziemia

B.a Roboty ziemne
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
B.  Zerowy - surowy  podziemia

B.a. Roboty ziemne

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

14 KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 942,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

942 * 1.0 = 942,000

Razem   =   942,000 m3

15 KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,800 m3

Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. III

942 * 0.20 + 16.0 * 0.40 = 194,800

Razem   =   194,800 m3

16 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 218,000 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II, szer.
wykopu 0,8-1,5 m

942.0 + 194.8 - 918.8 = 218,000

Razem   =   218,000 m3

17 KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 918,800 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t -
krotność 18

724 * 1.0 + 194.8 = 918,800

Razem   =   918,800 m3

B.b Fundamenty i ściany fundamentowe
18 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,800 m3

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu
19 KNR 202-0252-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,260 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III - przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie, prostokątne

20 KNR 202-0253-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,920 m3

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III - przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie, prostokątne o objętości: ponad 0,5 do 0,8 m3

21 KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm

(250) * 0.001 = 0,250

Razem   =   0,250 t

22 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,207 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

(1207) * 0.001 = 1,207

Razem   =   1,207 t

23 KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,123 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 16 mm i większych

(123) * 0.001 = 0,123

Razem   =   0,123 t

24 KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 0,539 10 m2

Analogia. Izolacja pozioma pod ścianami, rdzeniami i słupami żelbetowymi wykonana: z mikrozaprawy
uszczelniającej

(1.98 + 2 * 0.85 * 0.30 + 8 * 0.50 * 0.25 + 10 * 0.25 * 0.25 + 0.30 * 0.25 + 0.48 * 0.25 + 0.74 * 0.25) * 1.2 * 0.1 = 0,539

Razem   =   0,539 10 m2

25 KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 1,556 10 m2

Analogia. Izolacja pionowa ścian i słupów żelbetowych wykonana: z mikrozaprawy uszczelniającej
(14.85 + 2 * 2 * ( 0.85 + 0.30)) * 0.8 * 0.1 = 1,556
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
B.  Zerowy - surowy  podziemia

B.b. Fundamenty i ściany fundamentowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   1,556 10 m2

26 KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 110,000 m2

Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych

27 KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 110,000 m2

Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych
28 KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 m3

Analogia. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej
29 KNR 029-0636-01-00 IGM Warszawa 1,470 100 m2

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia masą - gruntowanie roztworem
bitumicznym

(140 * 1.05) * 0.01 = 1,470

Razem   =   1,470 100 m2

30 KNR 029-0641-01-00 IGM Warszawa 1,470 100 m2

Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masą uszczelniającą

31 KNR 029-0641-05-00 IGM Warszawa 14,000 10 m

Wykonanie wyobleń (faset) z masy uszczelniającej
(140) * 0.1 = 14,000

Razem   =   14,000 10 m

C Surowy nadziemia

C.a Konstrukcja ścian
32 KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 m3

Analogia. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą budowlaną pełną lub gazobetonem

33 KNR 202-0255-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m2

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubości 10 cm, wysokości do 4 m, wykonane wg wariantu: III-przy
użyciu pompy do bet.n/sam.i wyciągu bud.

34 KNR 202-0255-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m2

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości ściany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: III-przy użyciu pompy do bet.n/sam.i wyciągu bud. - krotność 5

35 KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 538,000 m2

Ściany o wysokości do 4,5 m,budynków jednokondygna cyjnych z pustaków ceramicznych o grubości ściany:
25 cm

36 KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 150,000 m2

Ścianki działowe wysokości do 4,5 m,budynków jedno kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o grubości
ścianki: 11,5 cm

37 KNR 202-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,300 m2

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm
38 KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,200 m

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19
2 * (15 * 1.20 + 11 * 2.10) = 82,200

2 * 3.0 + 2 * 2.70 + 4 * 2 * 1.20 = 21,000

Razem   =   103,200 m

39 KNR 401-0313-04-00 15,550 m

Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik
ekonomiczny 120

2 * 2 * 1.85 + 2 * 1.85 + 2 * 1.45 + 1.55 = 15,550

Razem   =   15,550 m

40 KNR 401-0313-04-00 3,900 m

Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu:
dwuteownik IPE 140

41 KNR 401-0313-06-00 15,550 m

Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek stalowych
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
C.  Surowy nadziemia

C.a. Konstrukcja ścian

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

42 KNR 014-2011-10-00 IGM Warszawa 13,995 m2

Analogia. Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych -
dwuwarstwowa (zabezpieczenie ogniochronne)

15.55 * 0.90 = 13,995

Razem   =   13,995 m2

43 KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 18,000 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
- jednowarstwowe 75-101

C.b Elementy żelbetowe - rdzenie, słupy, belki, nadproża i wieńce

44 KNR 202-0262-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,460 m3

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III -przy użyciu pompy do
betonu na sam. i  wyciągu bud., o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8

0.70 + 1.52 + 2.85 + 0.16 + 1.12 + 0.11 = 6,460

Razem   =   6,460 m3

45 KNR 202-0262-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,174 m3

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III-przy użyciu pompy do
betonu na sam. i  wyciągu bud., o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10

0.36 + 1.74 + 7.0 + 3.06 + 1.24 + 0.06 + 0.65 + 0.064 = 14,174

Razem   =   14,174 m3

46 KNR 202-0262-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,820 m3

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III -przy użyciu pompy do
betonu na sam. i wyciągu bud., o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 14 do 16

0.23 + 0.08 + 0.46 + 0.05 = 0,820

Razem   =   0,820 m3

47 KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,269 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm

(119 + 150) * 0.001 = 0,269

Razem   =   0,269 t

48 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,680 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

(5 + 627 + 1048) * 0.001 = 1,680

Razem   =   1,680 t

49 KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,098 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 16 mm i większych

(98) * 0.001 = 0,098

Razem   =   0,098 t

50 KNR 202-0258-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,580 m3

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III - przy użyciu pompy do betonu na
samochodzie i wyciągu budowlanego, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 7 do 8

3.46 + 1.15 + 0.45 + 0.42 + 0.29 + 0.24 + 0.42 + 0.04 + 0.11 = 6,580

Razem   =   6,580 m3

51 KNR 202-0258-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,810 m3

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III - przy użyciu pompy do betonu na
samochodzie i wyciągu budowlanego, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10

1.74 + 0.62 + 0.45 = 2,810

Razem   =   2,810 m3

52 KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,217 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm

(217) * 0.001 = 0,217
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
C.  Surowy nadziemia

C.b. Elementy żelbetowe - rdzenie, słupy, belki, nadproża i wieńce

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   0,217 t

53 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,926 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

(926) * 0.001 = 0,926

Razem   =   0,926 t

C.c Konstrukcja stalowa

54 KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,151 t

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji stalowej (konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną)
(151) * 0.001 = 0,151

Razem   =   0,151 t

55 KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,466 t

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji stalowej (osłona cetrali wentylacyjnej)
(257 + 209) * 0.001 = 0,466

Razem   =   0,466 t

56 KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,335 t

Analogia. Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji stalowej (belka do montażu ścianki mobilnej)
(335) * 0.001 = 0,335

Razem   =   0,335 t

C.d Konstrukcja stropodachów
57 KNR 202-0256-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,500 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu III - przy użyciu pompy do betonu na
sam.i wyciągu bud., o grubości 10 cm i pow. między belkami lub ścianami: ponad 10 m2

15.50 + 90.0 = 105,500

Razem   =   105,500 m2

58 KNR 202-0256-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,500 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: III-przy użyciu pompy do bet.n/sam.i wyciągu bud. (krotność 6)

59 KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,019 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 7 mm

(19) * 0.001 = 0,019

Razem   =   0,019 t

60 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,123 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

(257 + 1866) * 0.001 = 2,123

Razem   =   2,123 t

C.e Konstrukcja dachu

61 Analiza własna 1,000 kpl

Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych drewnianych ze stężeniami i
akcesoriami montażowymi
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

C.f Pokrycia dachowe

C.f.1 Dach spadzisty
62 KNR 202-2007-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 m2

Analogia. Ruszt drewniany pod izolacje termiczną
63 KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 714,000 m2

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
595 * 1.2 = 714,000

Razem   =   714,000 m2
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
C.  Surowy nadziemia

C.f. Pokrycia dachowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

64 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm

65 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm

66 KNR 912-0204-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznań 690,000 m2

Mocowanie folii: wiatroizolacyjnej (bud.wielokondygnacyjne)
67 KNNR 002-0403-02-00 MRRiB 690,000 m2

Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej
68 NNRKB 004-0527-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 690,000 m2

Analogia. Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną na rąbek stojący

69 KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 15,000 m

Analogia. Bariery przeciwśnieżne do blachy na rąbek stojący
70 KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,200 m2

Analogia. Półka z płyty OSB-3 gr. 25 mm
(110) * 0.42 = 46,200

Razem   =   46,200 m2

71 KNR 202-2006-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,148 m2

Okładziny podwójne z płyt OSB-3, na zaprawie, bez pasków, przy grubości płyt: 12 mm
(9.30 + 9.50) * 0.42 + 13.43 * 0.54 = 15,148

Razem   =   15,148 m2

72 KNNR 002-1301-05-00 MRRiB 47,903 kg

Wyroby stalowe - płaskownik ocynkowany do mocowania obróbek blacharskich
((9.30 + 9.50) * 0.55 + 13.43 * 0.65) * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 47,903

Razem   =   47,903 kg

73 ZAŁ.1 102-0504-02-20 MRRiB 108,681 m2

Analogia. Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
Pas nadrynnowy: (110) * 0.25 = 27,500
Pas podrynnowy: (110) * 0.55 = 60,500
Attyki: (9.30 + 9.50) * 0.60 + 13.43 * 0.70 = 20,681

Razem   =   108,681 m2

74 KNR 202-0508-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,000 m

Analogia. Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,70 mm, o średnicy: 12 cm
75 KNR 202-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,400 m

Analogia. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,70 mm, o średnicy: 9 cm
13 * 3.8 = 49,400

Razem   =   49,400 m

C.f.2 Stropodach

76 KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 113,473 m2

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
96.10 + (13.75 + 44.16) * 0.30 = 113,473

Razem   =   113,473 m2

77 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm

78 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm

79 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.100 mm
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C.f. Pokrycia dachowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

80 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,000 m2

Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej spadkowych, układanych na
sucho: jedna warstwa grub.0-200 mm

85 + 13 = 98,000

Razem   =   98,000 m2

81 KNR 031-0704-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,980 100 m2

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkowanie), w ilości 6 szt/m2 do podłoża
z: betonu

(85 + 13) * 0.01 = 0,980

Razem   =   0,980 100 m2

82 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 28,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 100 mm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

83 KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 112,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian: z cegły

28 * 4 = 112,000

Razem   =   112,000 szt

84 KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,000 m

Analogia. Kliny z wełny mineralnej 100x100 mm
85 KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
grub.50 mm

86 KNR 202-2006-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m2

Okładziny podwójne z płyt OSB-3, na zaprawie, bez pasków, przy grubości płyt: 12 mm
87 KNNR 002-0507-02-00 MRRiB 143,000 m2

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe
98.0 + 28.0 + 17.0 = 143,000

Razem   =   143,000 m2

88 KNP 003-0218-08-01 IGM Warszawa 65,000 m

Listwa aluminiowa do przymocowania wywinietej papy termozgrzewalnej mocowana na kołki rozporowe wraz z
zasilikonowaniem styków

89 KNNR 002-1301-05-00 MRRiB 92,329 kg

Wyroby stalowe - płaskownik ocynkowany do mocowania obróbek blacharskich
(17.25 + 5.40) * 0.90 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 51,207
(12.25 + 5.50) * 0.60 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 26,753

(10.40) * 0.55 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 14,369

Razem   =   92,329 kg

90 ZAŁ.1 102-0504-02-20 MRRiB 36,755 m2

Analogia. Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
(17.25 + 5.40) * 0.90 = 20,385
(12.25 + 5.50) * 0.60 = 10,650

(10.40) * 0.55 = 5,720

Razem   =   36,755 m2

91 KNR 215-0405-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 kpl

Analogia. Wpusty attykowy dn 110 z kratką na liście, rurą PVC 110 i adapterem
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

92 KNR 202-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 m

Analogia. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,70 mm, o średnicy: 9 cm
2 * 3.8 + 3.4 = 11,000

Razem   =   11,000 m

93 Analiza własna 3,000 szt

Dostawa i montaż przelewu awaryjnego z blachy stalowej powlekanej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

D Wykończeniowy

D.a Stolarka okienna
94 KNNR 007-0701-03-00 MRRiB 4,380 m2

Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2 - wg zestawienia stolarki
O2, O4

2 * 1.80 * 0.80 + 1.0 * 1.50 = 4,380

Razem   =   4,380 m2

95 KNNR 007-0701-05-00 MRRiB 89,480 m2

Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - wg zestawienia stolarki O1; O3
18 * 1.80 * 2.20 + 7 * 1.0 * 2.60 = 89,480

Razem   =   89,480 m2

96 Analiza własna 79,080 m2

Dostawa i montaż rolet zewnętrznych
18 * 1.80 * 2.20 + 3 * 1.0 * 2.60 = 79,080

Razem   =   79,080 m2

97 KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 39,600 m

Analogia. Parapety z konglomeratu marmurowego o grubości 3 cm i szerokości 30 cm
20 * 1.90 + 1.60 = 39,600

Razem   =   39,600 m

D.b Stolarka drzwiowa
98 ZAŁ.1 102-1104-01-00 MRRiB 5,000 szt

Analogia. Montaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych z kompletem okuć i wyposażeniem wg
zestawienia stolarki - drzwi D1

99 ZAŁ.1 102-1104-01-00 MRRiB 10,000 szt

Analogia. Montaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych z kompletem okuć i wyposażeniem wg
zestawienia stolarki - drzwi od D2 do D5

1 + 6 + 1 + 2 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

100 Analiza własna 1,000 kpl

Dostawa i montaż kompletnej ścianki mobilnej akustycznej wg opisu technicznego
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

D.c Ślusarka aluminiowa
101 KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 3,255 m2

Analogia. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych EI 60 - DA1
1.55 * 2.10 = 3,255

Razem   =   3,255 m2

102 KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 5,670 m2

Analogia. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych - DA2; DA3
1.55 * 2.10 + 1.15 * 2.10 = 5,670

Razem   =   5,670 m2

103 KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 71,165 m2

Analogia. Dostawa i montaż fasady aluminiowej - od SA1 do SA8
(4.55 + 1.80 + 3.15 + 7.25) * 2.60 + (3.55 + 2.20 + 2 * 2.60 + 2.20) * 2.10 = 71,165

Razem   =   71,165 m2

104 KNR 401-0919-24-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Analogia. Montaż w istniejacych drzwiach elektrozaczepu

D.d Tynki i okładziny wewnętrzne
105 KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 1 084,000 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii
15.0 + 973.0 + 96 = 1 084,000

Razem   =  1 084,000 m2

106 KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa 22,000 m2

Analogia. Obudowa pionów kanalizacyjnych i brodzików płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - jednowarstwowa 75-01
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D.d. Tynki i okładziny wewnętrzne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

107 NNRKB 005-2702-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 538,000 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem
profili poprzecznych

473.0 + 65.0 = 538,000

Razem   =   538,000 m2

108 NNRKB 005-2702-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 10,053 m2

Analogia. Montaż wolnowiszących paneli akustycznych
11 * 0.25 * 3.14159 * 0.8^2 = 5,529

4 * 0.25 * 3.14159 * 1.2^2 = 4,524

Razem   =   10,053 m2

109 KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 126,000 m2

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej
110 KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 13,000 m2

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej - płytki imitujące drewno
111 KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 43,000 m2

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej - płytki techniczne

112 KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 930,000 m2

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych
12.0 + 822.0 + 96 = 930,000

Razem   =   930,000 m2

113 KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 930,000 m2

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych
114 KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa 42,000 m2

Tapetowanie ścian tapetą - hol, biuro
115 KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa 9,000 m2

Tapetowanie ścian tapetą - szatnia
116 KNR 401-1208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 m2

Analogia. Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem zabezpieczającym do tapet
42 + 9 = 51,000

Razem   =   51,000 m2

117 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 530,000 m2

Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych (ściany + sufity): dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
467 + 667 + 312 + 84 = 1 530,000

Razem   =  1 530,000 m2

118 KNR 014-2010-07-00 IGM Warszawa 22,932 m2

Zabudowa kabin sanitarnych w systemie płyty HPL
(2.73 + 3 * 1.25) * 1.40 = 9,072
(1.83 + 3 * 1.25) * 1.40 = 7,812
(1.82 + 2 * 1.25) * 1.40 = 6,048

Razem   =   22,932 m2

119 KNR 012-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 66,420 m2

Analogia. Okładziny ścian z paneli dźwiękochłonnych wg projektu wykonawczego
41 * 0.60 * 2.70 = 66,420

Razem   =   66,420 m2

120 KNR 021-0102-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1,000 szt

Analogia. Rewizja w suficie podwieszony z płyt GK o wymiarach: 80x80 cm
121 KNR 909-0407-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 17,010 m2

Analogia. Okładzina ścienna z płyt HPL
10 * 0.63 * 2.70 = 17,010

Razem   =   17,010 m2

D.e Podłoża, posadzki, podłogi
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122 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 598,500 m3

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

630 * 0.95 = 598,500

Razem   =   598,500 m3

123 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,000 m3

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego

630 * 0.10 = 63,000

Razem   =   63,000 m3

124 KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 682,000 m2

Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych

125 KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 682,000 m2

Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych

126 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr. 15 cm, układane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

127 KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 698,500 m2

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
635 * 1.1 = 698,500

Razem   =   698,500 m2

128 KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 m2

Analogia. Posadzki cementowe grubości 25 mm, zatarte: na gładko

129 KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 m2

Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (krotność 4,5)

130 KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,125 m3

Analogia. Podest betonowy pod pompę ciepła
2.25 * 0.50 = 1,125

Razem   =   1,125 m3

131 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 m2

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową
132 KNR 909-0405-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 1,650 m2

Analogia. Podest odstawczy z płyt OSB-3 gr. 12 mm na ruszcie metalowym
2.2 * 0.75 = 1,650

Razem   =   1,650 m2

133 KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 8,800 10 m2

Izolacja pozioma podpłytkowa dwuwarstwowa (folia w płynie) z mikrozaprawy uszczelniającej
(88) * 0.1 = 8,800

Razem   =   8,800 10 m2

134 KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 54,000 m2

Analogia. Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o
wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą nieregularną/

135 KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 62,000 m2

Analogia. Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o
wymiarach: 15x120 cm imitujących drewno

136 KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 m2

Posadzki dywanowe układane na kleju winylowym osakrylowym (pętelkowa wykładzina dywanowa)
137 KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,800 m

Analogia. Listwa przypodłogowa wys. 10 cm
138 KNNR 002-1208-01-00 MRRiB 517,000 m2

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych,
wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm
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139 KNNR 002-1208-02-00 MRRiB 517,000 m2

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych,
wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ (krotność 3)

140 KNNR 002-1206-02-00 MRRiB 517,000 m2

Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej  gr. 2 mm

141 Analiza własna 250,000 m

Wkładka na styku ściana posadzka ksztłtujaca wyoblenie przy posadzkach z tworzyw sztucznych
142 KNNR 002-1206-07-00 MRRiB 517,000 m2

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
143 Analiza własna 517,000 m2

Akrylowanie posadzek z wykłądziny PCV
144 KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 1,400 m

Analogia. Listwa dylatacyjna aluminiowa
145 KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 23,000 m

Analogia. Listwa podłogowa łączeniowa

D.f Elementy ślusarsko-kowalskie

146 KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt

Montaż drzwiczek rewizyjnych metalowych malowanych proszkowo, o wymiarach: 200x250 mm
147 KNR 202-1219-03-00 1,000 szt

Analogia. Wycieraczki wewnętrzne do obuwia osuszająco-czyszczące o wym. 157x120 cm
148 KNR 202-1219-03-00 1,000 szt

Analogia. Wycieraczki wewnętrzne do obuwia osuszająco-czyszczące o wym. 200x120 cm

D.g Elewacja
149 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 84,000 m2

Analogia. Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm - przyklejenie płyt masą
uszczelniającą do ścian

150 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 12,000 m2

Analogia. Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm - przyklejenie płyt masą
uszczelniającą do ścian

151 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 84,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

152 KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 7,000 m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
153 KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 12,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na ścianach
154 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 503,000 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
306 + 28 + 8 + 17 + 144 = 503,000

Razem   =   503,000 m2

155 KNR 023-2611-02-00 Kat. dodatkowy 503,000 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - gruntowanie emulsją  /jednokrotnie/
156 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 8,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie płyt do ścian

157 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 351,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm - przyklejenie płyt do ścian
306 + 28 + 17 = 351,000

Razem   =   351,000 m2

158 KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 36,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 2 cm - przyklejenie płyt do ościeży

159 KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 1 436,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian: z cegły
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
D.  Wykończeniowy

D.g. Elewacja

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(8 + 351) * 4 = 1 436,000

Razem   =  1 436,000 szt

160 KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 359,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na ścianach
8 + 351 = 359,000

Razem   =   359,000 m2

161 KNR 023-2613-07-00 IGM Warszawa 36,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na ościeżach
162 KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 189,300 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
18 * 1.8 + 36 * 2.2 + 2 * 1.8 + 4 * 0.8 + 3.15 *  + 7 * 1 + 14 * 2.6 + 7.25 + 2 * 2.6 = 189,300

Razem   =   189,300 m

163 KNR 023-2613-09-00 IGM Warszawa 140,000 m

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listew cokołowych
164 KNR 031-0505-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,470 100 m2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy - wykonanie warstwy pośredniej na ścianach, przy
zastosowaniu: środka grunt.

(19 + 10 + 18) * 0.01 = 0,470

Razem   =   0,470 100 m2

165 KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,470 100 m2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy: na ścianach
166 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 367,000 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
8 + 351 + 36 - 10 - 18 = 367,000

Razem   =   367,000 m2

167 KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 331,000 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym
podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

8 + 351 - 10 - 18 = 331,000

Razem   =   331,000 m2

168 KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 36,000 m2

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym
podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm

169 ZAŁ.1 102-1405-02-00 MRRiB 615,000 m2

Analogia. Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową z zagruntowaniem
(kolorystyka wg projektu)

331 + 36 + 248 = 615,000

Razem   =   615,000 m2

170 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 144,000 m2

Analogia. Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm - system wentylacji wentylowanej
171 KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 576,000 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian: z cegły

(144) * 4 = 576,000

Razem   =   576,000 szt

172 KNR 909-0405-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 144,000 m2

Analogia. Okładzina elewacyjna z paneli aluminiowych z konsolami i profilami nośnymi konstrukcji elewacji
wentylowanej

173 ZAŁ.1 102-0504-02-20 MRRiB 13,685 m2

Analogia. Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
(20 * 1.90 + 1.10) * 0.35 = 13,685

Razem   =   13,685 m2
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0004            KOBRA wer. 15

                      Roboty budowlane kubaturowe 
D.  Wykończeniowy

D.g. Elewacja

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

174 KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 23,750 m

Analogia. Parapety kamienne o grubości 3 cm i szerokości 20 cm
3.15 + 7 * 1.0 + 7.25 + 4.55 + 1.8 = 23,750

Razem   =   23,750 m

175 KNR 202-1220-04-00 WACETOB Warszawa 12,300 m2

Analogia. Dostawa i montaż kompletnego daszka na odciągach stalowych z wypełnieniem ze szkła
hartowanego bezpiecznego

6.20 * 1.50 + 2.0 * 1.50 = 12,300

Razem   =   12,300 m2

176 PKZ 022-0110-01-00 PP PKZ 1,000 kpl

Analogia. Dostawa i montaż liter 3D wg opisu technicznego
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

177 KNR 202-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,557 m3

Analogia. Dostawa i montaż lameli z drewna klejonego warstwowo
20 * 0.07 * 0.15 * 2.65 = 0,557

Razem   =   0,557 m3

D.h Rusztowanie
178 ZAŁ.1 102-1501-01-00 MRRiB 6,000 100 m2

Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 20 m
150 * 4.0 * 0.01 = 6,000

Razem   =   6,000 100 m2

179 ZAŁ.1 102-1506-01-00 MRRiB 6,000 100 m2

Instalacje odgromowe rusztowań przyściennych o wysokości: do 20 m
180 ZAŁ.1 102-1505-01-00 MRRiB 6,000 100 m2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
181 Rusztowanie 1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu

                     Instalacyjne sanitarne

Inwestor : Wykonawca : 
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

A CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji
Numer specyfikacji :  SST-1/S

B CPV 45332200-5: Instalacja wodociągowa
Numer specyfikacji :  SST-1/S

C CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji :  SST-1/S

D CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.
Numer specyfikacji :  SST-1/S

E CPV 45331110-0: Żródło ciepła
Numer specyfikacji :  SST-1/S

F CPV 45231300-8: Przyłącze wodociągowe
Numer specyfikacji :  SST-1/S

G CPV 45231300-8: Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji :  SST-1/S

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji

1 KNR 217-03-22-01-00 1,000 kmpl

Centrala wentylacyjna NW1 VVS030c, Vn=3410 m3/h, Vw=2910 m3/h, p=300Pa, U=230V, P=4,5kW,
m=629kg, Qg=14,7kW,  Qch=17,4kW z kompletem automatyki, okablowaniem i uruchomieniem

2 KNR 724-01-53-03-00 1,000 kmpl

Agregat skraplający do centrali NW1, Qch=17,5kW, Qel=5,3 kW U=400V, m=107 kg, 900x320x1327 wraz z
podłączeniem do centrali, okablowaniem i uruchomieniem

3 KNR 217-01-39-03-01 16,000 szt

Anemostat wirowy NKSD-C 498x24 + skrzynka rozprężna PRW-C-498-B-D-I-160
4 KNR 217-01-39-03-00 4,000 szt

Anemostat wirowy NKSD-C 396x16 + skrzynka rozprężna PRW-C-396-B-D-I-160
5 KNR 217-01-39-03-01 16,000 szt

Anemostat wirowy NKSD-C 498x24 + skrzynka rozprężna PRW-C-498-B-D-I-160

6 KNR 217-01-39-03-00 1,000 szt

Anemostat wirowy NKSD-C 396x16 + skrzynka rozprężna PRW-C-396-B-D-I-160

7 KNR 217-01-40-01-00 1,000 szt

Zawór wywiewny KW-RM-100-C
8 KNR 217-01-40-01-00 2,000 szt

Anemostat nawiewny okrągły ACL-160
9 KNR 217-01-40-01-00 7,000 szt

Zawór naw.-wyw. KCN-125
10 KNR 217-01-38-02-13 1,000 szt

Kratka do kanałów okr. SGR-0-425-75

11 KNR 217-01-31-02-05 2,000 szt

Przepustnica regulacyjna DARL-C-200
12 KNR 217-01-31-02-03 2,000 szt

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
13 KNR 217-02-04-01-00 1,000 szt

Wentylator łazienkowy SILENT-100
14 KNR 217-02-04-02-00 1,000 szt

Wentylator kanałowy TD-500-160-3V

15 KNR 217-02-04-02-00 1,000 szt

Wentylator kanałowy TD-160-100N-SILENT
16 KNR 217-01-55-02-02 1,000 szt

Tłumik SIL-GL-50-200-500
17 KNR 217-01-55-02-00 1,000 szt

Tłumik SIL-GL-50-125-500
18 KNR 217-01-44-01-10 2,000 szt

Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS
19 KNR 217-01-44-01-10 1,000 szt

Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS

20 KNR 217-01-44-01-10 1,000 szt

Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-200-NS
21 KNR 217-01-49-01-00 2,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa B2 fi 100
22 KNR 217-01-49-01-01 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa B2 fi 125
23 KNR 217-01-49-02-00 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 200

24 KNR 217-01-01-05-00 22,800 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
A.  CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

25 KNR 217-01-01-04-00 136,700 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1400

26 KNR 217-01-01-03-00 23,400 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1000
27 KNR 217-01-13-02-00 36,200 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i fi 200
28 KNR 217-01-13-01-00 2,900 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i fi 100
29 KNR 217-01-19-01-00 18,800 m2

Przewód wentylacyjny typu flex izolowany

30 KNR 034-03-04-05-00 193,400 m2

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z włeny mineralnej gr. 40mm
31 KNR 034-03-04-05-00 28,600 m2

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z włeny mineralnej gr. 80mm
32 KNR 216-06-01-09-00 40,000 m2

Plaszcz z blachy OC 0,75 mm na izolacji kanałów wentylacyjnych
33 Analiza własna 1,000 kmpl

Wykonanie i zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pożarowego)

34 Analiza własna 1,000 kmpl

Regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjnej

B CPV 45332200-5: Instalacja wodociągowa
35 KNNR N004-0111-01-50 160,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 16x2,0
36 KNNR N004-0111-01-51 110,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0

37 KNNR N004-0111-02-50 64,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0
38 KNNR N004-0111-03-50 38,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 32x3,0
39 KNNR N004-0106-04-00 46,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32
40 KNNR N004-0106-05-00 12,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 40

41 KNNR N004-0137-02-00 1,000 szt

Bateria umywalkowa stojąca + wężyki elastyczne zbrojone do baterii

42 KNNR N004-0137-02-00 12,000 szt

Bateria umywalkowa stojąca elektroniczna z mieszaczem + wężyki elastyczne zbrojone do baterii
43 KNNR N004-0137-09-00 3,000 szt

Bateria natryskowa ścienna z mieszaczem + wypływka prysznicowa z uchwytem ściennym + wąż elastyczny w
oplocie chrom

44 KNNR N004-0137-04-00 1,000 szt

Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych + wężyki elastyczne zbrojone do baterii
45 KNNR N004-0137-02-01 1,000 szt

Bateria zlewowa stojąca + wężyki elastyczne zbrojone do baterii
46 KNNR N004-0135-01-00 2,000 szt

Zawór odcinający grzybkowy ścienny chrom. 1/2" ze złączką do węża
47 KNNR N004-0132-03-06 1,000 szt

Zawór odcinający grzybkowy do wody pitnej DN25
48 KNNR N004-0132-05-06 1,000 szt

Zawór odcinający grzybkowy do wody pitnej DN40
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
B.  CPV 45332200-5: Instalacja wodociągowa

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

49 KNNR N004-0139-03-00 3,000 szt

Zawór termostatyczny mieszający do ciepłej wody

50 KNNR N004-0134-09-00 1,000 szt

Zawór pierwszeństwa hydrauliczny DN32
51 KNNR N004-0540-02-00 1,000 kmpl

Zmiękczacz wody o wydajności maksymalnej q=5,0 m3/h
52 KNNR N004-0142-02-00 2,000 kmpl

Hydrant p.poż wnękowy DN25 z wężem półsztywnym L=30m
53 KNNR N004-0116-01-03 32,000 szt

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16

54 KNNR N004-0116-06-03 8,000 szt

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do płuczki ustępowej fi 16
55 KNNR N004-0115-04-00 2,000 szt

Dodatek za podejscie dopływowe stalowe do zaworu fi 32
56 KNNR N004-0128-02-00 430,000 metr

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
57 KNNR N004-0127-01-02 1,000 szt

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE

58 KNNR N004-0127-02-00 372,000 metr

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych do fi 63
59 KNNR N004-0126-04-00 58,000 metr

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do fi 65
60 KNNR N003-0305-01-01 0,400 m3

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
61 Analiza własna 1,000 kmpl

Wykonanie i zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pożarowego)

62 KNR 034-01-01-10-01 160,000 metr

Izolacja na rurę  fi 16 (w.z + c.w.u. + cyrk.)
63 KNR 034-01-01-10-03 110,000 metr

Izolacja na rurę  fi 20 (w.z + c.w.u. + cyrk.)
64 KNR 034-01-01-11-00 64,000 metr

Izolacja na rurę  fi 26 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

65 KNR 034-01-01-19-01 38,000 metr

Izolacja na rurę  fi 32 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

C CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej

66 Analiza własna 1,000 kmpl

Rozkucie posadzki na trasie instalacji podposadzkowej
67 KNNR N001-0305-02-00 65,000 m3

Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności
68 KNR 218-05-01-02-00 36,000 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - podsypka
69 KNR 218-05-01-04-00 36,000 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm - obsypka

70 KNNR N001-0317-01-00 65,000 m3

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3
71 KNNR N004-0203-04-00 42,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC SN8, lita, na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160
72 KNNR N004-0203-03-00 8,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC SN8, lita, na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110
73 KNNR N004-0203-02-00 10,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC SN8, lita, na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 75
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
C.  CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

74 KNNR N004-0207-07-00 35,000 metr

Rura kanalizacyjna wewnętrzna niskoszumowa PP fi 50

75 KNNR N004-0207-09-00 50,000 metr

Rura kanalizacyjna wewnętrzna niskoszumowa PP fi 110
76 KNNR N004-0213-05-00 4,000 szt

Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 110
77 KNNR N004-0222-02-00 4,000 szt

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110
78 KNR 215-31-04-03-01 1,000 kmpl

Umywalka ceramiczna, ścienna, wisząca + syfon chrom

79 KNR 215-31-04-03-01 3,000 kmpl

Umywalka ceramiczna, ścienna, wisząca dziecięca dla czterech baterii + syfony
80 KNR 215-31-04-03-01 1,000 kmpl

Umywalka ceramiczna, ścienna, wisząca + syfon chrom dla niepełnosprawnych
81 KNR 215-31-04-01-01 4,000 kmpl

Miska ustępowa wisząca dla małych dzieci i niemowląt + stelaż podtynkowy + przycisk chrom + deska
wolnoopadająca

82 KNR 215-31-04-01-01 3,000 kmpl

Miska ustępowa wisząca dla dzieci + stelaż podtynkowy + przycisk chrom + deska wolnoopadająca
83 KNR 215-31-04-01-01 1,000 kmpl

Miska ustępowa wisząca + stelaż podtynkowy + przycisk chrom + deska wolnoopadająca
84 KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Miska ustępowo z płuczką i deską sedesową dla niepełnosprawnych
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

85 KNNR N004-0232-02-02 2,000 kmpl

Brodzik natryskowy 80x80 cm z syfonem
86 KNNR N004-0232-02-02 1,000 kmpl

Brodzik natryskowy 70x70 cm z syfonem

87 KNNR N004-0229-05-03 1,000 szt

Zlew kuchenny dwukomorowy nablatowy + syfon
88 KNNR N004-0211-03-00 10,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PP na uszczelkę fi 110
89 KNNR N004-0211-01-00 15,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PP na uszczelkę fi 50
90 Analiza własna 1,000 kmpl

Wykonanie i zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pożarowego)

D CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.
91 KNNR N004-0418-11-39 2,000 szt

Grzejnik stalowy 3 płytowy 33/600/1600
92 KNNR N004-0418-07-36 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1000
93 KNNR N004-0418-11-42 1,000 szt

Grzejnik stalowy 3 płytowy 33/900/600

94 KNNR N004-0418-03-32 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21/600/600
95 KNNR N004-0418-03-31 2,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21/600/520
96 KNNR N004-0418-07-37 2,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1200
97 KNNR N004-0418-07-34 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/800
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98 KNNR N004-0418-11-48 4,000 szt

Grzejnik stalowy 3 płytowy 33/900/1320

99 KNR 215-04-15-06-30 14,000 szt

Głowica grzejnikowa termostatyczna
100 KNNR N004-0427-05-20 14,000 kmpl

Zawór powrotny gwint do grzejników fi 15
101 KNNR N004-0429-01-02 14,000 kmpl

Rura przyłączna z PE-X-Al do grzejników fi 16
102 KNNR N004-0404-01-20 18,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0

103 KNNR N004-0404-02-20 76,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0
104 KNNR N004-0404-03-20 54,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 32x3,0
105 KNNR N004-0404-04-20 48,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 40x3,5
106 KNNR N004-0404-05-20 8,000 metr

Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 50x4,0

107 KNR 215-43-06-09-00 1,000 kmpl

Rozdzielacz podłogowy z przepływomierzami 10-obwodowy
108 KNR 215-43-06-05-00 1,000 kmpl

Rozdzielacz podłogowy z przepływomierzami 6-obwodowy
109 KNR 215-43-06-04-00 1,000 kmpl

Rozdzielacz podłogowy z przepływomierzami 5-obwodowy
110 KNR 215-43-06-03-00 2,000 kmpl

Rozdzielacz podłogowy z przepływomierzami 4-obwodowy

111 KNR 215-42-11-10-00 5,000 szt

Szafka rozdzielaczowa podtynkowa

112 KNR 215-43-01-01-00 61,200 m2

Ogrzewanie podł-wężownica ślimakowa fi 16 co 100 mm
113 KNR 215-43-01-02-00 25,400 m2

Ogrzewanie podł-wężownica ślimakowa fi 16 co 150 mm
114 KNR 215-43-01-03-00 25,900 m2

Ogrzewanie podł-wężownica ślimakowa fi 16 co 250 mm
115 KNR 215-43-01-04-00 486,700 m2

Ogrzewanie podł-wężownica ślimakowa fi 16 co 300 mm

116 KNR 215-43-08-01-00 61,200 m2

Próba szczelności ogrzew podłog z wężownicą co 100 mm
117 KNR 215-43-08-02-00 25,400 m2

Próba szczelności ogrzew podłog z wężownicą co 150 mm
118 KNR 215-43-08-03-00 25,900 m2

Próba szczelności ogrzew podłog z wężownicą co 250 mm
119 KNR 215-43-08-04-00 486,700 m2

Próba szczelności ogrzew podłog z wężownicą co 300 mm

120 KNR 215-43-08-05-00 61,200 m2

Regulacja ogrzew podłogowego z wężownicą co 100 mm

121 KNR 215-43-08-06-00 25,400 m2

Regulacja ogrzew podłogowego z wężownicą co 150 mm
122 KNR 215-43-08-07-00 25,900 m2

Regulacja ogrzew podłogowego z wężownicą co 250 mm
123 KNR 215-43-08-08-00 486,700 m2

Regulacja ogrzew podłogowego z wężownicą co 300 mm
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124 KNR 708-03-01-02-00 29,000 szt

Siłownik elektryczny do pętli podłogowych 230V - rozwiązanie systemowe

125 KNR 708-03-01-02-00 5,000 szt

Listwa zasilająca 230V do siłowników - rozwiązanie systemowe
126 KNR 708-02-05-02-00 18,000 szt

Elektroniczny regulator temperatury, pomieszczeniowy, programowalny + okablowanie regulator-szafki
rozdzielaczowe

127 KNR 707-01-01-01-00 1,000 kmpl

Moduł pompowy centrali wentylacyjnej
128 KNR 215-13-07-01-00 188,000 metr

Płukanie instalacji C.O.
129 KNNR N004-0406-03-01 1,000 szt

Próba szczelnosci instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych
130 KNNR N004-0406-05-00 204,000 metr

Próba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny

131 KNR 034-01-01-10-03 18,000 metr

Izolacja na rurę  fi 20, gr. 20 mm

132 KNR 034-01-01-11-00 76,000 metr

Izolacja na rurę  fi 26, gr. 20 mm
133 KNR 034-01-01-19-01 54,000 metr

Izolacja na rurę  fi 32, gr. 30 mm
134 KNR 034-01-01-19-02 48,000 metr

Izolacja na rurę  fi 40, gr. 30 mm
135 KNR 034-01-10-19-01 8,000 metr

Izolacja na rurę  fi 50, gr. 45 mm

E CPV 45331110-0: Żródło ciepła

136 KNR 724-01-53-04-00 1,000 kmpl

Pompa ciepła solanka/woda inwerterowa Qg=87,0 kW z kompletem automatyki, okablowaniem i
uruchomieniem

137 KNNR N004-0506-04-00 1,000 szt

Bufor wody grzewczej, izolowanty V=1000dm3
138 KNNR N004-0506-03-00 1,000 szt

Zasobnik przepływowy ciepłej wody użytkowej V=800dm3

139 KNNR N004-0510-02-20 1,000 kmpl

Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.
140 KNNR N004-0510-01-25 1,000 kmpl

Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u.
141 KNNR N004-0510-02-21 1,000 szt

Naczynie wzbiorcze dolnego źródła
142 KNNR N004-0510-01-22 1,000 szt

Naczynie wzbiorcze instalacji c.t.

143 KNNR N004-0524-02-20 3,000 szt

Zawór bezpieczenstwa pompy ciepła
144 KNNR N004-0524-03-20 1,000 szt

Zawór bezpieczenstwa dolnego źródła
145 KNNR N004-0524-03-20 1,000 szt

Zawór bezpieczenstwa bufora ciepła
146 KNNR N004-0524-02-21 1,000 szt

Zawór bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.
147 KNR 035-02-08-01-00 1,000 szt

Montaż pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
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148 KNR 035-02-08-03-00 1,000 szt

Montaż pompy obiegowej ładoowania zasobnika

149 KNR 035-02-08-02-00 1,000 szt

Montaż pompy obiegowej ogrzewania podłogowego
150 KNR 035-02-08-01-00 1,000 szt

Montaz pompy obiegowej ogrzewania grzejnikowego
151 KNR 035-02-08-02-00 2,000 szt

Montaż pompy obiegowej instalacji c.t.
152 KNNR N004-0520-09-00 6,000 szt

Zawór odcinający kołnierzowy fi 100

153 KNNR N004-0411-07-40 8,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 65
154 KNNR N004-0411-06-40 8,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 50
155 KNNR N004-0411-05-40 16,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40
156 KNNR N004-0411-04-40 9,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32

157 KNNR N004-0411-01-41 6,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 15
158 KNNR N004-0521-09-30 1,000 szt

Zawór zwrotny kołnierzowy fi 100
159 KNNR N004-0411-06-60 1,000 szt

Zawór zwrotny gwintowany fi 50
160 KNNR N004-0411-05-60 3,000 szt

Zawór zwrotny gwintowany fi 40

161 KNNR N004-0411-04-60 4,000 szt

Zawór zwrotny gwintowany fi 32

162 KNNR N004-0551-05-00 2,000 szt

Zawór regulacyjno-pomiarowy fi 11/4"
163 KNNR N004-0551-06-00 2,000 szt

Zawór regulacyjno-pomiarowy fi 11/2"
164 KNNR N004-0526-09-10 1,000 szt

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 100
165 KNNR N004-0130-07-30 2,000 szt

Filtr siatkowy gwint fi 65

166 KNNR N004-0130-06-30 1,000 szt

Filtr siatkowy gwint fi 50
167 KNNR N004-0130-05-30 1,000 szt

Filtr siatkowy gwint fi 40
168 KNNR N004-0130-04-30 1,000 szt

Filtr siatkowy gwint fi 32
169 KNNR N004-0526-09-20 1,000 szt

Seperator powietrza DN100

170 KNNR N004-0526-08-20 1,000 szt

Seperator powietrza DN80

171 KNNR N004-0139-04-00 1,000 szt

Mieszacz c.w.u.
172 KNNR N004-0130-04-20 1,000 szt

Zawór antyskażeniowy gwint fi 32
173 KNNR N004-0550-04-00 4,000 kmpl

Zawór 3-drogowe gwint z siłownikiem
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174 KNNR N004-0504-01-00 1,000 szt

Wymiennik płytowy c.t.

175 KNNR N004-0540-02-00 1,000 kmpl

Stacja uzdatniania wody
176 KNNR N004-0514-03-00 3,000 metr

Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. fi 100
177 KNNR N004-0403-09-00 8,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 100
178 KNNR N004-0403-07-00 10,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65

179 KNNR N004-0403-06-00 8,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 50
180 KNNR N004-0403-05-00 12,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 40
181 KNNR N004-0403-04-00 6,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 32
182 KNNR N004-0403-01-01 2,000 metr

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 15

183 KNNR N004-0412-06-01 6,000 szt

Odpowietrznik automatyczny fi 15
184 KNNR N004-0531-04-00 14,000 szt

Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei
185 KNNR N004-0531-03-00 8,000 szt

Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei
186 KNR 216-13-40-13-07 3,000 metr

Izolacja rury fi 100 otulina gr 100 mm

187 KNR 216-13-40-11-04 10,000 metr

Izolacja rury fi 65 otuliną gr 60 mm

188 KNR 216-13-40-07-04 8,000 metr

Izolacja rury fi 50 otuliną gr 50 mm
189 KNR 216-13-40-06-03 12,000 metr

Izolacja rury fi 40 otuliną gr 40 mm
190 KNR 216-13-40-04-02 6,000 metr

Izolacja rury fi 32 otuliną gr 30 mm
191 Analiza własna 1,000 kmpl

Wykonanie kompletnego dolnego źródła układu pompy ciepła

192 KNNR N004-0529-02-00 1,000 szt

Uruchomienie źródła ciepła

F CPV 45231300-8: Przyłącze wodociągowe
193 KNNR N001-0210-03-00 156,312 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na
odkład

(0.5 + 0.7) * 1.3 * (16.35 + 14.9 + 6.1 + 4.35 + 6.25 + 3.25 + 4.4 + 35.6 + 9) = 156,312

Razem   =   156,312 m3

194 KNR 402-0114-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,200 m

Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 65-80 mm
(16.35 + 14.9 + 6.1 + 4.35 + 6.25 + 3.25 + 4.4 + 35.6 + 9) = 100,200

Razem   =   100,200 m

195 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,447 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

91.2 * 0.07 * 0.07 = 0,447
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Razem   =   0,447 m3

196 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,447 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9)

197 KNR 402-0130-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Demontaż hydrantu: podziemnego o średnicy  80-100 mm
198 KNR 211-0912-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

Analogia. Montaż hydratu z demontażu
199 KNNR N001-0214-05-00 156,312 m3

Zasypanie wykopu mechaniczne z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4
200 Analiza własna 1,000 kmpl

Wytyczenie trasy rurociągów oraz lokalizacja istniejącego uzbrojenia

201 KNR 225-04-17-01-00 36,000 metr

Zabezpieczenie barierkami terenu budowy z desek na słupkach drewnianych (założono 70% odzysk
materiałów)

202 KNNR N001-0310-02-00 9,000 m3

Wykop ręczny przy odkrywaniu istniejącego uzbrojenia

203 KNNR N001-0210-03-00 81,000 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na
odkład

204 KNR 218-05-01-02-00 21,600 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - podsypka
205 KNR 218-05-01-04-00 21,600 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm - obsypka

206 KNNR N011-0306-01-30 1,000 kmpl

Nawiertka na istniejącym w wykopie skarpowym suchym
207 KNNR N004-1110-01-00 1,000 kmpl

Zasuwa typ E na rurociagu fi 40
208 KNNR N004-0140-04-00 1,000 kmpl

Wodomierz sprzężony Altair V4, Q=10,0 m3/h, dn32
209 KNNR N004-0520-06-00 2,000 szt

Zasuwa wodociągowa kołnierzowa typu E dn 50 z kółkiem
210 KNNR N004-0526-06-00 1,000 szt

Łącznik regulacyjny - amortyzator kołnieżowy L=110 mm

211 KNNR N004-0521-06-60 1,000 szt

Zawór antyskażeniowy dn50 Socla EA453 kołnierzowy
212 KNNR N004-0526-06-10 1,000 szt

Filtr kołnierzowy dn50 Honeywell FY69P-80A
213 KNNR N004-1119-03-00 1,000 kmpl

Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 (przeniesienie)
214 KNNR N004-1009-01-00 36,000 metr

Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40

215 KNNR N004-1612-01-00 1,000 szt

Płukanie rurociągów przyłącza wody
216 KNNR N004-1611-01-00 1,000 szt

Dezynfekcja rurociągów przyłącza wody
217 KNNR N004-1606-03-00 1,000 szt

Próba wodna szczelności rurociągów przyłącza wody
218 KNR 219-02-19-01-00 36,000 metr

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego

219 KNNR N001-0318-04-00 9,000 m3

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4
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220 KNNR N001-0214-05-00 81,000 m3

Zasypanie wykopu mechaniczne z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4

221 KNR 225-04-17-02-00 36,000 metr

Rozebranie barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych
222 Analiza własna 1,000 kmpl

Koszt inwentaryzacji rurociągów

G CPV 45231300-8: Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej
223 KNNR N001-0210-03-00 116,700 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na
odkład

(0.5 + 0.5) * 1.5 * (48 + 15 + 5 + 2 * 2.7 + 2 * 2.2) = 116,700

Razem   =   116,700 m3

224 KNR 402-0230-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 m

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie - średnica rury: 200 mm
48 + 15 + 5 = 68,000

Razem   =   68,000 m

225 KNR 405-0409-01-00 PROINBUD Warszawa 4,000 kpl

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu wciągarki ręcznej, o
średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości 3 m
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

226 KNR 404-0303-01-00 IGM Warszawa 5,880 m3

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości : - do 20 cm
2 * (2.20 + 2.70) * 3.0 * 0.20 = 5,880

Razem   =   5,880 m3

227 KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 2,376 m3

Rozebranie stropów żelbetowych /płyty,belki,żebra, wieńce/przy grubości płyty stropowej: - do 20 cm
2.20 * 2.70 * 0.20 * 2 = 2,376

Razem   =   2,376 m3

228 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 14,816 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

68 * 0.2 * 0.2 + 4 * 0.8 * 0.80 * 1.50 + 5.88 + 2.376 = 14,816

Razem   =   14,816 m3

229 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 14,816 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9)

230 KNNR N001-0214-05-00 116,700 m3

Zasypanie wykopu mechaniczne z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4

231 Analiza własna 1,000 kmpl

Wytyczenie trasy rurociągów oraz lokalizacja istniejącego uzbrojenia
232 KNR 225-04-17-01-00 86,000 metr

Zabezpieczenie barierkami terenu budowy z desek na słupkach drewnianych (założono 70% odzysk
materiałów)

233 KNNR N001-0310-02-00 21,000 m3

Wykop ręczny przy odkrywaniu istniejącego uzbrojenia
234 KNNR N001-0210-03-00 220,000 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na
odkład

235 KNR 218-05-01-02-00 52,000 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - podsypka

236 KNR 218-05-01-04-00 52,000 m2

Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm - obsypka
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0002            KOBRA wer. 15

                      Instalacyjne sanitarne 
G.  CPV 45231300-8: Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

237 KNNR N004-1308-02-00 86,000 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym

238 KNNR N004-1413-01-00 4,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
239 KNNR N004-1427-01-00 1,000 szt

Włączenie przyłącza do istniejącej studni kanalizacyjnej
240 KNNR N001-0318-04-00 21,000 m3

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4
241 KNNR N001-0214-05-00 220,000 m3

Zasypanie wykopu mechaniczne z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4

242 KNR 225-04-17-02-00 86,000 metr

Rozebranie barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych
243 Analiza własna 1,000 kmpl

Koszt inwentaryzacji rurociągów
244 Analiza własna 1,000 kmpl

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu

                     Instalacje elektryczne

Inwestor : Wykonawca : 
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

A Wewnętrne linie zasilające WLZ-ty
Numer specyfikacji :  SST-1/E

B Montaż instalacji uziemiającej
Numer specyfikacji :  SST-1/E

C Montaż instalacji elektrycznych
Numer specyfikacji :  SST-1/E

D Montaż rozdzielnic elektrycznych
Numer specyfikacji :  SST-1/E

E Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu
Numer specyfikacji :  SST-1/E

F Montaż instalacji odgromowej
Numer specyfikacji :  SST-1/E

G Montaż instalacji i systemu domofonowego
Numer specyfikacji :  SST-1/E

H Montaż instalacji i systemu CCTV
Numer specyfikacji :  SST-1/E

I Instalacja zasilania i sterowania żaluzji
Numer specyfikacji :  SST-1/E

J Montaż instalacji i systemu SSWiN
Numer specyfikacji :  SST-1/E

K Instalacja fotowoltaiczna
Numer specyfikacji :  SST-1/E
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 

Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis działu

 

L Pomiary elektryczne
Numer specyfikacji :  SST-1/E

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
Budowa :  Przedszkole w Wierzbinku 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu 
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Wewnętrne linie zasilające WLZ-ty

1 KNNR N005-0701-02-00 7,360 m3

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3
(23) * 0.4 * 0.8 = 7,360

Razem   =   7,360 m3

2 KNNR N005-0706-01-00 23,000 metr

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,5 m

3 KNNR N005-0705-01-01 25,000 metr

Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 75 karbowanych dwuściennych
4 KNNR N005-0713-04-26 5,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x35 w rurach
5 KNNR N005-0713-03-27 24,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x25 w rurach
6 KNNR N009-1109-08-00 1,000 metr

Odłączenia kabla o przekroju żył 16mm2 5żyłowy miedziany

7 KNNR N005-0713-01-15 4,000 metr

Wycofanie i przełozenie istniejacej linii kablowej z ZK do R/PWP
8 KNNR N005-0713-01-26 24,000 metr

Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach
9 KNNR N005-0702-02-00 6,440 m3

Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3
(23 * 0.8 * 0.4) - (23 * 0.1 * 0.4) = 6,440

Razem   =   6,440 m3

10 KNKB 001-02-13-04-00 6,440 m3

Zagęszcz wykopów ubijak ręcz grub 20 cm kat 3/4
11 KNNR N005-0404-03-00 2,000 szt

Montaż kompletnej rozdzilenicy R/PWP
12 KNNR N005-0726-10-10 4,000 szt

Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2

13 KNNR N005-0726-09-10 5,000 szt

Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2
14 CEN N005-0000-00-00 1,000 kmpl

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

B Montaż instalacji uziemiającej
15 KNNR N005-0613-01-00 160,000 szt

Uchwyt uziemiający do bednarki
16 KNNR N005-0602-04-00 159,000 metr

Przewód uziemiający z bednarki OC 30/4 na wspornikach (bednarka układana na sztorc)

17 KNNR N005-0602-02-01 52,000 metr

Przewód uziemiający z płaskownika nierdzewnego - przejście z ław fudamentowych do złacza kontrolnego
18 KNNR N005-0611-01-00 38,000 szt

Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie

C Montaż instalacji elektrycznych
19 KNNR N005-1207-01-00 36,000 metr

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
20 KNNR N005-1207-05-00 65,000 metr

Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle
21 KNNR N005-1207-12-00 25,000 metr

Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle

22 KNNR N005-1209-05-00 12,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
C.  Montaż instalacji elektrycznych

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

23 KNNR N005-1209-11-00 18,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 30 cm w betonie

24 KNNR N005-1209-04-00 3,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle
25 KNNR N005-1209-10-02 8,000 szt

Przebijanie otworu fi 60 mm dł 20 cm w betonie
26 KNNR N005-1209-05-03 8,000 szt

Przebijanie otworu fi 80 mm dł 1 c w cegle
27 KNNR N005-0102-03-00 33,000 metr

Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym

28 KNNR N005-0301-09-00 84,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w betonie
29 KNNR N005-0301-08-00 68,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w cegle
30 KNNR N005-1101-02-00 298,000 szt

Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach wspornik koryta kablowego
2 * (47 + 54 + 48) = 298,000

Razem   =   298,000 szt

31 KNNR N005-1105-07-00 47,000 metr

Korytka kablowe metalowe perforowane 35H30
32 KNNR N005-1105-07-00 54,000 metr

Korytka kablowe metalowe perforowane 50H42
33 KNNR N005-1105-07-00 48,000 metr

Korytka kablowe 26h30 stalowe ocynkowane w systemie podtrzymania funkcji E90 pełne z pokrywą,

34 KNNR N005-0301-02-00 186,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle
35 KNNR N005-0302-01-00 186,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza głęboka
36 KNNR N005-0301-03-00 10,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie
37 KNNR N005-0303-03-00 10,000 szt

Puszka instalacyjna adapter n/t

38 KNNR N005-0303-02-00 35,000 szt

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm2
39 KNNR N005-0205-01-13 27,000 metr

Przewód kabelkowy OWY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach
40 KNNR N005-0204-03-01 68,000 metr

Przewód płaski YDYp 2x1,5 w tynku na podłożu betonowym
41 KNNR N005-0204-03-04 620,000 metr

Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym

42 KNNR N005-0204-03-07 230,000 metr

Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym

43 KNNR N005-0204-03-09 91,000 metr

Przewód płaski YDYp 5x1,5 w tynku na podłożu betonowym
44 KNNR N005-0204-03-05 740,000 metr

Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu betonowym
45 KNNR N005-0205-02-05 34,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach
46 KNNR N005-0205-01-09 65,000 metr

Przewód kabelkowy NHXHj 5x1,5 p/t lub na uchwytach E90

47 KNNR N005-1104-13-00 130,000 szt

Mocowanie uchwytów na stropie przez osadzenie w 1 miejscu
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
C.  Montaż instalacji elektrycznych

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

48 KNNR N005-0209-01-09 48,000 metr

Przewód kabelkowy NHXHj 5x1,5 w korytkach E90

49 KNNR N005-0303-02-02 1,000 szt

Puszka łączeniowo-rozgałęźna w klasie E90
50 KNNR N005-0715-01-26 47,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x2,5 w budynkach
51 KNNR N005-0715-01-27 17,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x4 w budynkach
52 KNNR N005-0715-01-28 41,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x6 w budynkach

53 KNNR N005-0714-02-26 52,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x10 w budynkach
54 KNNR N005-0714-03-26 6,000 metr

Układanie kabla YKXs 5x16 w budynkach
55 KNNR N005-0714-01-50 15,000 metr

Układanie kabla LgY 1x10 w budynkach
56 KNNR N005-0205-01-10 1 150,000 metr

Przewód kabelkowy UTP kat.6 P.T. w gotowych bruzdach

57 KNNR N005-0202-02-01 138,000 metr

Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 ż/z układany w korytkach
58 KNNR N005-0202-02-02 85,000 metr

Przewód izolowany jednożyłowy LY 10 układany w korytkach
59 KNNR N005-0202-03-00 45,000 metr

Przewód izolowany jednożyłowy LY 16 ż/zukładany w korytkach
60 KNNR N005-0406-02-00 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego szyna ekwipotencjalna

61 KNNR N005-1101-06-00 1,000 kmpl

Konstrukcje wsporcze rura ze stali nierdzewnej fi50mm

62 KNNR N005-0113-01-00 65,000 metr

Rura ochronna z PCV fi 40
63 KNNR N005-0113-01-01 26,000 metr

Rura ochronna z PCV fi 50
64 KNNR N005-1208-04-00 8,000 metr

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych P-POŻ
65 RUSZ 48101 25,000 m-g

Czas pracy rusztowania

D Montaż rozdzielnic elektrycznych

66 KNKB 005-09-01-03-00 1,200 m2

Wykucie wnęki w ścianie betonowej głęb 15 cm
67 KNNR N005-0404-03-00 1,000 kmpl

Montaż tablicy elektrycznej rozdzielnica TG/1
68 KNNR N005-0404-03-00 1,000 kmpl

Montaż tablicy elektrycznej rozdzielnica T/2
69 KNNR N005-0404-03-00 1,000 kmpl

Montaż tablicy elektrycznej rozdzielnica T/K
70 KNNR N005-0406-02-00 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego w TG

71 KNNR N005-1204-01-00 125,000 szt

Montaż końcówek kablowych K 1,5/2,5 mm2 przez zaciskanie
72 KNNR N005-1203-01-00 152,000 szt

Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
D.  Montaż rozdzielnic elektrycznych

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

73 KNNR N005-1203-03-00 10,000 szt

Podłączanie przewodów pojedyńczych do 6 mm2 pod zaciski

74 KNNR N005-1203-05-00 35,000 szt

Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm2 pod zaciski

E Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu
75 KNNR N005-1201-01-00 632,000 szt

Osadzanie w podłożu kołków rozporowych
76 KNNR N005-0306-02-00 6,000 szt

Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej
77 KNNR N005-0306-03-00 8,000 szt

Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej

78 KNNR N005-0306-04-02 2,000 szt

Łącznik schodowy podwójny p.t. w puszce instalacyjnej
79 KNNR N005-0308-02-00 44,000 szt

Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyń
80 KNNR N005-0308-02-00 74,000 szt

Gniazdo wtyczk p.t. IP44 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyń
81 KNNR N005-0308-02-00 24,000 szt

Gniazdo wtyczk DATA p.t. 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyń

82 KNNR N005-0308-01-00 4,000 szt

Gniazdo wtyczk p.t. 1xRj45 kat.6

83 KNNR N005-0308-01-00 7,000 szt

Gniazdo wtyczk p.t. 2xRj45 kat.6
84 KNNR N005-0308-01-00 6,000 szt

Gniazdo wtyczk p.t. HDMI
85 KNNR N005-0406-01-00 2,000 szt

Przewód HDMI 15m
86 KNNR N005-0406-01-00 1,000 szt

Przewód HDMI 20m

87 KNNR N005-0308-11-00 1,000 szt

Zestaw instalacyjny ZS-1
88 KNNR N005-0301-02-00 276,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle
89 KNNR N005-0502-03-01 10,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ A1
90 KNNR N005-0502-01-03 30,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ A2

91 KNNR N005-0502-02-01 13,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ A3
92 KNNR N005-0502-02-01 10,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ A4
93 KNNR N005-0502-02-01 4,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ B1
94 KNNR N005-0502-02-01 9,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ B2
95 KNNR N005-0502-02-01 2,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ B3

96 KNNR N005-0502-02-01 32,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ B4
97 KNNR N005-0502-02-01 2,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ C1
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
E.  Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

98 KNNR N005-0502-02-01 5,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ Z1

99 KNNR N005-0502-02-01 1,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej LED typ Z1+CR
100 KNNR N005-0502-01-02 3,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW1
101 KNNR N005-0502-01-02 3,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW2
102 KNNR N005-0502-01-02 3,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW3

103 KNNR N005-0502-01-02 1,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW4
104 KNNR N005-0502-01-02 5,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW5
105 KNNR N005-0502-01-02 2,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW6
106 KNNR N005-0502-01-02 1,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW7

107 KNNR N005-0502-01-02 2,000 kmpl

Montaż oprawy oświetleniowej AW8
108 KNNR N005-0406-01-00 14,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego mikrofalowy czujnik ruchu
109 KNNR N005-0406-02-00 2,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego przycisk PWP
110 KNNR N005-1203-01-00 552,000 szt

Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
138 * 4 = 552,000

Razem   =   552,000 szt

111 RUSZ 48101 40,000 m-g

Czas pracy rusztowania
112 KNNR N005-1206-01-00 5,000 szt

Podłączanie urządzeń technologicznych

F Montaż instalacji odgromowej

113 KNNR N005-0601-01-03 81,000 metr

Przewody odgromowe poziome pręt FeZn fi 8 wsporniki przykręcane
114 KNNR N005-0601-03-03 36,000 metr

Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 w rurce odgromowej
115 KNNR N005-0612-06-00 6,000 szt

Złącze kontrolne w puszce p/t z pokrywką INOX
116 KNNR N005-0612-05-00 2,000 szt

Złącze kontrolne w puszce gruntowej
117 KNNR N005-0612-01-00 6,000 szt

Złącze do rynny okapowej na dachu

118 KNNR N005-0612-02-00 8,000 szt

Złącze krzyżowe
119 KNNR N005-0611-01-00 18,000 szt

Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie
120 KNNR N005-0613-06-00 6,000 szt

Połączenie kompensacyjne
121 KNNR N005-0609-04-00 3,000 szt

Zwód pionowy z pręta fi16 h=1m
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CF8-000-0003            KOBRA wer. 15

                      Instalacje elektryczne 
G.  Montaż instalacji i systemu domofonowego

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

G Montaż instalacji i systemu domofonowego
122 KNNR N005-1209-05-00 8,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle

123 KNNR N005-1209-04-00 16,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle
124 KNNR N005-1207-05-00 15,000 metr

Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle
125 KNNR N005-0102-01-00 15,000 metr

Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
126 KNNR N005-0102-02-00 14,000 metr

Rura winidurowa karbowana fi 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym

127 KNNR N005-0301-08-00 11,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w cegle
128 KNNR N005-0205-01-10 148,000 metr

Przewód kabelkowy 2x1
129 KNNR N005-1208-04-00 2,000 metr

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych P-POŻ
130 KNNR N005-0406-01-00 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego zasilacz

131 KNNR N005-0406-01-00 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego zasilacz Master

132 KNNR N005-0406-02-00 2,000 szt

Montaż cyfrowego panela domofonowego ze stali nierdzewnej wyposażonego w klawiaturę numeryczną, moduł
rozmówny i wyświetlacz LED z czytnikiem pastylek, montaż podtynkowy

133 KNNR N005-0406-02-00 8,000 szt

Montaż unifonu wewnętrznego

134 KNNR N005-0406-01-00 2,000 szt

Montaż elektrozaczepu
135 KNNR N005-1203-01-00 42,000 szt

Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
136 CEN N005-1301-01-00 1,000 kmpl

Oprogramowanie i uruchomienie systemu domofonowego

H Montaż instalacji i systemu CCTV
137 KNNR N005-1209-05-00 4,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle
138 KNNR N005-1209-04-00 1,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle

139 KNNR N005-1207-05-00 21,000 metr

Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle
140 KNNR N005-0102-01-00 10,000 metr

Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
141 KNNR N005-0301-08-00 25,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w cegle
142 KNNR N005-0205-01-10 148,000 metr

Przewód kabelkowy UTP kat. 6 P.T.

143 KNNR N005-1208-04-00 2,000 metr

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych P-POŻ
144 KNNR N005-0406-02-00 3,000 kmpl

Montaż kamery tubowej 4Mpx, IR 40m, obiektyw 2,7 - 12mm
145 CEN Z531-0601-02-00 1,000 szt

Oprogramowanie i uruchomienie systemu CCTV
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                      Instalacje elektryczne 
I.  Instalacja zasilania i sterowania żaluzji

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Instalacja zasilania i sterowania żaluzji
146 KNNR N005-1209-04-00 18,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle

147 KNNR N005-0301-08-00 21,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w cegle
148 KNNR N005-0302-01-00 21,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza głęboka
149 KNNR N005-0303-02-00 11,000 szt

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm2
150 KNNR N005-0204-03-01 310,000 metr

Przewód płaski YDY 4x1 w tynku na podłożu betonowym

151 KNNR N005-1208-04-00 1,000 metr

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych P-POŻ
152 KNNR N005-0307-01-00 21,000 szt

Łącznik roletowy

J Montaż instalacji i systemu SSWiN
153 KNNR N005-1209-05-00 10,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle
154 KNNR N005-1209-04-00 2,000 szt

Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle
155 KNNR N005-1207-05-00 22,000 metr

Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle

156 KNNR N005-0102-01-00 18,000 metr

Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
157 KNNR N005-0301-08-00 125,000 szt

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w cegle
158 KNNR N005-0205-01-10 1 190,000 metr

Przewód kabelkowy YTKSY 3x2x0,5 P.T.
159 KNNR N005-1208-04-00 2,000 metr

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych P-POŻ

160 KNNR N005-0406-01-00 12,000 szt

Montaż czujniki ruchu PIR
161 KNNR N005-0406-01-00 1,000 szt

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrzny
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

162 KNNR N005-0406-02-00 1,000 szt

Montaż manipulatora systemowego z ekranem dotykowym 7"
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

163 KNNR N005-0406-02-00 1,000 szt

Montaż manipulatora strefowego
164 KNNR N005-0406-01-00 1,000 szt

Montaż modułu komunikacyjnego GPRS
165 KNNR N005-0406-03-00 1,000 kmpl

Montaż centrali SSWiN kompletna z obudową zasilaczem i akumulatorem 12V, 18Ah
166 KNR Z531-0601-04-00 1,000 szt

Oprogramowanie systemu alarmowego

K Instalacja fotowoltaiczna
167 KNNR N005-0209-02-11 420,000 metr

Przewód kabelkowy PV1-F 6,0mm2 (czarny) w korytkach
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                      Instalacje elektryczne 
K.  Instalacja fotowoltaiczna

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

168 KNNR N005-0209-02-11 420,000 metr

Przewód kabelkowy PV1-F 6,0mm2 (czerwony) w korytkach

169 KNNR N005-0201-04-11 38,000 metr

Przewód izolowany jednożyłowy LgY 16 żółto/zielony

L Pomiary elektryczne
170 KNNR N005-1301-01-00 41,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz
171 KNNR N005-1301-02-00 15,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz
172 KNNR N005-1303-01-00 1,000 szt

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy

173 KNNR N005-1303-02-00 40,000 szt

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar nastepny
174 KNNR N005-1303-03-00 1,000 szt

Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy
175 KNNR N005-1303-04-00 14,000 szt

Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny
176 KNNR N005-1305-01-00 1,000 szt

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza

177 KNNR N005-1305-02-00 142,000 szt

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania próba nastepna

178 KNR 1321-0301-03-00 15,000 kmpl

Sprawdzenie działania i pomiar natężenia oświetlenia AW - pierwszy kpl. 5 pomiarów
179 KNNR N005-1308-04-00 1,000 kmpl

Sprawdzanie działania głównego wyłącznika prądu P-POŻ
180 KNNR N005-1304-01-00 1,000 szt

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy
181 KNNR N005-1304-02-00 25,000 szt

Badania instalacji uziemniającej pomiar następny

182 KNNR N005-1304-03-00 1,000 szt

Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy
183 KNNR N005-1304-04-00 5,000 szt

Badania instalacji odgromowej pomiar następny
184 000-00-00-00-00 1,000 kmpl

Metryka urządzenia piorunochronnego
185 KNNR N005-1307-01-00 8,000 szt

Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


