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Adres obiektu:
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62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 60179 4418
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PPRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa i cze$ciowa przebudowa Przedszkola w Wierzbinku

62-619 Sadlno, Wierzbinek 36

Gmina Wierzbinek

62-619 Sadlno, PI. Powstaricow Styczniowych 110, Wierzbinek

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45332200-5 Hydraulika

45231110-9 Ktadzenie rurociggéw

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw

do odprowadzania Sciekdw
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Spis zawartosci przedmiaru — patrz str. nr 2




SPIS ZAWARTOSCI PRZEDMIARU

1. Uwagi dotyczace przedmiaru robot

2. Przedmiary robot dla poszczegdlnych dziatow:

Zagospodarowanie terenu
Roboty budowlane kubaturowe,
Instalacje sanitarne,

Instalacje elektryczne.



UWAGI DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

1. Baza normatywna wykorzystana do opracowania przedmiaru robot.

2. Opis czynnosci wchodzacy w zakres robdt, zasady przedmiarowania — wg szczegdtowych zapisow zawartych w
w/w katalogach i opisie technicznym.

Symbol Nazwa Wydawca
KNNR nr 001 do Katalog Norm Naktadow Rzeczowych nr 1 | Zatacznik do Rozp. MRRIB z dnia 26.09.2000 r.
011 donr 11 (Dz.U. nr 114 poz. 1195)
KNR 2-01 Budowle i Roboty Ziemne Wydanie IIl W-wa 1989 opracowane przez
ORGBUD ze zmianami wg Bl do nr 9/96
KNR 2-02 Konstrukcje Budowlane Wydanie | W-wa 1985 opracowane przez
ORGBUD ze zmianami wg Bl do nr 9/96
KNR 4-01 Wydanie | W-wa 1988 opracowane przez MBP
Roboty Remontowe Budowlane ,WARCENT" przy wspdtp. CBRGP ze
zmianami wg Bl do nr 9/96
KAT. 005 - Normy Naktadéw Rzeczowych na
KAT. 011 Konstrukcje Budowlane — czes¢ nr5 donr | ORGBUD W-wa 1999
11

KNR 0-10 do 0-37 | Katalog Naktadéw Rzeczowych - dodatkowy | Instytut Gospodarki Mieszkaniowej
Wyd | W-wa Olsztyn. 2000 .

3. Wiasciwosci materiatéw do wykonania robdt — wg opisu technicznego, rysunkdw oraz specyfikacji technicznej.

4. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego rozliczenia ryczattowego, przedmiar traktowaC jako materiat
pomocniczy utatwiajacy oferentom wycene.



STRONA TYTULOWA
Temat nr : CF8-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Inwestor :

Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Temat nr : CF8-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa :

Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Data: 21.03.2023

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Zagospodarowanie terenu

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Rozbiorki

Numer specyfikacji: SST-1/B
Aa Wyposazenie i zielen

Numer specyfikacji : SST-1/B
Ab Ogrodzenie

Numer specyfikacji : SST-1/B
Ac Nawierzchnia opaski

Numer specyfikacji : SST-1/B
Ad Nawierzchnia dojazdu

Numer specyfikacji : SST-1/B
Ae Wywoz gruzu

Numer specyfikacji: SST-1/B

B Zagospodarowanie terenu

Numer specyfikacji : SST-1/B
Ba Nawierzchnia z kostki

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.b Opaska zwirowa

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.c Krawezniki i obrzeza

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.d Place zabaw

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.e Zielen

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.f Ogrodzenie

Numer specyfikacji : SST-1/B
B.g Wyposazenie

Numer specyfikacji: SST-1/B

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0000 KOBRA wer. 15

Zagospodarowanie terenu
Budowa: Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | Rozbiorki
A.a| Wyposazenie i zielen
1| KSNR 008-0127-04-00 POLCEN Warszawa 8,000 | kpl

Analogia. Demontaz urzadzenia urzadzen placu zabaw
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

2| KNR 233-0703-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Analogia. Demontaz koszy i tawek
3| KNR 221-0105-01-00 MBGPIK 40,000 | szt

Analogia. Likwidacja krzewow

A.b | Ogrodzenie

4 | KNR 225-0307-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 43,200 | m2
Analogia. Rozebranie ogrodzen panelowych z cokotem

27*1.60= 43,200
Razem = W m2
5 | KNR 225-0312-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2
Analogia. Rozebranie bram
6.0*1.6= 9,600
Razem = W m2
A.c | Nawierzchnia opaski
6 | KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 46,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
7 | KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 29,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne

A.d | Nawierzchnia dojazdu

8| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 8,280 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

92*0.30*0.30 = 8,280
Razem = w m3
9| KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 92,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
10 | KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 290,000 | m2
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
11| KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 290,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne

A.e | Wywodz gruzu

12 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 194,320 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na

odlegto$¢: do 1 km
8*120+4*1.0+4070.50 +(43.2 +9.6) *0.02 + 46 *0.08 * 0.30 + 29 * 0.06 + 8.28 + 92 * 0.15 * 0.30 + 290 * 0.12 + 290.0 *

0.08 = 194,320
Razem = w m3

13 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 194,320 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km (krotnos¢ 9)

B | Zagospodarowanie terenu

B.a | Nawierzchnia z kostki

14 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 622,000 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll, o gtebokosci: 20 cm

15 | KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 622,000 | m2

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdow w gruncie kategorii I-ll, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 3)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0000 KOBRA wer. 15

Zagospodarowanie terenu
B. Zagospodarowanie terenu
B.a. Nawierzchnia z kostki

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

16 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 217,700 | m3

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: Il

622*0.35= 217,700
Razem = W m3
17 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 217,700 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotnos$¢ 9)
18 | KNR 231-0106-01-00 IGM Warszawa 622,000 | m2
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z piasku
19 | KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa 622,000 | m2

Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - z piasku (krotnos¢ 9)

20 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 622,000 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
21| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 622,000 | m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm (krotnos¢ 3)

22 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 622,000 | m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 8 cm

23 | KNR 202-1219-03-00 2,000 | szt
Analogia. Wycieraczki zewnetrzne do obuwia czyszczaco-szczotkowe

B.b | Opaska zwirowa

24 | KNR 202-0607-03-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii przepuszczalnej antychwastowej

25 | KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 90,000 | m2
Nawierzchnie zwirowe na chodnikach,z rozscieleniem recznym, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm

26 | KNR 231-0202-06-00 IGM Warszawa 90,000 | m2

Nawierzchnie zwirowe na chodnikach,z rozécieleniem recznym, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 5
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotno$¢ 5.0)

B.c | Krawezniki i obrzeza

27 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 131,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
28 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 160,000 | m

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowa

B.d | Place zabaw

29 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 281,000 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll, o gtebokosci: 20 cm
30 | KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 281,000 | m2

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 6)

311 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 140,500 | m3

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: Il

281050 = 140,500
Razem = m m3
32| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 140,500 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotnos$¢ 9)
33 | KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 281,000 | m2

Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
kat.ll-IV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0000 KOBRA wer. 15

Zagospodarowanie terenu
B. Zagospodarowanie terenu
B.d. Place zabaw

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary

34 | KNR 202-0607-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 281,000 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii przepuszczalnej antychwastowej

35 | KNNR 006-0113-02-00 MRRiB 281,000 | m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 20 cm

36 | KNNR 006-0202-02-00 MRRiB 281,000 | m2
Analogia. Nawierzchnie z piasku, rozscielane recznie, przy grubosci warstwy 15 cm

37 | KNNR 006-0202-02-00 MRRiB 281,000 | m2
Analogia. Nawierzchnie z piasku, rozécielane recznie, przy grubosci warstwy 15 cm

38 | KNR 202-1807-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Analogia. Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu urzadzenia - mini tir wg opisu technicznego

39 | KNR 202-1807-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

Analogia. Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu urzadzenia - karuzela chomik wg opisu
technicznego

40| KNR 202-1807-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

Analogia. Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu urzadzen pochodzacych z demontazu wg opisu
technicznego

B.e | Zielen
41| KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,060 | ha
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
600 *0.0001 = 0,060
Razem = 0,060 | ha
42 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,060 | ha

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm (wspol. 3)

43 | KNR 221-0401-04-00 MBGPiK 600,000 | m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.|-Il

44 | KNR 221-0702-01-00 MBGPiK 600,000 | m2
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych

45 | KNR 221-0301-06-20 MBGPiK 7,000 | szt

Analogia. Sadzenie traw dekoracyjnych, z zaprawieniem catkowitym dotéw

B.f| Ogrodzenie

46 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,415\ m3

Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. I-1l

30*0.35%0.35*0.90 = 3,308
4*3*045%0.45*0.90 = 2,187
2*0.80*0.80*1.50 = 1,920
Razem = 7415 m3
47 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 7,415 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotno$¢ 9)
48 | KNR 202-0203-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,028 | m3
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
30*0.35%0.35*0.80 = 2,940
4*2*045%0.45*0.80 = 1,296
2*0.80%0.80*1.40 = 1,792
Razem = 6,028 | m3
49 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 |m

Analogia. Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia (przesta, stupki, cokét betonowy) - ogrodzenie panelowe
wg opisu technicznego

50 | KNR 202-1803-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | m

Analogia. Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia (przesta, stupki) - ogrodzenie posesyjne wg opisu
technicznego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0000 KOBRA wer. 15

Zagospodarowanie terenu
B. Zagospodarowanie terenu
B.f. Ogrodzenie
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
51 | KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,000 | szt
Analogia. Dostawa i montaz kompletnej furtki ze stupkami oraz wyposazeniem wg opisu technicznego
52 | KNR 202-1808-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

Analogia. Dostawa i montaz kompletnej bramy ze stupkami oraz wyposazeniem wg opisu technicznego
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

53 | KNR 202-1803-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,300 | m

Analogia. Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia (przesta, stupki) - ogrodzenie posesyjne miejsca
gromadzenia odpadow statych wg opisu technicznego

54 | KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,000 | szt

Analogia. Dostawa i montaz kompletnej furtki ze stupkami oraz wyposazeniem - ogrodzenie miejsca
gromadzenia odpadow statych wg opisu technicznego

55| KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m

Analogia. Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia (przesta, stupki) - ogrodzenie posesyjne placu zabaw wg
opisu technicznego

56 | KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 2,000 | szt

Analogia. Dostawa i montaz kompletnej furtki ze stupkami oraz wyposazeniem - ogrodzenie posesyjne wg opisu
technicznego

B.g | Wyposazenie

57 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,925 | m3

Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5t na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-1l

13%0.50*0.50 *0.90 = 2,925
Razem = W m3

58 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 2,925 |m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotno$¢ 9)

59 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,925 |m3
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3

60 | KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Analogia. Dostawa i montaz stojaka na rowery wg opisu technicznego

61| KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Analogia. Dostawa i montaz tawki wg opisu technicznego

62 | KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Analogia. Dostawa i montaz kosza na $mieci wg opisu technicznego

63 | KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 9,000 | szt

Analogia. Dostawa i montaz donicy wg opisu technicznego

- Koniec wydruku - --



STRONA TYTULOWA
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane kubaturowe

Inwestor :

Wykonawca :

10



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe

Budowa : Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Data: 21.03.2023

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

A Rozbiorki
Numer specyfikacji: SST-1/B
Aa Elewacja
Numer specyfikacji : SST-1/B
Ab Konstrukcja $cian
Numer specyfikacji : SST-1/B
Ac Slusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
Ad Elementy $lusarsko-kowalskie
Numer specyfikacji : SST-1/B
Ae Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji: SST-1/B
Af Wywoz gruzu
Numer specyfikacji : SST-1/B
B Zerowy - surowy podziemia
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.a Roboty ziemne
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.b Fundamenty i $ciany fundamentowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
c Surowy nadziemia
Numer specyfikacji : SST-1/B
Ca Konstrukcja $cian
Numer specyfikacji: SST-1/B
C.b Elementy zelbetowe - rdzenie, stupy, belki, nadproza i wience
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.c Konstrukcja stalowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
Cd Konstrukcja stropodachow
Numer specyfikacji: SST-1/B
Ce Konstrukcja dachu
Numer specyfikacji: SST-1/B
Cf Pokrycia dachowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
Cf1 Dach spadzisty
Numer specyfikacji : SST-1/B
Cf2 Stropodach

Numer specyfikacji : SST-1/B

11



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Data: 21.03.2023

Roboty budowlane kubaturowe

Lp. Opis dziatu
D Wykoriczeniowy

Numer specyfikacji: SST-1/B
Da Stolarka okienna

Numer specyfikacji : SST-1/B
Db Stolarka drzwiowa

Numer specyfikacji : SST-1/B
D.c Slusarka aluminiowa

Numer specyfikacji : SST-1/B
D.d Tynki i oktadziny wewnetrzne

Numer specyfikacji: SST-1/B
De Podtoza, posadzki, podtogi

Numer specyfikacji: SST-1/B
Df Elementy $lusarsko-kowalskie

Numer specyfikacji : SST-1/B
D.g Elewacja

Numer specyfikacji : SST-1/B
D.h Rusztowanie

Numer specyfikacji: SST-1/B

- Koniec wydruku - - -
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0004 KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
Budowa: Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | Rozbiorki
A.a | Elewacja

1| KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 11,400 | m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku

2| KNNR 003-0601-01-10 WACETOB Warszawa 75,000 | m2
Analogia. Rozebranie izolacji termicznej wraz z tyniem zewnetrznym

3| PKZ 012-0001-05-00 PP PKZ 37,450 | m2
Analogia. Demontaz okfadziny drewnianej facznie z rusztem

4 | KNR 403-1134-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Analogia. Demontaz opraw o$wietleniowych

5| KNR 1325-0106-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

Demontaz kamery

A.b | Konstrukcja $cian

6 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,124 | m3
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.55%2.10 +1.15%2.10) *0.48 +2*0.18 + 1.25%0.24 * 0.14 = 3,124
Razem = 3,124 | m3

A.c | $lusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa

7| KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 3,255 | m2
Analogia. Rozebranie dzrwi aluminiowych

155%2.10= 3,255
Razem = W m2
8 | KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 6,056 | m2
Analogia. Wykucie z muru o$cieznic stalowych: drzwiowych
3%0.98*2.06= 6,056
Razem = W m2

A.d | Elementy $lusarsko-kowalskie

9| KNNR 008-0222-09-00 MRRiB 3,000 | m
Analogia. Demontaz kanatu typu Z

A.e | Podtoza, posadzki, podtogi

10 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 40,450 | m2
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
11| KNR 401-0804-08-00 WACETOB Warszawa 44,040 | m
Analogia. Zerwanie cokolika z plytek
13.7+1034+20 = 44,040
Razem = W m

Af | Wywoéz gruzu

12 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 22,845 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: do 1 km

11.40*0.10*0.10 + 75.0 *0.22 + 37.45*0.03 + 3*0.40 * 0.20 + 0.10 + 0.10 * 0.20 * 0.10 = 18,080
3124 = 3124
3.255*0.08 +6.056 * 0.06 = 0,624
3*0.20*0.20 = 0,120
40.45*0.02 +44.04*0.10 *0.02 = 0,897
Razem = 22,845 | m3
13 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 22,845 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km (krotno$¢ 9)

B | Zerowy - surowy podziemia

B.a | Roboty ziemne




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
B. Zerowy - surowy podziemia
B.a. Roboty ziemne

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
14 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 942,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
942*1.0= 942,000
Razem = 942,000 | m3
15 | KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,800 | m3
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5t na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
942*0.20 +16.0 *0.40 = 194,800
Razem = 194,800 | m3
16 | KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 218,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m
942.0 +194.8-918.8 = 218,000
Razem = 218,000 | m3
17 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 918,800 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5do 10 t -
krotnos¢ 18
724*1.0+1948= 918,800
Razem = 918,800 | m3
B.b | Fundamenty i $ciany fundamentowe
18 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,800 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu
19 | KNR 202-0252-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,260 | m3
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il - przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie, prostokatne
20 | KNR 202-0253-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,920 | m3
Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll - przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie, prostokatne o objetosci: ponad 0,5 do 0,8 m3
21 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(250) * 0.001 = 0,250
Razem = 0,250 | t
22 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,207 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
(1207) *0.001 = 1,207
Razem = 1,207 | t
23 | KNR 202-0290-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,123 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wigkszych
(123)*0.001 = 0,123
Razem = 0,123 |t
24 | KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 0,539 | 10 m2
Analogia. Izolacja pozioma pod $cianami, rdzeniami i stupami zelbetowymi wykonana: z mikrozaprawy
uszczelniajacej
(1.98+2*0.85*0.30+8*0.50*0.25+10*0.25*0.25+0.30 *0.25+ 0.48 *0.25+ 0.74 *0.25) *1.2* 0.1 = 0,539
Razem = 0,539 | 10 m2
25 | KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 1,556 [ 10 m2
Analogia. Izolacja pionowa $cian i stupéw zelbetowych wykonana: z mikrozaprawy uszczelniajacej
(14.85+2*2* (0.85+0.30)) *0.8* 0.1 = 1,556
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0004 KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
B. Zerowy - surowy podziemia
B.b. Fundamenty i $ciany fundamentowe
Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,556 | 10 m2
26 | KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 110,000 | m2
Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych
27 | KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 110,000 | m2
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych
28 | KNR 202-0101-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 | m3
Analogia. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
29 | KNR 029-0636-01-00 IGM Warszawa 1,470 | 100 m2
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia masg - gruntowanie roztworem
bitumicznym
(140*1.05) *0.01 = 1,470
Razem = W 100 m2
30 | KNR 029-0641-01-00 IGM Warszawa 1,470 | 100 m2
Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masa uszczelniajaca
31| KNR 029-0641-05-00 IGM Warszawa 14,000 10 m
Wykonanie wyoblen (faset) z masy uszczelniajacej
(140)*0.1= 14,000
Razem =|  14,000|10m
C | Surowy nadziemia
C.a | Konstrukcja $cian
32 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m3
Analogia. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, cegta budowlang petna lub gazobetonem
33 | KNR 202-0255-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m2

Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubosci 10 cm, wysokosci do 4 m, wykonane wg wariantu: lll-przy
uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud.

34| KNR 202-0255-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m2

Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci $ciany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: lll-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud. - krotnos$¢ 5

35| KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 538,000 | m2
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych o grubosci $ciany:
25¢cm

36 | KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 150,000 | m2

Scianki dziatowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych o grubosci
$cianki: 11,5 cm

37 | KNR 202-0121-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,300 | m2
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 6 cm
38 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,200 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19
2*(15*1.20+11*2.10) = 82,200
2*30+2*270+4%2*120= 21,000
Razem = 103,200 | m
39| KNR 401-0313-04-00 15,550 | m

Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik
ekonomiczny 120

2%2%185+2%185+2*145+155= 15,550
Razem = 15,550 | m
40 | KNR 401-0313-04-00 3,900 | m

Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu:
dwuteownik IPE 140

41| KNR 401-0313-06-00 15,550 | m
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
C. Surowy nadziemia
C.a. Konstrukcja $cian

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
42 | KNR 014-2011-10-00 IGM Warszawa 13,995 | m2
Analogia. Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych -
dwuwarstwowa (zabezpieczenie ogniochronne)
15.55*0.90 = 13,995
Razem = 13,995 | m2
43 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
- jednowarstwowe 75-101
C.b | Elementy zelbetowe - rdzenie, stupy, belki, nadproza i wience
44 | KNR 202-0262-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,460 | m3
Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Ill -przy uzyciu pompy do
betonu na sam. i wyciagu bud., o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8
070 +1.52+2.85+0.16 +1.12+0.11 = 6,460
Razem = 6,460 | m3
45 | KNR 202-0262-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,174 | m3
Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll-przy uzyciu pompy do
betonu na sam. i wyciagu bud., o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10
0.36+1.74+7.0+3.06 + 1.24 + 0.06 + 0.65 + 0.064 = 14,174
Razem = 14,174 | m3
46 | KNR 202-0262-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,820 | m3
Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Ill -przy uzyciu pompy do
betonu na sam. i wyciagu bud., o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 14 do 16
0.23+0.08+0.46 +0.05 = 0,820
Razem = 0,820 | m3
47 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,269 |t
Zbrojenie konstrukc;ji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(119 + 150) * 0.001 = 0,269
Razem = 0,269 | t
48 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,680 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
(5+627 +1048) *0.001 = 1,680
Razem = 1,680 |t
49 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,098 |t
Zbrojenie konstrukc;ji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wiekszych
(98) *0.001 = 0,098
Razem = 0,098 | t
50 | KNR 202-0258-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,580 | m3
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll - przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie i wyciagu budowlanego, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 7 do 8
346+1.15+045+042+029+0.24+042+0.04 +0.11 = 6,580
Razem = 6,580 | m3
51| KNR 202-0258-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,810 |m3
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu il - przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie i wyciagu budowlanego, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10
1.74+0.62 +0.45 = 2,810
Razem = 2,810 | m3
52 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,217 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(217)*0.001 = 0,217
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
C. Surowy nadziemia
C.b. Elementy Zelbetowe - rdzenie, stupy, belki, nadproza i wience

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 0217 |t
53 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,926 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
(926) * 0.001 = 0,926
Razem = 0,926 | t
C.c | Konstrukcja stalowa
54 | KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,151t
Analogia. Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji stalowej (konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna)
(151)*0.001 = 0,151
Razem = 0,151 |t
55 | KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,466 | t
Analogia. Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji stalowej (ostona cetrali wentylacyjnej)
(257 +209) * 0.001 = 0,466
Razem = 0,466 | t
56 | KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,335t
Analogia. Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji stalowej (belka do montazu $cianki mobilnej)
(335)*0.001 = 0,335
Razem = 0,335t
C.d | Konstrukcja stropodachow
57 | KNR 202-0256-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,500 | m2
Plyty stropowe zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll - przy uzyciu pompy do betonu na
sam.i wyciagu bud., o grubosci 10 cm i pow. miedzy belkami lub $cianami: ponad 10 m2
15.50 +90.0 = 105,500
Razem = 105,500 | m2
58 | KNR 202-0256-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,500 | m2
Plyty stropowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: lll-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud. (krotnos¢ 6)
59 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,019t
Zbrojenie konstrukc;ji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(19)*0.001 = 0,019
Razem = 0,019t
60 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2123 |t
Zbrojenie konstrukc;ji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
(257 +1866) * 0.001 = 2,123
Razem = 2123 |t
C.e | Konstrukcja dachu
61| Analiza wlasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji dachu z dzwigaréw kratowych drewnianych ze stezeniami i
akcesoriami montazowymi
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
C.f| Pokrycia dachowe
C.f.1| Dach spadzisty
62 | KNR 202-2007-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 | m2
Analogia. Ruszt drewniany pod izolacje termiczng
63 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 714,000 | m2
Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
595*1.2= 714,000
Razem = 714,000 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
C. Surowy nadziemia
C.f. Pokrycia dachowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
64 | KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm
65 | KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 595,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm
66 | KNR 912-0204-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 690,000 | m2
Mocowanie folii: wiatroizolacyjnej (bud.wielokondygnacyjne)
67 | KNNR 002-0403-02-00 MRRiB 690,000 | m2
Lacenie potaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej
68 | NNRKB 004-0527-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 690,000 | m2
Analogia. Pokrycie dachéw blacha ocynkowang powlekang na rabek stojacy
69 | KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 15,000 | m
Analogia. Bariery przeciw$niezne do blachy na rabek stojacy
70 | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 46,200 | m2
Analogia. Pétka z ptyty OSB-3 gr. 25 mm
(110)*0.42 = 46,200
Razem = 46,200 | m2
71 | KNR 202-2006-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,148 | m2
Oktadziny podwéjne z plyt OSB-3, na zaprawie, bez paskéw, przy grubosci ptyt: 12 mm
(9.30 +9.50) *0.42 + 13.43*0.54 = 15,148
Razem = 15,148 | m2
72 | KNNR 002-1301-05-00 MRRiB 47,903 | kg
Wyroby stalowe - ptaskownik ocynkowany do mocowania obrdbek blacharskich
((9.30 +9.50) * 0.55 + 13.43 * 0.65) * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 47,903
Razem = 47,903 | kg
73 | ZAL.1 102-0504-02-20 MRRiB 108,681 | m2
Analogia. Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
Pas nadrynnowy: (110) *0.25 = 27,500
Pas podrynnowy: (110) *0.55 = 60,500
Attyki: (9.30 +9.50) * 0.60 + 13.43 *0.70 = 20,681
Razem = 108,681 | m2
74 | KNR 202-0508-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 110,000 | m
Analogia. Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 12 cm
75 | KNR 202-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 49,400 | m
Analogia. Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 9 cm
13*38= 49,400
Razem = 49,400 | m
C.f.2| Stropodach
76 | KNR 202-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 113,473 | m2
Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
96.10 + (13.75 + 44.16) * 0.30 = 113,473
Razem = W m2
77 | KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm
78 | KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.150 mm
79 | KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.100 mm
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80 | KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,000 | m2
Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej spadkowych, uktadanych na
sucho: jedna warstwa grub.0-200 mm
85+13= 98,000
Razem = 98,000 | m2
81 KNR 031-0704-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,980 | 100 m2
Mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej tacznikami (kotkowanie), w ilosci 6 szt/m2 do podioza
z: betonu
(85+13)*0.01= 0,980
Razem = 0,980 | 100 m2
82 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 28,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 100 mm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
83 | KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 112,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikéw metalowych do $cian: z cegly
28*4= 112,000
Razem = 112,000 | szt
84 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,000 | m
Analogia. Kliny z wetny mineralnej 100x100 mm
85 | KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
grub.50 mm
86 | KNR 202-2006-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | m2
Oktadziny podwaéjne z plyt OSB-3, na zaprawie, bez paskéw, przy grubosci ptyt: 12 mm
87 | KNNR 002-0507-02-00 MRRiB 143,000 | m2
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe
98.0+280+17.0= 143,000
Razem = 143,000 | m2
88 | KNP 003-0218-08-01 IGM Warszawa 65,000 | m
Listwa aluminiowa do przymocowania wywinietej papy termozgrzewalnej mocowana na kotki rozporowe wraz z
zasilikonowaniem stykow
89 | KNNR 002-1301-05-00 MRRiB 92,329 | kg
Wyroby stalowe - ptaskownik ocynkowany do mocowania obréobek blacharskich
(17.25+5.40) *0.90 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 51,207
(12.25 + 5.50) * 0.60 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 26,753
(10.40) *0.55 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 14,369
Razem = 92,329 | kg
90 | ZAL.1 102-0504-02-20 MRRiB 36,755 | m2
Analogia. Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
(17.25 + 5.40) * 0.90 = 20,385
(12.25 + 5.50) * 0.60 = 10,650
(10.40) * 0.55 = 5,720
Razem = 36,755 | m2
91 | KNR 215-0405-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Analogia. Wpusty attykowy dn 110 z kratka na liscie, rura PVC 110 i adapterem
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
92 | KNR 202-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | m
Analogia. Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 9 cm
2*38+34= 11,000
Razem = 11,000 | m
93 | Analiza wlasna 3,000 | szt

Dostawa i montaz przelewu awaryjnego z blachy stalowej powlekanej
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D | Wykoriczeniowy
D.a | Stolarka okienna
94 | KNNR 007-0701-03-00 MRRiB 4,380 | m2
Montaz okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2 - wg zestawienia stolarki
02,04
2*1.80*0.80+1.0*1.50 = 4,380
Razem = 4,380 | m2
95 | KNNR 007-0701-05-00 MRRiB 89,480 | m2
Montaz okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - wg zestawienia stolarki 01; 03
18%1.80*220+7*1.0*260= 89,480
Razem = 89,480 | m2
96 | Analiza wlasna 79,080 | m2
Dostawa i montaz rolet zewnetrznych
18%1.80*220+3*1.0*2.60 = 79,080
Razem = 79,080 | m2
97 | KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 39,600 | m
Analogia. Parapety z konglomeratu marmurowego o grubosci 3 cm i szerokosci 30 cm
20*1.90+1.60 = 39,600
Razem = 39,600 [ m
D.b | Stolarka drzwiowa
98 | ZAt..1 102-1104-01-00 MRRiB 5,000 | szt
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg
zestawienia stolarki - drzwi D1
99 | ZAt..1 102-1104-01-00 MRRiB 10,000 | szt
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem okué i wyposazeniem wg
zestawienia stolarki - drzwi od D2 do D5
146+1+2= 10,000
Razem = 10,000 | szt
100 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz kompletnej $cianki mobilnej akustycznej wg opisu technicznego
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
D.c | Slusarka aluminiowa
101 | KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 3,255 | m2
Analogia. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych El 60 - DA1
155%2.10= 3,255
Razem = 3,255 | m2
102 | KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 5,670 | m2
Analogia. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych - DA2; DA3
155%210+1.15%2.10 = 5,670
Razem = 5,670 | m2
103 | KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 71,165 | m2
Analogia. Dostawa i montaz fasady aluminiowej - od SA1 do SA8
(4.55+1.80+3.15+7.25)*2.60 + (3.55 +2.20 +2 * 2.60 + 2.20) * 2.10 = 71,165
Razem = 71,165 | m2
104 | KNR 401-0919-24-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Analogia. Montaz w istniejacych drzwiach elektrozaczepu
D.d | Tynki i oktadziny wewnetrzne
105 | KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 1.084,000 | m2
Tynki wewnetrzne zwykle lll kategorii
15.0+973.0+96 = 1084,000
Razem = m m2
106 | KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa 22,000 | m2

Analogia. Obudowa pionéw kanalizacyjnych i brodzikéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - jednowarstwowa 75-01
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107 | NNRKB 005-2702-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 538,000 | m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych z zastosowaniem
profili poprzecznych
473.0+65.0 = 538,000
Razem = 538,000 | m2
108 | NNRKB 005-2702-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 10,053 | m2
Analogia. Montaz wolnowiszacych paneli akustycznych
11*0.25*3.14159 * 0.8"2 = 5,529
4%0.25%3.14159*1.2/2 = 4,524
Razem = 10,053 | m2
109 | KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 126,000 | m2
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej
110 | KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 13,000 | m2
Licowanie $cian wewnetrznych plytkami ceramicznymi na klej - ptytki imitujace drewno
111 | KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 43,000 | m2
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej - plytki techniczne
112 | KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 930,000 | m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
12.0+822.0 + 96 = 930,000
Razem = 930,000 | m2
113 | KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 930,000 | m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
114 | KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa 42,000 | m2
Tapetowanie $cian tapetg - hol, biuro
115 | KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa 9,000 | m2
Tapetowanie $cian tapetq - szatnia
116 | KNR 401-1208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 | m2
Analogia. Dwukrotne lakierowanie $cian lakierem zabezpieczajacym do tapet
42+9= 51,000
Razem = 51,000 | m2
117 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1530,000 | m2
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych (Sciany + sufity): dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
467 + 667 +312+84 = 1530,000
Razem = m m2
118 | KNR 014-2010-07-00 IGM Warszawa 22,932 | m2
Zabudowa kabin sanitarnych w systemie ptyty HPL
(273+3%1.25)*1.40 = 9,072
(1.83+3*1.25)*1.40 = 7,812
(1.82+2*1.25)*1.40 = 6,048
Razem = 22,932 [ m2
119 | KNR 012-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 66,420 | m2
Analogia. Oktadziny $cian z paneli dzwiekochtonnych wg projektu wykonawczego
41%0.60*2.70 = 66,420
Razem = 66,420 | m2
120 | KNR 021-0102-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1,000 | szt
Analogia. Rewizja w suficie podwieszony z ptyt GK o wymiarach: 80x80 cm
121 | KNR 909-0407-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 17,010 | m2
Analogia. Oktadzina $cienna z ptyt HPL
10%0.63*2.70 = 17,010
Razem = 17,010 | m2
D.e | Podtoza, posadzki, podtogi
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122 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 598,500 | m3
Podkiady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdinego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
630 *0.95= 598,500
Razem = 598,500 | m3
123 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,000 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego
630*0.10 = 63,000
Razem = 63,000 | m3
124 | KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 682,000 | m2
Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych
125 | KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 682,000 | m2
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych
126 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr. 15 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
127 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 698,500 | m2
Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
635*1.1= 698,500
Razem = m m2
128 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 | m2
Analogia. Posadzki cementowe grubosci 25 mm, zatarte: na gtadko
129 | KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 | m2
Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (krotnos¢ 4,5)
130 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,125 | m3
Analogia. Podest betonowy pod pompe ciepta
2.25*050= 1,125
Razem = 1,125|m3
131 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 635,000 | m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
132 | KNR 909-0405-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,650 | m2
Analogia. Podest odstawczy z ptyt 0SB-3 gr. 12 mm na ruszcie metalowym
22*0.75= 1,650
Razem = 1,650 | m2
133 | KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 8,800 | 10 m2
Izolacja pozioma podptytkowa dwuwarstwowa (folia w ptynie) z mikrozaprawy uszczelniajacej
(88)*0.1 = 8,800
Razem = 8,800 | 10 m2
134 | KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 54,000 | m2
Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy ptytkach o
wymiarach: 30x30 cm /uktad.metoda nieregularna/
135 | KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 62,000 | m2
Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy ptytkach o
wymiarach: 15x120 cm imitujacych drewno
136 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 | m2
Posadzki dywanowe ukfadane na kleju winylowym osakrylowym (petelkowa wyktadzina dywanowa)
137 | KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,800 | m
Analogia. Listwa przypodtogowa wys. 10 cm
138 | KNNR 002-1208-01-00 MRRiB 517,000 | m2

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnatrz budynkéw,pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub. 2,0 mm
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139 | KNNR 002-1208-02-00 MRRiB 517,000 | m2
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnatrz budynkow,pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet - doptata za kazdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ (krotno$¢ 3)

140 | KNNR 002-1206-02-00 MRRiB 517,000 | m2
Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr.2 mm

141 | Analiza wtasna 250,000 | m
Wkiadka na styku $ciana posadzka ksztttujaca wyoblenie przy posadzkach z tworzyw sztucznych

142 | KNNR 002-1206-07-00 MRRiB 517,000 | m2
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

143 | Analiza wtasna 517,000 | m2
Akrylowanie posadzek z wyktadziny PCV

144 | KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 1,400 [m
Analogia. Listwa dylatacyjna aluminiowa

145 | KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 23,000 [m
Analogia. Listwa podifogowa taczeniowa

D.f | Elementy $lusarsko-kowalskie

146 | KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
Montaz drzwiczek rewizyjnych metalowych malowanych proszkowo, o wymiarach: 200x250 mm

147 | KNR 202-1219-03-00 1,000 | szt
Analogia. Wycieraczki wewnetrzne do obuwia osuszajaco-czyszczace o wym. 157x120 cm

148 | KNR 202-1219-03-00 1,000 | szt
Analogia. Wycieraczki wewnetrzne do obuwia osuszajaco-czyszczace o wym. 200x120 cm

D.g | Elewacja

149 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 84,000 | m2
Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm - przyklejenie ptyt masa
uszczelniajaca do $cian

150 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m2
Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm - przyklejenie ptyt masa
uszczelniajaca do $cian

151 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 84,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

152 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 7,000 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym

153 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 12,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach

154 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 503,000 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

306+28+8+17+144 = 503,000
Razem = 503,000 | m2

155 | KNR 023-2611-02-00 Kat. dodatkowy 503,000 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - gruntowanie emulsja /jednokrotnie/

156 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie piyt do $cian

157 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 351,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przyklejenie ptyt do $cian

306 +28+17 = 351,000
Razem = w m2

158 | KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej gr. 2 cm - przyklejenie plyt do o$ciezy

159 | KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 1436,000 | szt

Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikow metalowych do $cian: z cegly
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(8+351)*4= 1436,000
Razem = m szt
160 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 359,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach
8+351= 359,000
Razem = m m2
161 | KNR 023-2613-07-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na osciezach
162 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 189,300 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
18*1.8+36*22+2%18+4*08+3.15* +7*1+14*26+7.25+2*26= 189,300
Razem = 189,300 | m
163 | KNR 023-2613-09-00 IGM Warszawa 140,000 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listew cokotowych
164 | KNR 031-0505-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,470 | 100 m2
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy - wykonanie warstwy posredniej na $cianach, przy
zastosowaniu: srodka grunt.
(19+10+18)*0.01= 0,470
Razem = 0,470 | 100 m2
165 | KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,470 | 100 m2
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy: na $cianach
166 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 367,000 | m2
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
8+351+36-10-18= 367,000
Razem = w m2
167 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 331,000 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
8+351-10-18= 331,000
Razem = 331,000 | m2
168 | KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm
169 | ZAt..1 102-1405-02-00 MRRiB 615,000 | m2
Analogia. Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych gtadkich farba silikatowa z zagruntowaniem
(kolorystyka wg projektu)
331+36+248 = 615,000
Razem = w m2
170 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 144,000 | m2
Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system wentylacji wentylowanej
171 | KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa 576,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikéw metalowych do $cian: z cegly
(144)* 4 = 576,000
Razem = 576,000 | szt
172 | KNR 909-0405-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 144,000 | m2
Analogia. Oktadzina elewacyjna z paneli aluminiowych z konsolami i profilami no$nymi konstrukcji elewacji
wentylowanej
173 | ZAt..1 102-0504-02-20 MRRiB 13,685 | m2
Analogia. Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
(20%1.90 +1.10)*0.35 = 13,685
Razem = 13,685 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CF8-000-0004 KOBRA wer. 15

Roboty budowlane kubaturowe
D. Wykoriczeniowy

D.g. Elewacja
Data: 21.03.2023
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
174 | KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 23,750 | m
Analogia. Parapety kamienne o grubosci 3 cm i szerokosci 20 cm
315+7*10+7.25+455+18= 23,750
Razem = 23,750 [ m
175 | KNR 202-1220-04-00 WACETOB Warszawa 12,300 | m2

Analogia. Dostawa i montaz kompletnego daszka na odciagach stalowych z wypetnieniem ze szkla
hartowanego bezpiecznego

6.20%1.50+2.0*150= 12,300
Razem = 12,300 | m2
176 | PKZ 022-0110-01-00 PP PKZ 1,000 | kpl

Analogia. Dostawa i montaz liter 3D wg opisu technicznego
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

177 | KNR 202-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,557 | m3

Analogia. Dostawa i montaz lameli z drewna klejonego warstwowo
20*0.07*0.15*2.65 = 0,557

Razem = 0,557 | m3

D.h | Rusztowanie

178 | ZAL.1 102-1501-01-00 MRRIB 6,000 | 100 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe, o wysokosci: do 20 m

150 *4.0*0.01 = 6,000
Razem =|  6,000|100m2
179 | ZAL.1 102-1506-01-00 MRRIB 6,000 | 100 m2
Instalacje odgromowe rusztowan przy$ciennych o wysokosci: do 20 m
180 | ZAt.1 102-1505-01-00 MRRIB 6,000 | 100 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
181 | Rusztowanie 1,000 | kpl

Rozliczenie pracy rusztowania
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

- Koniec wydruku ---



STRONA TYTULOWA
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Instalacyjne sanitarne

Inwestor :

Wykonawca :
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
Budowa: Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 21.03.2023

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji
Numer specyfikacji: SST-1/S

B CPV 45332200-5: Instalacja wodociagowa
Numer specyfikacji : SST-1/S

c CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji : SST-1/S

D CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewaniaii c.t.
Numer specyfikacji : SST-1/S

E CPV 45331110-0: Zrodto ciepta
Numer specyfikacji : SST-1/S

F CPV 45231300-8: Przytacze wodociagowe
Numer specyfikacji : SST-1/S

G CPV 45231300-8: Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji : SST-1/S

- Koniec wydruku - - -
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
Budowa: Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji
11 KNR 217-03-22-01-00 1,000 | kmpl
Centrala wentylacyjna NW1 VVS030c, Vn=3410 m3/h, Vw=2910 m3/h, p=300Pa, U=230V, P=4,5kW,
m=629kg, Qg=14,7kW, Qch=17,4kW z kompletem automatyki, okablowaniem i uruchomieniem
2 | KNR 724-01-53-03-00 1,000 | kmpl
Agregat skraplajacy do centrali NW1, Qch=17,5kW, Qel=5,3 kW U=400V, m=107 kg, 900x320x1327 wraz z
podtaczeniem do centrali, okablowaniem i uruchomieniem
3 | KNR 217-01-39-03-01 16,000 | szt
Anemostat wirowy NKSD-C 498x24 + skrzynka rozprezna PRW-C-498-B-D-I-160
4 1 KNR 217-01-39-03-00 4,000 | szt
Anemostat wirowy NKSD-C 396x16 + skrzynka rozprezna PRW-C-396-B-D-I-160
5 | KNR 217-01-39-03-01 16,000 | szt
Anemostat wirowy NKSD-C 498x24 + skrzynka rozprezna PRW-C-498-B-D-I-160
6 | KNR 217-01-39-03-00 1,000 | szt
Anemostat wirowy NKSD-C 396x16 + skrzynka rozprezna PRW-C-396-B-D-I-160
7 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Zawor wywiewny KW-RM-100-C
8 | KNR 217-01-40-01-00 2,000 | szt
Anemostat nawiewny okragty ACL-160
9 | KNR 217-01-40-01-00 7,000 | szt
Zawor naw.-wyw. KCN-125
10| KNR 217-01-38-02-13 1,000 | szt
Kratka do kanatow okr. SGR-0-425-75
11| KNR 217-01-31-02-05 2,000 | szt
Przepustnica regulacyjna DARL-C-200
12| KNR 217-01-31-02-03 2,000 | szt
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
13| KNR 217-02-04-01-00 1,000 | szt
Wentylator tazienkowy SILENT-100
14| KNR 217-02-04-02-00 1,000 | szt
Wentylator kanatowy TD-500-160-3V
15| KNR 217-02-04-02-00 1,000 | szt
Wentylator kanatowy TD-160-100N-SILENT
16 | KNR 217-01-55-02-02 1,000 | szt
Ttumik SIL-GL-50-200-500
17| KNR 217-01-55-02-00 1,000 | szt
Ttumik SIL-GL-50-125-500
18| KNR 217-01-44-01-10 2,000 | szt
Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS
19| KNR 217-01-44-01-10 1,000 | szt
Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS
20 | KNR 217-01-44-01-10 1,000 | szt
Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-200-NS
21| KNR 217-01-49-01-00 2,000 | szt
Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa B2 fi 100
22 | KNR 217-01-49-01-01 1,000 | szt
Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa B2 fi 125
23 | KNR 217-01-49-02-00 1,000 | szt
Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 200
24 | KNR 217-01-01-05-00 22,800 | m2

Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 1800
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
A. CPV 45331210-1: Instalacja wentylacji

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

25 | KNR 217-01-01-04-00 136,700 | m2
Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 1400

26 | KNR 217-01-01-03-00 23,400 | m2
Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ A1, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 1000

27 | KNR 217-01-13-02-00 36,200 | m2
Przewod wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i fi 200

28 | KNR 217-01-13-01-00 2,900 | m2
Przewod wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i fi 100

29 | KNR 217-01-19-01-00 18,800 | m2
Przewdd wentylacyjny typu flex izolowany

30 | KNR 034-03-04-05-00 193,400 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wieny mineralnej gr. 40mm

31 | KNR 034-03-04-05-00 28,600 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wieny mineralnej gr. 80mm

32 | KNR 216-06-01-09-00 40,000 | m2
Plaszcz z blachy OC 0,75 mm na izolacji kanatéw wentylacyjnych

33| Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pozarowego)

34| Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjnej

B | CPV 45332200-5: Instalacja wodociagowa

35| KNNR N004-0111-01-50 160,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 16x2,0

36 | KNNR N004-0111-01-51 110,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0

37 | KNNR N004-0111-02-50 64,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0

38 | KNNR N004-0111-03-50 38,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 32x3,0

39 | KNNR N004-0106-04-00 46,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32

40 | KNNR N004-0106-05-00 12,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 40

41 | KNNR N004-0137-02-00 1,000 | szt
Bateria umywalkowa stojaca + wezyki elastyczne zbrojone do baterii

42 | KNNR N004-0137-02-00 12,000 | szt
Bateria umywalkowa stojaca elektroniczna z mieszaczem + wezyki elastyczne zbrojone do baterii

43 | KNNR N004-0137-09-00 3,000 | szt
Bateria natryskowa $cienna z mieszaczem + wyptywka prysznicowa z uchwytem $ciennym + waz elastyczny w
oplocie chrom

44 | KNNR N004-0137-04-00 1,000 | szt
Bateria umywalkowa stojaca dla niepetnosprawnych + wezyki elastyczne zbrojone do baterii

45 | KNNR N004-0137-02-01 1,000 | szt
Bateria zlewowa stojaca + wezyki elastyczne zbrojone do baterii

46 | KNNR N004-0135-01-00 2,000 | szt
Zawor odcinajacy grzybkowy $cienny chrom. 1/2" ze ztaczka do weza

47 | KNNR N004-0132-03-06 1,000 | szt
Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN25

48 | KNNR N004-0132-05-06 1,000 | szt

Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN40
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
B. CPV 45332200-5: Instalacja wodociggowa

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

49 | KNNR N004-0139-03-00 3,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy do cieptej wody

50 | KNNR N004-0134-09-00 1,000 | szt
Zawor pierwszenstwa hydrauliczny DN32

51 | KNNR N004-0540-02-00 1,000 | kmpl
Zmiekczacz wody o wydajnos$ci maksymalnej g=5,0 m3/h

52 | KNNR N004-0142-02-00 2,000 | kmpl
Hydrant p.poz wnekowy DN25 z wezem pétsztywnym L=30m

53 | KNNR N004-0116-01-03 32,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16

54 | KNNR N004-0116-06-03 8,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do ptuczki ustepowej fi 16

55 | KNNR N004-0115-04-00 2,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu fi 32

56 | KNNR N004-0128-02-00 430,000 | metr
Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

57 | KNNR N004-0127-01-02 1,000 | szt
Proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PE

58 | KNNR N004-0127-02-00 372,000 | metr
Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych do fi 63

59 | KNNR N004-0126-04-00 58,000 | metr
Proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do fi 65

60 | KNNR N003-0305-01-01 0,400 | m3
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej

61| Analiza wlasna 1,000 | kmpl
Wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pozarowego)

62 | KNR 034-01-01-10-01 160,000 | metr
Izolacja na rure fi 16 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

63 | KNR 034-01-01-10-03 110,000 | metr
Izolacja na rure fi 20 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

64 | KNR 034-01-01-11-00 64,000 | metr
Izolacja na rure fi 26 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

65 | KNR 034-01-01-19-01 38,000 | metr
Izolacja na rure fi 32 (w.z + c.w.u. + cyrk.)

C | CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej

66 | Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Rozkucie posadzki na trasie instalacji podposadzkowej

67 | KNNR N001-0305-02-00 65,000 | m3
Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci

68 | KNR 218-05-01-02-00 36,000 | m2
Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - podsypka

69 | KNR 218-05-01-04-00 36,000 | m2
Podtoze z materiatéw sypkich grub 25 cm - obsypka

70 | KNNR N001-0317-01-00 65,000 | m3
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-3

71 | KNNR N004-0203-04-00 42,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC SNB8, lita, na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 160

72 | KNNR N004-0203-03-00 8,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC SNB8, lita, na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 110

73 | KNNR N004-0203-02-00 10,000 | metr

Rurociag kanalizacyjny PVC SN8, lita, na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 75
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
C. CPV 45332300-6: Instalacja kanalizacji sanitarnej

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

74 | KNNR N004-0207-07-00 35,000 | metr
Rura kanalizacyjna wewnetrzna niskoszumowa PP fi 50

75 | KNNR N004-0207-09-00 50,000 | metr
Rura kanalizacyjna wewnetrzna niskoszumowa PP fi 110

76 | KNNR N004-0213-05-00 4,000 | szt
Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110

77 | KNNR N004-0222-02-00 4,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110

78 | KNR 215-31-04-03-01 1,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca + syfon chrom

79 | KNR 215-31-04-03-01 3,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca dziecieca dla czterech baterii + syfony

80 | KNR 215-31-04-03-01 1,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca + syfon chrom dla niepetnosprawnych

81 KNR 215-31-04-01-01 4,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca dla matych dzieci i niemowlat + stelaz podtynkowy + przycisk chrom + deska
wolnoopadajaca

82 | KNR 215-31-04-01-01 3,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci + stelaz podtynkowy + przycisk chrom + deska wolnoopadajaca

83 | KNR 215-31-04-01-01 1,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca + stelaz podtynkowy + przycisk chrom + deska wolnoopadajaca

84 | KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Miska ustepowo z ptuczka i deska sedesowa dla niepetnosprawnych
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

85 | KNNR N004-0232-02-02 2,000 | kmpl
Brodzik natryskowy 80x80 cm z syfonem

86 | KNNR N004-0232-02-02 1,000 | kmpl
Brodzik natryskowy 70x70 cm z syfonem

87 | KNNR N004-0229-05-03 1,000 | szt
Zlew kuchenny dwukomorowy nablatowy + syfon

88 | KNNR N004-0211-03-00 10,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PP na uszczelke fi 110

89 | KNNR N004-0211-01-00 15,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PP na uszczelke fi 50

90 | Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody budowlane (w tym przez przegrody oddzielenia
pozarowego)

D | CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.

91 | KNNR N004-0418-11-39 2,000 | szt
Grzejnik stalowy 3 plytowy 33/600/1600

92 | KNNR N004-0418-07-36 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 plytowy 22/600/1000

93 | KNNR N004-0418-11-42 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 3 ptytowy 33/900/600

94 | KNNR N004-0418-03-32 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 plytowy 21/600/600

95 | KNNR N004-0418-03-31 2,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 plytowy 21/600/520

96 | KNNR N004-0418-07-37 2,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22/600/1200

97 | KNNR N004-0418-07-34 1,000 | szt

Grzejnik stalowy 2 plytowy 22/600/800
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
D. CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
98 | KNNR N004-0418-11-48 4,000 | szt
Grzejnik stalowy 3 plytowy 33/900/1320
99 | KNR 215-04-15-06-30 14,000 | szt

Glowica grzejnikowa termostatyczna

100 | KNNR N004-0427-05-20 14,000 | kmpl
Zawor powrotny gwint do grzejnikow fi 15

101 | KNNR N004-0429-01-02 14,000 | kmpl
Rura przytaczna z PE-X-Al do grzejnikow fi 16

102 | KNNR N004-0404-01-20 18,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0

103 | KNNR N004-0404-02-20 76,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0

104 | KNNR N004-0404-03-20 54,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 32x3,0

105 | KNNR N004-0404-04-20 48,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 40x3,5

106 | KNNR N004-0404-05-20 8,000 | metr
Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 50x4,0

107 | KNR 215-43-06-09-00 1,000 | kmpl
Rozdzielacz podiogowy z przeptywomierzami 10-obwodowy

108 | KNR 215-43-06-05-00 1,000 | kmpl
Rozdzielacz podiogowy z przeptywomierzami 6-obwodowy

109 | KNR 215-43-06-04-00 1,000 | kmpl
Rozdzielacz podiogowy z przeptywomierzami 5-obwodowy

110 | KNR 215-43-06-03-00 2,000 | kmpl
Rozdzielacz podtogowy z przeptywomierzami 4-obwodowy

111 KNR 215-42-11-10-00 5,000 | szt
Szafka rozdzielaczowa podtynkowa

112 | KNR 215-43-01-01-00 61,200 | m2
Ogrzewanie podt-wezownica $limakowa fi 16 co 100 mm

113 | KNR 215-43-01-02-00 25,400 | m2
Ogrzewanie podt-wezownica $limakowa fi 16 co 150 mm

114 | KNR 215-43-01-03-00 25,900 | m2
Ogrzewanie podt-wezownica $limakowa fi 16 co 250 mm

115 | KNR 215-43-01-04-00 486,700 | m2
Ogrzewanie podi-wezownica $limakowa fi 16 co 300 mm

116 | KNR 215-43-08-01-00 61,200 | m2
Proba szczelnosci ogrzew podtog z wezownicg co 100 mm

117 | KNR 215-43-08-02-00 25,400 | m2
Proba szczelnosci ogrzew podtog z wezownicg co 150 mm

118 | KNR 215-43-08-03-00 25,900 | m2
Proba szczelnosci ogrzew podtog z wezownicg co 250 mm

119 | KNR 215-43-08-04-00 486,700 | m2
Préba szczelnosci ogrzew podtog z wezownica co 300 mm

120 | KNR 215-43-08-05-00 61,200 | m2
Regulacja ogrzew podtogowego z wezownica co 100 mm

121 | KNR 215-43-08-06-00 25,400 | m2
Regulacja ogrzew podtogowego z wezownica co 150 mm

122 | KNR 215-43-08-07-00 25,900 | m2
Regulacja ogrzew podtogowego z wezownica co 250 mm

123 | KNR 215-43-08-08-00 486,700 | m2

Regulacja ogrzew podtogowego z wezownica co 300 mm
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
D. CPV 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

124 | KNR 708-03-01-02-00 29,000 | szt
Sitownik elektryczny do petli podtogowych 230V - rozwiazanie systemowe

125 | KNR 708-03-01-02-00 5,000 | szt
Listwa zasilajaca 230V do sitownikow - rozwigzanie systemowe

126 | KNR 708-02-05-02-00 18,000 | szt
Elektroniczny regulator temperatury, pomieszczeniowy, programowalny + okablowanie regulator-szafki
rozdzielaczowe

127 | KNR 707-01-01-01-00 1,000 | kmpl
Modut pompowy centrali wentylacyjnej

128 | KNR 215-13-07-01-00 188,000 | metr
Plukanie instalacji C.0.

129 | KNNR N004-0406-03-01 1,000 | szt
Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych

130 | KNNR N004-0406-05-00 204,000 | metr
Préba szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny

131| KNR 034-01-01-10-03 18,000 | metr
Izolacja na rure fi 20, gr. 20 mm

132 | KNR 034-01-01-11-00 76,000 | metr
Izolacja na rure fi 26, gr. 20 mm

133 | KNR 034-01-01-19-01 54,000 | metr
Izolacja na rure fi 32, gr. 30 mm

134 | KNR 034-01-01-19-02 48,000 | metr
Izolacja na rure fi 40, gr. 30 mm

135 | KNR 034-01-10-19-01 8,000 | metr
Izolacja na rure fi 50, gr. 45 mm

E [ CPV 45331110-0: Zrédto ciepta

136 | KNR 724-01-53-04-00 1,000 | kmpl
Pompa ciepta solanka/woda inwerterowa Qg=87,0 kW z kompletem automatyki, okablowaniem i
uruchomieniem

137 | KNNR N004-0506-04-00 1,000 | szt
Bufor wody grzewczej, izolowanty V=1000dm3

138 | KNNR N004-0506-03-00 1,000 | szt
Zasobnik przeptywowy cieptej wody uzytkowej V=800dm3

139 | KNNR N004-0510-02-20 1,000 | kmpl
Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

140 | KNNR N004-0510-01-25 1,000 | kmpl
Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u.

141 | KNNR N004-0510-02-21 1,000 | szt
Naczynie wzbiorcze dolnego zrédta

142 | KNNR N004-0510-01-22 1,000 | szt
Naczynie wzbiorcze instalacji c.t.

143 | KNNR N004-0524-02-20 3,000 | szt
Zawor bezpieczenstwa pompy ciepta

144 | KNNR N004-0524-03-20 1,000 | szt
Zawor bezpieczenstwa dolnego zrédia

145 | KNNR N004-0524-03-20 1,000 | szt
Zawor bezpieczenstwa bufora ciepta

146 | KNNR N004-0524-02-21 1,000 | szt
Zawor bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.

147 | KNR 035-02-08-01-00 1,000 | szt

Montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
E. CPV 45331110-0: Zrodho ciepta

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

148 | KNR 035-02-08-03-00 1,000 | szt
Montaz pompy obiegowej tadoowania zasobnika

149 | KNR 035-02-08-02-00 1,000 | szt
Montaz pompy obiegowej ogrzewania podiogowego

150 | KNR 035-02-08-01-00 1,000 | szt
Montaz pompy obiegowej ogrzewania grzejnikowego

151 | KNR 035-02-08-02-00 2,000 | szt
Montaz pompy obiegowej instalacji c.t.

152 | KNNR N004-0520-09-00 6,000 | szt
Zawor odcinajacy kotnierzowy fi 100

153 | KNNR N004-0411-07-40 8,000 | szt
Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 65

154 | KNNR N004-0411-06-40 8,000 | szt
Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 50

155 | KNNR N004-0411-05-40 16,000 | szt
Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 40

156 | KNNR N004-0411-04-40 9,000 | szt
Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 32

157 | KNNR N004-0411-01-41 6,000 | szt
Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 15

158 | KNNR N004-0521-09-30 1,000 | szt
Zawor zwrotny kotnierzowy fi 100

159 | KNNR N004-0411-06-60 1,000 | szt
Zawor zwrotny gwintowany fi 50

160 | KNNR N004-0411-05-60 3,000 | szt
Zawor zwrotny gwintowany fi 40

161 | KNNR N004-0411-04-60 4,000 | szt
Zawor zwrotny gwintowany fi 32

162 | KNNR N004-0551-05-00 2,000 | szt
Zawor regulacyjno-pomiarowy fi 11/4"

163 | KNNR N004-0551-06-00 2,000 | szt
Zawor regulacyjno-pomiarowy fi 11/2"

164 | KNNR N004-0526-09-10 1,000 | szt
Filtr siatkowy kotnierzowy fi 100

165 | KNNR N004-0130-07-30 2,000 | szt
Filtr siatkowy gwint fi 65

166 | KNNR N004-0130-06-30 1,000 | szt
Filtr siatkowy gwint fi 50

167 | KNNR N004-0130-05-30 1,000 | szt
Filtr siatkowy gwint fi 40

168 | KNNR N004-0130-04-30 1,000 | szt
Filtr siatkowy gwint fi 32

169 | KNNR N004-0526-09-20 1,000 | szt
Seperator powietrza DN100

170 | KNNR N004-0526-08-20 1,000 | szt
Seperator powietrza DN80

171 | KNNR N004-0139-04-00 1,000 | szt
Mieszacz c.w.u.

172 | KNNR N004-0130-04-20 1,000 | szt
Zawor antyskazeniowy gwint fi 32

173 | KNNR N004-0550-04-00 4,000 | kmpl

Zawor 3-drogowe gwint z sitownikiem
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
E. CPV 45331110-0: Zrodho ciepta

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
174 | KNNR N004-0504-01-00 1,000 | szt
Wymiennik ptytowy c.t.
175 | KNNR N004-0540-02-00 1,000 | kmpl
Stacja uzdatniania wody
176 | KNNR N004-0514-03-00 3,000 | metr
Rozdzielacz do kottow i instalaciji c.o. fi 100
177 | KNNR N004-0403-09-00 8,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 100
178 | KNNR N004-0403-07-00 10,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65
179 | KNNR N004-0403-06-00 8,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 50
180 | KNNR N004-0403-05-00 12,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 40
181 | KNNR N004-0403-04-00 6,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 32
182 | KNNR N004-0403-01-01 2,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 15
183 | KNNR N004-0412-06-01 6,000 | szt
Odpowietrznik automatyczny fi 15
184 | KNNR N004-0531-04-00 14,000 | szt
Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei
185 | KNNR N004-0531-03-00 8,000 | szt
Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei
186 | KNR 216-13-40-13-07 3,000 | metr
Izolacja rury fi 100 otulina gr 100 mm
187 | KNR 216-13-40-11-04 10,000 | metr
Izolacja rury fi 65 otuling gr 60 mm
188 | KNR 216-13-40-07-04 8,000 | metr
Izolacja rury fi 50 otuling gr 50 mm
189 | KNR 216-13-40-06-03 12,000 | metr
Izolacja rury fi 40 otuling gr 40 mm
190 | KNR 216-13-40-04-02 6,000 | metr
Izolacja rury fi 32 otuling gr 30 mm
191 | Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Wykonanie kompletnego dolnego zrodta uktadu pompy ciepta
192 | KNNR N004-0529-02-00 1,000 | szt
Uruchomienie zrodta ciepta
F | CPV 45231300-8: Przytacze wodociagowe
193 | KNNR N001-0210-03-00 156,312 | m3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
(05+0.7)*1.3*(16.35+ 149+ 6.1 +4.35+6.25+3.25+ 4.4+ 356 + 9) = 156,312
Razem = 156,312 | m3
194 | KNR 402-0114-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,200 | m
Demontaz rurociagu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 65-80 mm
(16.35+14.9+6.1+4.35+6.25+3.25+4.4+356+9)= 100,200
Razem = w m
195 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,447 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
91.2*0.07*0.07 = 0,447
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
F. CPV 45231300-8: Przytacze wodociggowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 0,447 | m3

196 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,447 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (krotno$¢ 9)

197 | KNR 402-0130-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Demontaz hydrantu: podziemnego o $rednicy 80-100 mm

198 | KNR 211-0912-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Analogia. Montaz hydratu z demontazu

199 | KNNR N001-0214-05-00 156,312 | m3
Zasypanie wykopu mechaniczne z zaggszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4

200 | Analiza wtasna 1,000 | kmpl
Wytyczenie trasy rurociagéw oraz lokalizacja istniejacego uzbrojenia

201 | KNR 225-04-17-01-00 36,000 | metr
Zabezpieczenie barierkami terenu budowy z desek na stupkach drewnianych (zatozono 70% odzysk
materiatow)

202 | KNNR N001-0310-02-00 9,000 | m3
Wykop reczny przy odkrywaniu istniejacego uzbrojenia

203 | KNNR N001-0210-03-00 81,000 | m3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad

204 | KNR 218-05-01-02-00 21,600 | m2
Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - podsypka

205 | KNR 218-05-01-04-00 21,600 | m2
Podtoze z materiatéw sypkich grub 25 cm - obsypka

206 | KNNR N011-0306-01-30 1,000 | kmpl
Nawiertka na istniejacym w wykopie skarpowym suchym

207 | KNNR N004-1110-01-00 1,000 | kmpl
Zasuwa typ E na rurociagu fi 40

208 | KNNR N004-0140-04-00 1,000 | kmpl
Wodomierz sprzezony Altair V4, Q=10,0 m3/h, dn32

209 | KNNR N004-0520-06-00 2,000 | szt
Zasuwa wodociagowa kotnierzowa typu E dn 50 z kétkiem

210 | KNNR N004-0526-06-00 1,000 | szt
tacznik regulacyjny - amortyzator kotniezowy L=110 mm

211 | KNNR N004-0521-06-60 1,000 | szt
Zawor antyskazeniowy dn50 Socla EA453 kotnierzowy

212 | KNNR N004-0526-06-10 1,000 | szt
Filtr kotnierzowy dn50 Honeywell FY69P-80A

213 | KNNR N004-1119-03-00 1,000 | kmpl
Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 (przeniesienie)

214 | KNNR N004-1009-01-00 36,000 | metr
Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40

215 | KNNR N004-1612-01-00 1,000 | szt
Plukanie rurociagow przytacza wody

216 | KNNR N004-1611-01-00 1,000 | szt
Dezynfekcja rurociagéw przytacza wody

217 | KNNR N004-1606-03-00 1,000 | szt
Préba wodna szczelnosci rurociggéw przytacza wody

218 | KNR 219-02-19-01-00 36,000 | metr
Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego

219 | KNNR N001-0318-04-00 9,000 | m3

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 3-4
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
F. CPV 45231300-8: Przytacze wodociggowe

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
220 | KNNR N001-0214-05-00 81,000 | m3
Zasypanie wykopu mechaniczne z zaggszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4
221 | KNR 225-04-17-02-00 36,000 | metr
Rozebranie barierki ochronnej z desek na stupkach drewnianych
222 | Analiza wtasna 1,000 | kmpl
Koszt inwentaryzacji rurociagow
G | CPV 45231300-8: Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
223 | KNNR N001-0210-03-00 116,700 | m3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
(0.5+05)*15*(48+15+5+2%27+2%22)= 116,700
Razem = w m3
224 | KNR 402-0230-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 m
Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie - $rednica rury: 200 mm
48+15+5= 68,000
Razem = 68,000 | m
225 | KNR 405-0409-01-00 PROINBUD Warszawa 4,000 | kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu wciagarki recznej, o
$rednicy kregow: 1000 mm i gtebokosci 3 m
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
226 | KNR 404-0303-01-00 IGM Warszawa 5,880 | m3
Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci : - do 20 cm
2%(220+2.70)*3.0*0.20 = 5,880
Razem = 5,880 | m3
227 | KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 2,376 | m3
Rozebranie stropow zelbetowych /plyty,belki,zebra, wienice/przy grubosci plyty stropowej: - do 20 cm
220%270%020%2= 2,376
Razem = 2,376 | m3
228 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 14,816 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: do 1 km
68*0.2*02+4*0.8*0.80*1.50+5.88+2.376 = 14,816
Razem = 14,816 | m3
229 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 14,816 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (krotno$¢ 9)
230 | KNNR N001-0214-05-00 116,700 | m3
Zasypanie wykopu mechaniczne z zaggszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4
231 Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Wytyczenie trasy rurociagéw oraz lokalizacja istniejacego uzbrojenia
232 | KNR 225-04-17-01-00 86,000 | metr
Zabezpieczenie barierkami terenu budowy z desek na stupkach drewnianych (zatozono 70% odzysk
materiatow)
233 | KNNR N001-0310-02-00 21,000 | m3
Wykop reczny przy odkrywaniu istniejacego uzbrojenia
234 | KNNR N001-0210-03-00 220,000 | m3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierna 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
235 | KNR 218-05-01-02-00 52,000 | m2
Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - podsypka
236 | KNR 218-05-01-04-00 52,000 | m2

Podtoze z materiatow sypkich grub 25 cm - obsypka
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacyjne sanitarne
G. CPV 45231300-8: Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

237 | KNNR N004-1308-02-00 86,000 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczony na wcisk w wykopie skarpowym

238 | KNNR N004-1413-01-00 4,000 | szt
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci do 3 m

239 | KNNR N004-1427-01-00 1,000 | szt
Wiaczenie przylacza do istniejacej studni kanalizacyjnej

240 | KNNR N001-0318-04-00 21,000 | m3
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 3-4

241 | KNNR N001-0214-05-00 220,000 | m3
Zasypanie wykopu mechaniczne z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4

242 | KNR 225-04-17-02-00 86,000 | metr
Rozebranie barierki ochronnej z desek na stupkach drewnianych

243 | Analiza wiasna 1,000 | kmpl
Koszt inwentaryzacji rurociagow

244 | Analiza wiasna 1,000 | kmpl

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej

- Koniec wydruku ---
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STRONA TYTULOWA
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przedszkole w Wierzbinku

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Instalacje elektryczne

Inwestor :

Wykonawca :
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Instalacje elektryczne

Budowa : Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Data: 21.03.2023

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

A Wewnetrne linie zasilajace WLZ-ty
Numer specyfikacji: SST-1/E

B Montaz instalacji uziemiajacej
Numer specyfikacji : SST-1/E

c Montaz instalacji elektrycznych
Numer specyfikacji : SST-1/E

D Montaz rozdzielnic elektrycznych
Numer specyfikacji: SST-1/E

E Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Numer specyfikacji : SST-1/E

F Montaz instalacji odgromowej
Numer specyfikacji : SST-1/E

G Montaz instalacji i systemu domofonowego
Numer specyfikacji : SST-1/E

H Montaz instalacji i systemu CCTV
Numer specyfikacji: SST-1/E

| Instalacja zasilania i sterowania zaluzji

Numer specyfikacji : SST-1/E

J Montaz instalacji i systemu SSWiN
Numer specyfikacji : SST-1/E

K Instalacja fotowoltaiczna

Numer specyfikacji: SST-1/E
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Data: 21.03.2023

Instalacje elektryczne

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

Pomiary elektryczne
Numer specyfikacji : SST-1/E

- Koniec wydruku - - -
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : CF8-000-0003 KOBRA wer. 15
Instalacje elektryczne
Budowa : Przedszkole w Wierzbinku
Obiekt: Zagospodarowanie terenu
Data: 21.03.2023
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | Wewnetrne linie zasilajace WLZ-ty
1| KNNR N005-0701-02-00 7,360 | m3
Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3
(23)*04%08= 7,360
Razem = W m3
2 | KNNR N005-0706-01-00 23,000 | metr
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,5m
3 | KNNR N005-0705-01-01 25,000 | metr
Utozenie rur ostonowych z PCV fi 75 karbowanych dwusciennych
4 | KNNR N005-0713-04-26 5,000 | metr
Ukfadanie kabla YKXs 5x35 w rurach
5 | KNNR N005-0713-03-27 24,000 | metr
Ukfadanie kabla YKXs 5x25 w rurach
6 | KNNR N009-1109-08-00 1,000 | metr
Odfaczenia kabla o przekroju zyt 16mm2 5zytowy miedziany
7 | KNNR N005-0713-01-15 4,000 | metr
Wycofanie i przetozenie istniejacej linii kablowej z ZK do RIPWP
8 | KNNR N005-0713-01-26 24,000 | metr
Ukfadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach
9 | KNNR N005-0702-02-00 6,440 | m3
Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3
(23*0.8*0.4)-(23*0.1%04) = 6,440
Razem = W m3
10 | KNKB 001-02-13-04-00 6,440 | m3
Zageszcz wykopow ubijak recz grub 20 cm kat 3/4
11| KNNR N005-0404-03-00 2,000 | szt
Montaz kompletnej rozdzilenicy RIPWP
12| KNNR N005-0726-10-10 4,000 | szt
Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytlowego o przekroju do 50 mm2
13 | KNNR N005-0726-09-10 5,000 | szt
Zarobienie na sucho korica kabla Cu do 1 KV 5-zytowego o przekroju do 16 mm2
14| CEN N005-0000-00-00 1,000 | kmpl
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
B | Montaz instalacji uziemiajacej
15| KNNR N005-0613-01-00 160,000 | szt
Uchwyt uziemiajacy do bednarki
16 | KNNR N005-0602-04-00 159,000 | metr
Przewdd uziemiajacy z bednarki OC 30/4 na wspornikach (bednarka uktadana na sztorc)
17 | KNNR N005-0602-02-01 52,000 | metr
Przewdd uziemiajacy z ptaskownika nierdzewnego - przejscie z taw fudamentowych do ztacza kontrolnego
18 | KNNR N005-0611-01-00 38,000 | szt
Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie
C | Montaz instalac;ji elektrycznych
19| KNNR N005-1207-01-00 36,000 | metr
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
20 | KNNR N005-1207-05-00 65,000 | metr
Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle
21 | KNNR N005-1207-12-00 25,000 | metr
Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle
22 | KNNR N005-1209-05-00 12,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm di 1 ¢ w cegle




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : CF8-000-0003 KOBRA wer. 15
Instalacje elektryczne
C. Montaz instalacji elektrycznych
Data: 21.03.2023
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

23 | KNNR N005-1209-11-00 18,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 30 cm w betonie

24 | KNNR N005-1209-04-00 3,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 c w cegle

25 | KNNR N005-1209-10-02 8,000 | szt
Przebijanie otworu fi 60 mm di 20 cm w betonie

26 | KNNR N005-1209-05-03 8,000 | szt
Przebijanie otworu fi 80 mm dt 1 ¢ w cegle

27 | KNNR N005-0102-03-00 33,000 | metr
Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podtozu betonowym

28 | KNNR N005-0301-09-00 84,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w betonie

29 | KNNR N005-0301-08-00 68,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w cegle

30 | KNNR N005-1101-02-00 298,000 | szt
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane w 2 miejscach wspornik koryta kablowego

2% (47 +54+48) = 298,000
Razem = m szt

31| KNNR N005-1105-07-00 47,000 | metr
Korytka kablowe metalowe perforowane 35H30

32 | KNNR N005-1105-07-00 54,000 | metr
Korytka kablowe metalowe perforowane 50H42

33 | KNNR N005-1105-07-00 48,000 | metr
Korytka kablowe 26h30 stalowe ocynkowane w systemie podtrzymania funkcji E90 petne z pokrywa,

34 | KNNR N005-0301-02-00 186,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w cegle

35 | KNNR N005-0302-01-00 186,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza gteboka

36 | KNNR N005-0301-03-00 10,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w betonie

37 | KNNR N005-0303-03-00 10,000 | szt
Puszka instalacyjna adapter n/t

38 | KNNR N005-0303-02-00 35,000 | szt
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm2

39 | KNNR N005-0205-01-13 27,000 | metr
Przewdd kabelkowy OWY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach

40 | KNNR N005-0204-03-01 68,000 | metr
Przewdd ptaski YDYp 2x1,5 w tynku na podtozu betonowym

411 KNNR N005-0204-03-04 620,000 | metr
Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podtozu betonowym

42 | KNNR N005-0204-03-07 230,000 | metr
Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu betonowym

43 | KNNR N005-0204-03-09 91,000 | metr
Przewdd ptaski YDYp 5x1,5 w tynku na podtozu betonowym

44 | KNNR N005-0204-03-05 740,000 | metr
Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu betonowym

45 | KNNR N005-0205-02-05 34,000 | metr
Przewdd kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach

46 | KNNR N005-0205-01-09 65,000 | metr
Przewdd kabelkowy NHXHj 5x1,5 p/t lub na uchwytach E90

47 | KNNR N005-1104-13-00 130,000 | szt
Mocowanie uchwytow na stropie przez osadzenie w 1 miejscu




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacje elektryczne
C. Montaz instalacji elektrycznych

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

48 | KNNR N005-0209-01-09 48,000 | metr
Przewdd kabelkowy NHXHj 5x1,5 w korytkach E90

49 | KNNR N005-0303-02-02 1,000 | szt
Puszka faczeniowo-rozgatezna w klasie E90

50 | KNNR N005-0715-01-26 47,000 | metr
Ukladanie kabla YKXs 5x2,5 w budynkach

51 | KNNR N005-0715-01-27 17,000 | metr
Ukladanie kabla YKXs 5x4 w budynkach

52 | KNNR N005-0715-01-28 41,000 | metr
Uktadanie kabla YKXs 5x6 w budynkach

53 | KNNR N005-0714-02-26 52,000 | metr
Uktadanie kabla YKXs 5x10 w budynkach

54 | KNNR N005-0714-03-26 6,000 | metr
Uktadanie kabla YKXs 5x16 w budynkach

55 | KNNR N005-0714-01-50 15,000 | metr
Uktadanie kabla LgY 1x10 w budynkach

56 | KNNR N005-0205-01-10 1150,000 | metr
Przewdd kabelkowy UTP kat.6 P.T. w gotowych bruzdach

57 | KNNR N005-0202-02-01 138,000 | metr
Przewdd izolowany jednozytowy LY 6,0 z/z uktadany w korytkach

58 | KNNR N005-0202-02-02 85,000 | metr
Przewdd izolowany jednozytowy LY 10 uktadany w korytkach

59 | KNNR N005-0202-03-00 45,000 | metr
Przewdd izolowany jednozytowy LY 16 z/zuktadany w korytkach

60 | KNNR N005-0406-02-00 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego szyna ekwipotencjalna

61 | KNNR N005-1101-06-00 1,000 | kmpl
Konstrukcje wsporcze rura ze stali nierdzewnej fi50mm

62 | KNNR N005-0113-01-00 65,000 | metr
Rura ochronna z PCV fi 40

63 | KNNR N005-0113-01-01 26,000 | metr
Rura ochronna z PCV fi 50

64 | KNNR N005-1208-04-00 8,000 | metr
Zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych P-POZ

65| RUSZ 48101 25,000 | m-g
Czas pracy rusztowania

D | Montaz rozdzielnic elektrycznych

66 | KNKB 005-09-01-03-00 1,200 | m2
Wykucie wneki w $cianie betonowej gteb 15 cm

67 | KNNR N005-0404-03-00 1,000 | kmpl
Montaz tablicy elektrycznej rozdzielnica TG/1

68 | KNNR N005-0404-03-00 1,000 | kmpl
Montaz tablicy elektrycznej rozdzielnica T/2

69 | KNNR N005-0404-03-00 1,000 | kmpl
Montaz tablicy elektrycznej rozdzielnica T/K

70 | KNNR N005-0406-02-00 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego w TG

71 | KNNR N005-1204-01-00 125,000 | szt
Montaz koricowek kablowych K 1,5/2,5 mm2 przez zaciskanie

72 | KNNR N005-1203-01-00 152,000 | szt

Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm2 pod zaciski
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : CF8-000-0003 KOBRA wer. 15
Instalacje elektryczne
D. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Data: 21.03.2023
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

73 | KNNR N005-1203-03-00 10,000 | szt
Podtaczanie przewodéw pojedyrnczych do 6 mm2 pod zaciski

74 | KNNR N005-1203-05-00 35,000 | szt
Podtaczanie przewodéw pojedyrnczych do 50 mm2 pod zaciski

E | Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

75 | KNNR N005-1201-01-00 632,000 | szt
Osadzanie w podtozu kotkdw rozporowych

76 | KNNR N005-0306-02-00 6,000 | szt
Lacznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej

77 | KNNR N005-0306-03-00 8,000 | szt
tacznik $wiecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej

78 | KNNR N005-0306-04-02 2,000 | szt
tacznik schodowy podwdjny p.t. w puszce instalacyjnej

79 | KNNR N005-0308-02-00 44,000 | szt
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyn

80 | KNNR N005-0308-02-00 74,000 | szt
Gniazdo wtyczk p.t. IP44 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyn

81 | KNNR N005-0308-02-00 24,000 | szt
Gniazdo wtyczk DATA p.t. 2P+Z 16A/2,5 przelot pojedyn

82 | KNNR N005-0308-01-00 4,000 | szt
Gniazdo wtyczk p.t. 1xRj45 kat.6

83 | KNNR N005-0308-01-00 7,000 | szt
Gniazdo wtyczk p.t. 2xRj45 kat.6

84 | KNNR N005-0308-01-00 6,000 | szt
Gniazdo wtyczk p.t. HDMI

85 | KNNR N005-0406-01-00 2,000 | szt
Przew6d HDMI 15m

86 | KNNR N005-0406-01-00 1,000 | szt
Przewéd HDMI 20m

87 | KNNR N005-0308-11-00 1,000 | szt
Zestaw instalacyjny ZS-1

88 | KNNR N005-0301-02-00 276,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w cegle

89 | KNNR N005-0502-03-01 10,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ A1

90 | KNNR N005-0502-01-03 30,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ A2

91 | KNNR N005-0502-02-01 13,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ A3

92 | KNNR N005-0502-02-01 10,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ A4

93 | KNNR N005-0502-02-01 4,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ B1

94 | KNNR N005-0502-02-01 9,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ B2

95 | KNNR N005-0502-02-01 2,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ B3

96 | KNNR N005-0502-02-01 32,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ B4

97 | KNNR N005-0502-02-01 2,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ C1




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacje elektryczne
E. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
98 | KNNR N005-0502-02-01 5,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ Z1
99 | KNNR N005-0502-02-01 1,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej LED typ Z1+CR
100 | KNNR N005-0502-01-02 3,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW1
101 | KNNR N005-0502-01-02 3,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW2
102 | KNNR N005-0502-01-02 3,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW3
103 | KNNR N005-0502-01-02 1,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW4
104 | KNNR N005-0502-01-02 5,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW5
105 | KNNR N005-0502-01-02 2,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW6
106 | KNNR N005-0502-01-02 1,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW7
107 | KNNR N005-0502-01-02 2,000 | kmpl
Montaz oprawy o$wietleniowej AW8
108 | KNNR N005-0406-01-00 14,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego mikrofalowy czujnik ruchu
109 | KNNR N005-0406-02-00 2,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego przycisk PWP
110 | KNNR N005-1203-01-00 552,000 | szt
Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm2 pod zaciski
138*4 = 552,000
Razem = w szt
111| RUSZ 48101 40,000 | m-g
Czas pracy rusztowania
112 | KNNR N005-1206-01-00 5,000 | szt
Podtaczanie urzadzen technologicznych
F | Montaz instalacji odgromowej
113 | KNNR N005-0601-01-03 81,000 | metr
Przewody odgromowe poziome pret FeZn fi 8 wsporniki przykrecane
114 | KNNR N005-0601-03-03 36,000 | metr
Przewody odgromowe pionow pret FeZn fi 8 w rurce odgromowej
115 | KNNR N005-0612-06-00 6,000 | szt
Ztacze kontrolne w puszce p/t z pokrywka INOX
116 | KNNR N005-0612-05-00 2,000 | szt
Ziacze kontrolne w puszce gruntowej
117 | KNNR N005-0612-01-00 6,000 | szt
Ztacze do rynny okapowej na dachu
118 | KNNR N005-0612-02-00 8,000 | szt
Ziacze krzyzowe
119 | KNNR N005-0611-01-00 18,000 | szt
Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie
120 | KNNR N005-0613-06-00 6,000 | szt
Potaczenie kompensacyjne
121 | KNNR N005-0609-04-00 3,000 | szt

Zwod pionowy z preta fi16 h=1m
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacje elektryczne
G. Montaz instalacji i systemu domofonowego

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
G | Montaz instalacji i systemu domofonowego

122 | KNNR N005-1209-05-00 8,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 ¢ w cegle

123 | KNNR N005-1209-04-00 16,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 ¢ w cegle

124 | KNNR N005-1207-05-00 15,000 | metr
Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle

125 | KNNR N005-0102-01-00 15,000 | metr
Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podtozu betonowym

126 | KNNR N005-0102-02-00 14,000 | metr
Rura winidurowa karbowana fi 21 P.T.w gotowych bruzdach na podtozu betonowym

127 | KNNR N005-0301-08-00 11,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w cegle

128 | KNNR N005-0205-01-10 148,000 | metr
Przewéd kabelkowy 2x1

129 | KNNR N005-1208-04-00 2,000 | metr
Zabezpieczenia przejéé instalacyjnych P-POZ

130 | KNNR N005-0406-01-00 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego zasilacz

131 | KNNR N005-0406-01-00 1,000 | szt
Montaz aparatu elektrycznego zasilacz Master

132 | KNNR N005-0406-02-00 2,000 | szt
Montaz cyfrowego panela domofonowego ze stali nierdzewnej wyposazonego w klawiature numeryczna, modut
rozméwny i wyswietlacz LED z czytnikiem pastylek, montaz podtynkowy

133 | KNNR N005-0406-02-00 8,000 | szt
Montaz unifonu wewnetrznego

134 | KNNR N005-0406-01-00 2,000 | szt
Montaz elektrozaczepu

135 | KNNR N005-1203-01-00 42,000 | szt
Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm2 pod zaciski

136 | CEN N005-1301-01-00 1,000 | kmpl
Oprogramowanie i uruchomienie systemu domofonowego

H | Montaz instalacji i systemu CCTV

137 | KNNR N005-1209-05-00 4,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 ¢ w cegle

138 | KNNR N005-1209-04-00 1,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 ¢ w cegle

139 | KNNR N005-1207-05-00 21,000 | metr
Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle

140 | KNNR N005-0102-01-00 10,000 | metr
Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podiozu betonowym

141 | KNNR N005-0301-08-00 25,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w cegle

142 | KNNR N005-0205-01-10 148,000 | metr
Przewéd kabelkowy UTP kat. 6 P.T.

143 | KNNR N005-1208-04-00 2,000 | metr
Zabezpieczenia przejéé instalacyjnych P-POZ

144 | KNNR N005-0406-02-00 3,000 | kmpl
Montaz kamery tubowej 4Mpx, IR 40m, obiektyw 2,7 - 12mm

145 | CEN Z531-0601-02-00 1,000 | szt

Oprogramowanie i uruchomienie systemu CCTV
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CF8-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Instalacje elektryczne
|. Instalacja zasilania i sterowania zaluzji

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
|| Instalacja zasilania i sterowania zaluzji

146 | KNNR N005-1209-04-00 18,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 ¢ w cegle

147 | KNNR N005-0301-08-00 21,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w cegle

148 | KNNR N005-0302-01-00 21,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza gteboka

149 | KNNR N005-0303-02-00 11,000 | szt
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm2

150 | KNNR N005-0204-03-01 310,000 | metr
Przewdd ptaski YDY 4x1 w tynku na podtozu betonowym

151 | KNNR N005-1208-04-00 1,000 | metr
Zabezpieczenia przejéé instalacyjnych P-POZ

152 | KNNR N005-0307-01-00 21,000 | szt
Lacznik roletowy

J | Montaz instalac;ji i systemu SSWiN

153 | KNNR N005-1209-05-00 10,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 ¢ w cegle

154 | KNNR N005-1209-04-00 2,000 | szt
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 ¢ w cegle

155 | KNNR N005-1207-05-00 22,000 | metr
Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle

156 | KNNR N005-0102-01-00 18,000 | metr
Rura winidurowa PCV RB 18 w gotowych bruzdach na podfozu betonowym

157 | KNNR N005-0301-08-00 125,000 | szt
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w cegle

158 | KNNR N005-0205-01-10 1190,000 | metr
Przewdd kabelkowy YTKSY 3x2x0,5 P.T.

159 | KNNR N005-1208-04-00 2,000 | metr
Zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych P-POZ

160 | KNNR N005-0406-01-00 12,000 | szt
Montaz czujniki ruchu PIR

161 | KNNR N005-0406-01-00 1,000 | szt
Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrzny

= 1,000
Razem = 1,000 | szt

162 | KNNR N005-0406-02-00 1,000 | szt

Montaz manipulatora systemowego z ekranem dotykowym 7"
= 1,000
Razem = 1,000 | szt

163 | KNNR N005-0406-02-00 1,000 | szt
Montaz manipulatora strefowego

164 | KNNR N005-0406-01-00 1,000 | szt
Montaz modutu komunikacyjnego GPRS

165 | KNNR N005-0406-03-00 1,000 | kmpl
Montaz centrali SSWiN kompletna z obudowa zasilaczem i akumulatorem 12V, 18Ah

166 | KNR 2531-0601-04-00 1,000 | szt
Oprogramowanie systemu alarmowego

K | Instalacja fotowoltaiczna
167 | KNNR N005-0209-02-11 420,000 | metr

Przewdd kabelkowy PV1-F 6,0mm2 (czarny) w korytkach
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Instalacje elektryczne
K. Instalacja fotowoltaiczna

Data: 21.03.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

168 | KNNR N005-0209-02-11 420,000 | metr
Przewdd kabelkowy PV1-F 6,0mm2 (czerwony) w korytkach

169 | KNNR N005-0201-04-11 38,000 | metr
Przewdd izolowany jednozytowy LgY 16 zétto/zielony

L | Pomiary elektryczne

170 | KNNR N005-1301-01-00 41,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz

171 | KNNR N005-1301-02-00 15,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz

172 | KNNR N005-1303-01-00 1,000 | szt
Pomiar rezystancji izolacji obwéd 1-fazowy pomiar pierwszy

173 | KNNR N005-1303-02-00 40,000 | szt
Pomiar rezystancji izolacji obwéd 1-fazowy pomiar nastepny

174 | KNNR N005-1303-03-00 1,000 | szt
Pomiar rezystancji izolacji obwoéd 3-fazowy pomiar pierwszy

175 | KNNR N005-1303-04-00 14,000 | szt
Pomiar rezystancji izolacji obwéd 3-fazowy pomiar nastepny

176 | KNNR N005-1305-01-00 1,000 | szt
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza

177 | KNNR N005-1305-02-00 142,000 | szt
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastepna

178 | KNR 1321-0301-03-00 15,000 | kmpl
Sprawdzenie dziatania i pomiar natezenia o$wietlenia AW - pierwszy kpl. 5 pomiaréw

179 | KNNR N005-1308-04-00 1,000 | kmpl
Sprawdzanie dziatania gtéwnego wylacznika pradu P-POZ

180 | KNNR N005-1304-01-00 1,000 | szt
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy

181 | KNNR N005-1304-02-00 25,000 | szt
Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastepny

182 | KNNR N005-1304-03-00 1,000 | szt
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy

183 | KNNR N005-1304-04-00 5,000 | szt
Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny

184 | 000-00-00-00-00 1,000 | kmpl
Metryka urzadzenia piorunochronnego

185 | KNNR N005-1307-01-00 8,000 | szt

Sprawdzanie i pomiary obwodow sygnalizacji

- Koniec wydruku ---
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