
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 854,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 524,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 347,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 289,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 4-Łapsze
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,00

6 124 CP-W Czyszczenia późne HA 38,26

7 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,10

8 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 14,00

9 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

10 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 54,00

11 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 159,13

12 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

13 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

14 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

15 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,00

16 175 ŁR-ORKA Głęboka orka HA 0,40

17 179 ŁR-BRON Bronowanie HA 0,40

18 181 ŁR-REDL Redlenie HA 0,40

19 189.01 ŁR-SIEWRC Siew ręczny nasion rzutem na powierzchnię otwartą HA 0,40

20 197 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 4,13

21 199 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 2,90

22 200 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 2,90

23 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 654,00

24 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 28,00

25 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 2,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4-ŁapszePakiet: 4-Łapsze

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Łapsze 03-09-1-09-229   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,79 124 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 124 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,70 124 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-241   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,00 124 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-247   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  9,00 124 CP-W

H-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  159,13 157 PORZ-STOS

PIEL

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

ŁR

D-UPRŁ

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,20 179 ŁR-BRON

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  2,90 199 ŁR-GRAB

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,90 197 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,20 175 ŁR-ORKA

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA  0,20 181 ŁR-REDL

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA  0,20 189.01 ŁR-SIEWRC

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  2,90 200 ŁR-ZGRAB

Łapsze 03-09-1-09-257   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,13 197 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,20 179 ŁR-BRON

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,27 197 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,20 175 ŁR-ORKA

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA  0,20 181 ŁR-REDL

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA  0,20 189.01 ŁR-SIEWRC

Łapsze 03-09-1-09-258   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,55 197 ŁR-KOSZR

D-UPRPS Łapsze 03-09-1-09-235   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,28 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  108,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 396 GODZ RH8

Łapsze 03-09-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  27,00 138 PUŁF

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  27,00 138 PUŁF

O-SMIECI Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łapsze 03-09-1-09-229   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-233   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-237   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-247   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-252   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK
Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  14,00 135 PUŁ-WT

OCHRP
P-BAZA Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4-Łapsze

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP
P-PORZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Łapsze 03-09-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Łapsze 03-09-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 164 NAPR-BUD

POZ

IVD

Łapsze 03-09-1-09-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-244   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

IVDU
Łapsze 03-09-1-09-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

PR
Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZEST
Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  979,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  979,00   2 CWD-D

PTP
Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTW
Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Łapsze 03-09-1-09-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 319,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 319,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

TWP
Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   2 CWD-D

ZS-S Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 403 GODZ MH8

UTRZ
UT-MEL Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  480,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Łapsze
Stan na 10-01-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Łapsze

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Łapsze

Udział (m3) drewna iglastego [%] 55 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 6,3 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 1,5 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 4-Łapsze

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S2A K S4 W
(dłużyca)

IVD

03-09-1-09-234   -a   -00 11 94 105 105

03-09-1-09-238   -a   -00 17 158 175 175

03-09-1-09-244   -b   -00 38 57 268 92 455 455

Razem: IVD 38 85 520 92 735 735

IVDU
03-09-1-09-258   -g   -00 12 23 68 16 119 119

Razem: IVDU 12 23 68 16 119 119

PR
03-09-1-09-      -    - 5 40 170 5 220 10 10 10 30 250

Razem: PR 5 40 170 5 220 10 10 10 30 250

PRZES
T

03-09-1-09-252   -a   -00 147 832 979 979

Razem: PRZEST 147 832 979 979

PTP
03-09-1-09-      -    - 5 20 25 50 5 5 10 60

Razem: PTP 5 20 25 50 5 5 10 60

PTW
03-09-1-09-      -    - 5 15 10 30 5 5 10 40

Razem: PTW 5 15 10 30 5 5 10 40

TPP

03-09-1-09-238   -b   -00 392 2 200 725 1 319 1 319

03-09-1-09-252   -a   -00 59 2 32 112 205 205

Razem: TPP 451 4 232 837 1 524 1 524

TWP
03-09-1-09-232   -a   -00 4 17 64 85 59 5 50 108 222 307

Razem: TWP 4 17 64 85 59 5 50 108 222 307

Razem 69 347 1 689 113 2 218 530 9 302 955 1 796 4 014
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4-Łapsze        

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

4-Łapsze        09.Łapsze IVD 03-09-1-09-234   -a   -00 400 400 0

4-Łapsze        09.Łapsze IVD 03-09-1-09-238   -a   -00 400 400 0

4-Łapsze        09.Łapsze IVD 03-09-1-09-244   -b   -00 1 000 200 800 gruntowa nieulepszona 35

4-Łapsze        09.Łapsze IVDU 03-09-1-09-258   -g   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 36

4-Łapsze        09.Łapsze PR 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

4-Łapsze        09.Łapsze PRZEST 03-09-1-09-252   -a   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 34

4-Łapsze        09.Łapsze PTP 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

4-Łapsze        09.Łapsze PTW 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

4-Łapsze        09.Łapsze TPP 03-09-1-09-238   -b   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 39

4-Łapsze        09.Łapsze TPP 03-09-1-09-252   -a   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 34

4-Łapsze        09.Łapsze TWP 03-09-1-09-232   -a   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 32
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 4-Łapsze        

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4-Łapsze        

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 4-Łapsze        

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PR 250 100 250

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PTP 60 100 60

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PTW 40 100 40

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 TWP 307 100 307

Łapsze 03-09-1-09-234   -a   -00 IVD 105 100 105

Łapsze 03-09-1-09-238   -a   -00 IVD 175 100 175

Łapsze 03-09-1-09-238   -b   -00 TPP 1 319 100 1 319

Łapsze 03-09-1-09-244   -b   -00 IVD 455 100 455

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 PRZEST 979 100 979

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 TPP 205 100 205

Łapsze 03-09-1-09-258   -g   -00 IVDU 119 100 119

Suma: 4 014 100 4 014
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 4-Łapsze        

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 KOSZ-CRN 2 0,60

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 KOSZ-CRN 2 0,40

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 KOSZ-CRN 2 0,40

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 KOSZ-CRN 2 1,60



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)
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