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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z
przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
Projekcie Budowlanym Architektura +Konstrukcja i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z
przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach.
1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogo6lne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robot obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektow Budowlano-
wykonawczych i Przedmiarach robot:

1) Projekt budowlano -wykonawczy — architektura

2) Projekt budowlano -wykonawczy — konstrukcja

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne

4) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

5) Przedmiary robot
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna czg¢s¢ wymieniono z pkt. 10 ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspotrzednymi punktow glownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowag oraz projektows
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania

robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkdéw

robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZ)J).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcg musza zostaé zaakceptowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacjg okres$li Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie

odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw i elementow budowli musza

wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to

na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy, bram

i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wilasciwego sktadowania materiatéw i elementow budowlanych;

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktorego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje
dotyczace Funduszu wspoétfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny
wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.



Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiatl Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca begdzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postegpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261.000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261.410-1 | lzolowanie dachu
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 | Izolacja cieplna
45323.000-7 | Izolacja dzwigkoszczelna
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
45421.146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45422.100-8 | Roboty malarskie
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ dostosowania
w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik




budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdtnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci
wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczna

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem cz¢$ciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obicktu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

Odbiér gotowego obicktu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Iub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamknigty — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warstw, ktore powstalty w sposob naturalny lub pod
wplywem réznych proceséw geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgséci robot lub kazda
inna osoba, ktorej czgs¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastgpcy tych
0s0b, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w



obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym catos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obickt budowlany musi spelniaé wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawié Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje o zrodle produke;i,
zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wilasciwe oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a
takze prawnie inne okre$lone dokumenty.

2.1.1. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jako$ci materialow i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$é do roboét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okre$lone materiaty wymagaja zabezpieczenia ze wzglgdu na
szkodliwy wptyw czynnikéw zewngtrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposob
odpowiedni dla wystgpujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
srodowiska i miejsca sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzgtu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawieraja poszczegolne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzgtu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetnial wymagania



Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robot w sposéb zgodny z projektem i w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego,
uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzgtu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢ do
zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzgt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazowkami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie powoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslié w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewni¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Wybor $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskie;j
oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST i1 SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastana,
jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow $wiadkow i1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchowg

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy
organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbidrke wykonywana metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji
strzalowe], pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada si¢ z czesci opisowej i graficznej.
Cze$é opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhiz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4)  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopoéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj¢cia czg¢éci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia §ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegodtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiatly, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokos$ci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyl rowniez pomoca Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzgdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania zlozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdow, przejazddéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza si¢:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania,
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0) usuniecie materialow i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a)czes¢ ogdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegbdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes$¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenial zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczego6lnosci materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktore spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

C) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatow dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan bgda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

13



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sig¢
do rejestru obmiarow.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
¢) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow

wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkow geotechnicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze by¢ krotszy.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zastana poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan
atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na
karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
c¢) odbior ostateczny
d) odbior pogwarancyjny
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$é z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntows i
z opadow atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

€) jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudow pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

I) oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

g) dlugosci i srednicy przewodow wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

r) materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowacé w szczegolnosci:

e przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

e instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyijne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe,
odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weziéw cieplnych itp.

e urzadzenia dzwigowe, przenos$nikowe i inne,

e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbiér czeSciowy i odbiér etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowiacych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.
8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie.
W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.
Do pelnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru koncowego gotowego obiektu.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
e pozwolenic na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiagzane z realizacja obiektu,
oryginatl dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiodrki) 0 jezeli byt prowadzony,
protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewodoéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
e oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i
urzadzen,
o instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
e kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
e instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,
e  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentdw, to nalezy je wlaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obshlugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
Strong tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medioéw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji
Instrukcje postgpowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami

17



czgsci zamiennych, nazwami smaré6w i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej
eksploatacji 1 trwalo$ci urzadzen
e  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.
8.7. Odbidr ostateczny robot
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robodt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace elementy:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
€) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie
PZ],
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i ewentualnie
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materialtdow w budownictwie,
f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
j)  wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
I) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.8. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wlasciciel obiektu zorganizuja odbiodr ,,po okresie rekojmi”. Do
odbioru tego nalezy przygotowac nastgpujace dokumenty:
- umowge¢ o wykonaniu robot budowlanych,
- protokot odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu —
jezeli byly zgloszone wady,
dokumenty dotyczace wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegolowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robot zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z
20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 22000 r. z
pdézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie oke$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021
p0z.2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z2003r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktoére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku przedszkola
miejskiego wraz z przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt rozbiorkowych jn.:
- rozebranie cze$ci rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich wskazanych w dokumentacji
- demontaz kominkéw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych
- rozebranie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej T35
- rozebranie listew (at) mocujacych folie w miejscach zdemontowanej blachy trapezowej
- rozebranie paraizolacji z foli w miejscach zdemontowanej blachy trapezowej
- demontaz podbitki okapow i deskowania Scian szczytowych celem renowacji desek
- demontaz istniejacego stropu nad parterem z desek otrzcinowanych i otynkowanych
- rozebranie izolacji stropu nad parterem-warstwa trocin z wapnem gr. 15cm
- rozebranie izolacji z welny mineralnej nad stropem parteru gr. 8cm
- wykucie w §cianach zewngtrznych otworéw na nowe kanaty wentylacyjne
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogblne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogblne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne

45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. OKkreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
- gruz ceglany, polepa (trociny z wapnem)
- blacha powlekana trapezowa,
- rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy
- kominki wentylacyjne i wywiewki kanalizacyjne
- welna mineralna
- folia
- deski, faty
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonania robo6t (podstawowe)
Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pilty do metalu i drewna, wciagarki reczne lub
elektryczne, pomosty wewnetrzne.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport i skladowanie materialow rozbiérkowych
Uzyskane materialy rozbiérkowe po posegregowaniu transportowa¢ samochodem — wywrotka lub
kontenerami na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
5.  WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktorym prowadzone sa
roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczgciem robét rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej.
Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia
samoczynnego przewrdcenia si¢ czgsci konstrukeji budynku (np. wskutek ztego stanu technicznego).
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu powstatego w wyniku rozbiorki nalezy stosowaé zsuwnice pochyle 1b rynny zsypowe, ktore
powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub
podcinanie. Roboty powinny by¢ prowadzone etapowo tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego fragmentu stropu nie wywotato utraty stateczno$ci i odspojenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.
Nie dopuszcza si¢ zrzucania wickszych elementéw betonowych na posadzke garazu i gromadzenia gruzu w jednym
miejscu. Podczas rozbiorki zabrania si¢ przebywania ludzi na nizej potozonej kondygnacji.
Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonad
stosowne zabezpieczenia.
W czasie wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna
6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci robot rozbiorkowych z Dokumentacja Projektowa, sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogblne”
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a). odbior czgsciowy

b). odbidr koncowy (ostateczny)

€). odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.3. Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku przedszkola miejskiego
wraz z przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym
w Projekcie Budowlano-wykonawczym architektury i konstrukcji i Przedmiarach robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- 1zolacje przeciwwilgociowe (utozenie foli dachowej wiatroizolacyjnej , wysokoparoprzepuszczalnej pod pokrycie
z blachy trapezowej i pod oktadziny $cian z desek oraz foli paraizolacyjnej w stropie podwieszonym nad parterem)
- 1zolacje termiczne i akustyczne (docieplenie stropu nad parterem z dwoch warstw welny mineralnej gr. 20cm i
5¢cm)
1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 | lIzolacja cieplna

45323.000-7 | Izolacja dzwigkoszczelna

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia dachowa wiatroizolacyjna powinna speiaé nastepujace parametry: masa powierzchniowa 135g9/mz2 ,
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdhuz wtokien = 240N/5cm i w poprzek wtokien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalnosé
> 1000g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, warto$¢ Sd =0,02, odporno$¢ na promienie UV= 6 miesiecy, klasa
pozarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.

2.2.2. Folia paraizolacyjna PE o gr. 0,2mm

Folie powinny zachowac¢ gietko$¢ w obnizonych temperaturach i odporno$¢ na podwyzszone temperatury oraz
powinny by¢ odporne na zmiany fizyczne i dziatania chemiczne oraz mie¢ wysokg odporno$cig na procesy
starzenia.

2.3.Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Wetna mineralna do izolacji termicznej i akustycznej powinna spetnia¢ wymogi wg normy PE-EN-
13162+AL.:2015-04.

Wymagania:

- wspotezynnik przewodzenia ciepta Xp (EN 12667): <0,04 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU -1

- klasa reakcji na ogien (EN 13501-1): Al
- wspétezynnik pochtaniania dzwigku cxw (EN ISO 11654): 1,00
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
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a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Utozenie foli wiatroizolacyjnej pod pokrycie z blachy powlekanej trapezowej i pod oktadziny $cian z desek
- Folie mocuje si¢ do pelnego deskowania lub krokwi zszywkami podczas przybijania tat i kontrtat, ktore ja
dodatkowo dociskaja do poszycia

- Folie uktada¢ nadrukiem do gory, rownolegle do okapu, lekko naciaggajac, zaczynajac od najnizszego pasa

- Stosowa¢ zaklady wg nastepujacych zasad, gdy nachylenie jest wicksze niz 200 zaktady musza mie¢ 15 cm
szerokosci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 200 zaktady nalezy zwigkszy¢ do 20 cm

- Na kalenicy i narozach dachu przed potozeniem gasior6w nalezy zastosowac tasme uszczelniajaca - nalezy

sklei¢ tasme uszczelniajaca w polaczeniu z obrobka blacharska nad okapem, polaczenia z murem,
kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii (przejécie anten, wywiewek
kanalizacyjnych itp.)

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé rynng z dodatkowego arkusza folii. Arkusz
nalezy wylozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolna krawedz zawinac ku gorze i przybié¢ na
tat¢ nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

- przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do wystajacego
elementu.
5.1.3. Ulozenie foli paroizolacyjnej w stropie podwieszonym z ptyt g-k na stelazu metalowym, pod ocieplenie z
welny mineralne;.
Folie¢ paraizolacyjna PE, uktadamy na sucho na zaktad i sklejamy na zaktadach taSmg . Szeroko$¢ zaktadow foli
zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
5.2. 1zolacje termiczne
5.2.1. Docieplenie stropu nad parterem —welna mineralna skalna lub szklana uktadana w dwoch warstwach gr. 20cm
i5cm
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczego6lnych robot okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci;
PE-EN-13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej i akustycznej w budownictwie. Welna mineralna
PN-B-23100:1975 - Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych — Welna mineralna;

PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1.3 - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku przedszkola
miejskiego wraz z przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w Projekcie
budowlano-wykonawczym i Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot malarskich i obejmuja:
a) uzupehienie deskowania w miejscach po zdemontowanych kominkach wentylacyjnych
b) naprawa i wzmocnienie istniejagcych wigzardw dachowych przez nabitki
C) oczyszczenie szczotkami stalowymi wszystkich istniejacych elementow drewnianych wigzaréw i deskowania
d) zabezpieczenie grzybobodjcze i ogniochronne elementow j/w
e) utozenie folii dachowej wiatroizolacyjnej na deskowaniu
f) utozenie tat i kontrtat na folii
g) wykonanie pokrycia dachu — utozenie blachy powlekanej trapezowej T35 i gasioréw
h) wykonanie i montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
i) renowacja desek podbitki okapu i oktadzin $cian szczytowych
j) utozenie folii wiatroizolacyjnych na $cianach pod oktadziny z desek
k) montaz podbitki i oktadzin §cian z desek wraz z malowaniem farbg wodoodporng zewnetrzng do drewna
1) ustawienie i rozebranie rusztowan niezb¢dnych dla wykonanie robot dekarsko-blacharskich
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261.000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.410-1 | Izolowanie dachu

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Materiaty podstawowe

1. Blacha trapezowa T35 z blachy powlekanej gr. min 0.5mm, obustronnie, zabezpieczonej przynajmniej trzema
warstwami: od spodu warstwa antykorozyjna, farbg gruntujaca, a od zewnatrz warstwa antykorozyjna, farba
gruntujaca, powloka organiczna np. z powtoka plastisolowa w kolorze identycznym jak pokrycie istniejace
(szarym). Powloka organiczna grub. min. 200 mikronéw matowa. Gwarancja producenta blachy trapezowej —
minimum30 lat.

2. Blacha powlekana gr. min. 0,60 mm na pasy nadrynnowe i obrobki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej
technologii w kolorze szarym

4. Rynny o $rednicy 15¢m oraz rury spustowe o srednicy 12cm —z blachy powlekanej

5. Drewno na taty, kontrtaty, nabitki i deskowanie klasy C24

2.2. Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blachy trapezowej,
- Spoiwo cynowo — otowiowe,

25




- elementy do montazu rynny i rur spustowych,
- inne, niezbe¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub producentow.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do robot dekarskich powinny mie¢;
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich oraz by¢
oznaczone symbolem CE
- deklaracje zgodnosci wydang przez producenta
Na opakowaniach materiatdéw do robot dekarskich powinien si¢ znajdowaé termin przydatnosci do
Stosowania.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub
Wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wta$ciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- §rodek transportowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- zuraw okienny przeno$ny
3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Stosowac transport samochodowy i rgczny.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot dekarskich
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zabezpieczajace i przygotowawcze, a w szczegolnosci:
-Wykona¢ nad wejsciami gtdéwnymi do budynku daszki zabezpieczajace celem ochrony przed ewentualnym
upadkiem zniszczonych elementéw pokrycia
- Ogrodzi¢, zabezpieczy¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
5.2. Roboty przygotowawcze
1. Naprawa i wzmocnienie konstrukcji wigzaréw dachowych przez nabitki na krzyzulce wg PT konstrukcja
2. Uzupehienie deskowania dachu
3. Nabicie kontratat na deskowaniu przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.
4. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta blachy trapezowej
5.Sprawdzenie geometrii dachu .
5.3. Ulozenie foli wiatroizolacyjnej pod blache trapezowg —wg SST roboty izolacyjne
5.4. Podktad pod blachg trapezowa
Wymagania ogdlne
- rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolna o dlugosci 3,0m
byl nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien
- w pasie nadrynnowym nalezy zastosowa¢ grzebien okapowy deski okapowe o szer. 15cm, zaimpregnowane
srodkiem grzybobdjczym
- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj 40x60mm, zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed
ogniem i szkodnikami biologicznymi
- faty nalezy przybija¢ do deskowania lub krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach
- rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia
5.5. Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowg T35
1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.
Montaz rynien z blachy powlekanej o $rednicy 150mm.
2. Montaz taty no$nej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.
3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,
praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po wstgpnym zainstalowaniu pierwszego arkusza
nastepny podktada sie pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza
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nastgpnego nalezy przymocowac arkusz poprzedni.
Blachy mocowa¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelka z EPDM odporng na zmiany
temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze soba taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z
uszczelky . Zuzycie wkretow zalezy od ksztaltu dachu oraz ilosci obrobek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2
potaci. Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na kazdym trapezie w miejscach :
- przy okapie, kalenicy, zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych dachu .
Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwac foli¢ ochronna tak aby uszczelka z tworzywa EPDM
znajdujaca si¢ pod podktadka wkretu samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.

4. Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach
krytych blachami lakierowanymi. Stosowa¢ obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachy trapezowe;j.
Przy kominach wykona¢ obrobki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrobki wsunieta w spoing muru komina.
Miedzy blachg gasiora a blacha dachowsa wcisnaé¢ uszezelke z pianki PU stosowng do ksztattu blachy trapezoweyj.
W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.

5. Po zakonczeniu robot na dachu, w §cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe — minimum 3 szt. na dlugosci
kazdej rury spustowe;.

UWAGA :

Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -15st C. Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu

stawiajgc kroki tylko po dnie trapezu. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie si¢ po nich chodzi¢. Na dachu nie

wolno pozostawi¢ zadnych opitkow lub widrkéw po wierceniu lub cigciu arkuszy.

- W miejscach oznaczonych w projekcie instalacyjnym nalezy osadzi¢ w potaci dachowej wywiewki kanalizacyjne.

5.6.0brobki uszczelniajace

- obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr 0.60 mm

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci dachu

- rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakos$ci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3. Odbiodr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbiodr ostateczny robdt rozbidrkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogélne ,, oraz :

10.1. Polskie normy,

- PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢.-Czesé 1: Stal.

- PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje¢ uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemdéw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac malarskich.

- PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

- PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

- PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

- PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4 OBUDOWY Z PLYT GK
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych i obudoéw z ptyt gk zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku
przedszkola miejskiego wraz z przebudows instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w
Projekcie Technicznym i Przedmiarach robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Budowlana, przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot szpachlowych i okfadzin z ptyt g-k niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja:
- wykonanie szpachlowania stropow i obudéw z ptyt GK pod malowanie
- zabudowa kanatow instalacyjnych ptytami GKF gr. 12.5mm na stelazu stalowym z wypetnieniem z
welny mineralnej gr. 5 cm
- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12.5mm na ruszcie
metalowym
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
45421.146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

- gips szpachlowy

- taSmy wzmacniajace z wldkna szklanego

- plyty gipsowo — kartonowe ognioodporne gr. 12.5 mm
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- ksztattowniki profilowane Uw i Cw 50
- ksztattowniki CD 60/27 i UD 28/27
- listwy dylatacyjne do ptyt GK
- inne materiaty np. —tasmy, wkrety do ptyt g-k, wieszaki, klamerki mocujace
- wetna mineralna o ggstosci 50kg/m3 -gr. 5,00 cm
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze Robot.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- zuraw okienny przenosny
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne” i zaleceniami producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST B-00 Wymagania ogolne.
5.1. Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wielkosci 1 ksztaltu pomieszczenia montuje si¢ r6znego rodzaju stelaze:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczen podtuznych - jest to najprostsza wersja sufitu na
stelazu stalowym;
- dwupoziomowy krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni - bardziej obniza pomieszczenie niz
sufit na stelazu jednopoziomowym,;
- jednopoziomowy krzyzowy - jest tatwy do wypoziomowania i ma mniej punktow zaczepienia w stropie.
Plyty maja wigcej miejsc podparcia i dzigki temu sg mniej narazone na ewentualne uszkodzenia.
5.1.1. Wykonanie
1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili.
2. Zaznaczy¢ na $cianie linie wyznaczajace poziom przysziego sufitu, aby byly idealnie wypoziomowane,
nalezy uzy¢ dhugiej poziomnicy lub poziomicy laserowe;j.

4. Montaz rozpoczynamy od precyzyjnego rozmieszczenia profili gtdownych, z zachowaniem

symetrycznego uktadu wzgledem $cian i statej odlegtosci migdzy nimi. Potem je
zawieszamy 1 wyréwnujemy ich potozenia na uchwytach drutowych. Odlegtosci migdzy zawiesiami
wzdtuz przebiegu profilu nie musza by¢ state, ale nie mogg by¢ wigksze niz 100 cm i 40 cm od $cian.
5.Kolejny krok to wstawienie profili posrednich i uzupehiajacych w szczeliny wspotpracujace ze
ztaczem zatrzaskowym. Nalezy dziata¢ sukcesywnie, wstawiajac najpierw profil uzupetiajacy,
nastepnie posredni, taczac go z glownym dzigki mozliwosci odchylenia go na zawiesiu. Profile
przylegajace do $cian skraca si¢ w taki sposob, aby pozostawi¢ ok. 5 mm odstepu od muru.
W suficie podwieszowym profile przy$cienne wymagaja potaczenia (mocujemy je na styk kotkami
blisko koncéw) oraz dopasowania w narozach - co wiaze si¢ z przycinaniem ich pod katem. Rozstaw
przy przytwierdzaniu do $ciany bedzie taki sam, czyli 50-60 cm.
6.Montaz ptyt gipsowo-kartonowych.
7.Szpachlowanie spoin
* Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowac jak opisano nizej — zwykta masa szpachlowg z uzyciem tasmy
zbrojace;j.
* Plyty z krawedzia potokragla szpachlow¢ wzmocniong widknami szklanymi masg bez uzycia tasSmy zbrojace;.
Mase szpachlowa przygotowa¢ wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktora zostanie wykorzystana w ciagu 1-2
godzin.
* Wypehianie spoin w plytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od naktadania masy metalowa szpachelka
poprzecznie do linii styku plyt. Masg¢ wciskac jak najglebiej w szczeling.
8. Wyrownanie
Po nalozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyréwnac.
* Zanim zwiaze, jednym pociagnigciem w dot rozprowadzi¢ i wygtadzi¢ ja wzdtuz catej spoiny.
« Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu ptyty.
* Nalezy pamigtac o starannym pokryciu masg tbow wkretow.
9.Naklejanie taSmy zbrojace;j
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* Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklei¢ siatkowa tasme zbrojaca.

* Naklejong tasme powlec cienkg warstwag masy szpachlowej. Tadéma wzmacnia potaczenia i zapobiega pekaniu
masy szpachlowej.
* Tasmg stosuje si¢ takze do oklejania poziomych potaczen migedzy sztukowanymi plytami oraz szczelin przy
$cianach i sufitach.
* Nawet w wypadku ptyt o krawedzi potokraglej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli Scianka podlegaé
bedzie obcigzeniom.
10.Wygtadzanie spoin
Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych. Sg one
bardzo plastyczne i latwo si¢ rozprowadzaja. Na szeroka metalowa pace nabiera przygotowana mas¢ i jednym
pociagnigciem rozprowadzi¢ wzdluz spoiny. Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociska¢. Po wyschnigciu,
drobne nierowno$ci mozna zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Powierzchnia plyt gipsowo -
kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz oktadaniem glazura, plyty gipsowo-
kartonowe nalezy zaimpregnowac specjalnym srodkiem.
5.2.0budowy kanalow wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi
- montaz stelazu metalowego z profili Cw i Uw 50
- docieplenie welng mineralng gr. 5cm
- obudowa ptyta gipsowo-kartonowg ognioodporng gr. 12.5 mm
Materialty uzyte do wykonania sufitow podwieszanych, obudéw z plyt gipsowo-kartonowych musza speniac
wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne
Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacjg opisowag i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow,
protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.
Nalezy przeprowadzic:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem
- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
byto odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego
- sprawdzenie wykonania gladzi
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.4.  Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2.  Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.3. Odbiér czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4. Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr ST.0.0. ,, Wymagania ogodlne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST.0.0. ,, Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B 10110 :2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewngtrznego i wewnetrznego - Czes¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne".

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe

10.2. Pozostale dokumenty
- Dz. U.nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0golne”.
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1.4 - ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynku przedszkola
miejskiego wraz z przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w Projekcie
budowlano-wykonawczym i Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot malarskich i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza,
b) malowanie $cian i stropow farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspélny Stlownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

B

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45422.100-8 | Roboty malarskie

1.6. OKkreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Farby

Srodki gruntujace- do farb zmywalnych

Farba zmywalna odporna na szorowanie -do stosowania wewnatrz w kolorze bialym mat (sufity),a $ciany w
kolorze $cian istniejacych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.
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3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach - rgcznie.
Transport - s$rodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajagcymi przewozony materiat przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami.
Wyzej wymienionych zasad przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
5.1.1. Roboty malarskie wewn. pomieszczen
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- wyschnigciu podloza i miejsc reperowanych
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki
- ukonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
- wykonaniu posadzek
- doktadnym sprzatnigciu pomieszczen
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca si¢ temperaturg:
e +15°C - przy farbach wodorozcienczalnych
e +20°C - przy wyrobach lakierowych
® ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkoéw z
dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakoSci materiatow,
protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiarow.
Nalezy przeprowadzié:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem
- badania mrozoodporno$ci tynkoéw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
byto odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego
- sprawdzenie wykonania gtadzi
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogblne”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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Jednostka obmiaru:
(m?) - tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a). odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b). odbidr czesciowy
€). odbior koncowy (ostateczny)
d). odbior pogwarancyjny.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.4. Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr ST.0.0. ,,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
10.2. Pozostale przepisy
- Instrukcje i certyfikaty producenta
- Dz. U.nr75/2002 -Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997r.
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