



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 29.07.2024 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie”, nr publikacji ogłoszenia 444263-2024 z dnia 24.07.2024 r.**

Znak sprawy – PN-49/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 11 na zmianę terminu dostawy na np. do 21 dni od daty zawarcia umowy? Wyroby wyspecyfikowane w pakiecie 11 to fartuchy ochronne RTG które szyte są pod indywidualne zamówienie co wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie zamówienia. Po nad to termin 20.09.2024r wydaje się nierealny z względów proceduralnych nawet jeżeli nie nastąpiło by przesunięcie terminu składania ofert to potrzeby jest czas na złożenie przez wykonawców podmiotowych środków dowodowych (do 10dni) , ewentualnych wyjaśnień itd. Należ też wziąć pod uwagę sytuację kiedy wpłynię kilka ofert to czas na zawarcie umowy nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.