] GMINA DOBRZEN WIELKI
46-081 DOBRZEN WIELKI, UL. NAMYSLOWSKA 44

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROG TRANSPORTU ROLNEGO W M. CHROSCICE
ADRES INWESTYCJI : CHROSCICE - BABILAS, ODCINEK 2

INWESTOR : GMINA DOBRZEN WIELKI

ADRES INWESTORA  :  46-081 DOBRZEN WIELKI, UL. NAMYSELOWSKA 44

WYKONAWCA ROBOT :  WNIOSEK FOGR
ADRES WYKONAWCY : WNIOSEK FOGR

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : INZ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015
KODY CPV : INZ. ARCH MATEUSZ MACIOSZEK 06/0OPOKK/2015
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2024R

Poziom cen . IV kwartat 2023, kalkulacje wlasne, srednie ceny rynkowe

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR FOGR BABILAS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.51925.00 m3 962.500
RAZEM 962.500
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-
IV (dod.10km)
962.50*1.2 m3 1155.000
RAZEM 1155.000
2 Koryto i warstwa odsgczajaca
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-/m2
d.2/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
21.50+634.50*3.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(dod.5cm)
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
3|Nawierzchnia
6|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m2
d.3/0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1925.0 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
7/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.3|0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3|0114-05 (0-63)
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0114-06 grub.po zageszcz. (0-63 dod.5cm)
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07 (0-31)
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. (0-31 dod.2cm)
1925.00 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
12|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym - maczka bazaltowa |m3
d.3/0107-01
(1925.00)*0.03 m3 57.750
RAZEM 57.750
4 Roboty wykonczeniowe
13|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.4|0313-02 czymi (kat.gr.llI-1V)
0.1%(634.50%0.75*2) m3 95.175
RAZEM 95.175
14 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.40229-02 kat. Il
0.1*(634.50%0.75*2) m3 95.175
RAZEM 95.175
15/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
951.75 m?2 951.750
RAZEM 951.750

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Mateusz




PRZEDMIAR FOGR BABILAS TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

Roboty przygotowawcze

Koryto i warstwa odsgczajgca

Nawierzchnia

AIWIN |~

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR FOGR BABILAS TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zi miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-2 Roboty przygotowawcze
2 3-5 Koryto i warstwa odsgczajgca
3 6-12 Nawierzchnia
4/ 13-15 |Roboty wykonczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Mateusz



