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PRZEDMIAR FOGR BABILAS KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0.5*1925.00 m3 962.500
RAZEM 962.500

2
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV (dod.10km)

m3

962.50*1.2 m3 1155.000
RAZEM 1155.000

2 Koryto i warstwa odsączająca
3

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

21.50+634.50*3.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

4
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

5
d.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(dod.5cm)

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

3 Nawierzchnia
6

d.3
KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

1925.0 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

7
d.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

8
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
(0-63)

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

9
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. (0-63 dod.5cm)

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

10
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
(0-31)

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

11
d.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. (0-31 dod.2cm)

m2

1925.00 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

12
d.3

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - mączka bazaltowa m3

(1925.00)*0.03 m3 57.750
RAZEM 57.750

4 Roboty wykończeniowe
13

d.4
KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV)

m3

0.1*(634.50*0.75*2) m3 95.175
RAZEM 95.175

14
d.4

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

0.1*(634.50*0.75*2) m3 95.175
RAZEM 95.175

15
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

951.75 m2 951.750
RAZEM 951.750
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PRZEDMIAR FOGR BABILAS TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Koryto i warstwa odsączająca
3 Nawierzchnia
4 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR FOGR BABILAS TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 2 Roboty przygotowawcze
2 3 - 5 Koryto i warstwa odsączająca
3 6 - 12 Nawierzchnia
4 13 - 15 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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