
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3-WerpolPakiet: 3-Werpol

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

SP-POZ

Werpol 01-18-1-03-145   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  52,00 386 GODZ RU8

Werpol 01-18-1-03-178   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Werpol 01-18-1-03-210   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Werpol 01-18-1-03-109   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,13 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-109   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-145   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,76 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,39 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,72 116 CP-W

Werpol 01-18-1-03-94    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

CW

Werpol 01-18-1-03-109   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,51 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-128   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,70 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,28 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-149   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,47 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-159   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,03 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,61 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,31 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-210   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,21 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-94    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,05 112 CW-W

Werpol 01-18-1-03-94    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W

MA-PORZ

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  225,20  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  143,20  25 PORZ-ROZD

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  93,60  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  210,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,75  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,75  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  222,40  25 PORZ-ROZD

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  340,40  25 PORZ-ROZD

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,24  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  27,60  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,29  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,29  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  286,40  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,92  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,92  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,68  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,50  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ
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Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,50  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,80 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,35 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,35  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,80 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,46 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,46 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,46  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,46 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,52  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,52 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,54 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,54 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,54  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,54 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,60  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,10  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,40 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,40 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,40  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,40 103 DOW-SADZ
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Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,20 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,20 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,20  95 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,20 103 DOW-SADZ

PIEL

Werpol 01-18-1-03-107   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,88 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,82 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-148   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-188   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,67 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-189   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-189   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-192   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-199   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,69 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-202   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,87 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-356   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,03 108 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

POPR

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,00  96 SADZ POP

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,60  96 SADZ POP

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

NAS

N-POZ
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

N-ZNGOSP

Werpol 01-18-1-03-189   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  50,00 376 ZB-NASDB

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  18,00 378 ZB-NASBRZ

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -99 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 376 ZB-NASDB

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 376 ZB-NASDB
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Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,80 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  9,00 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,50 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,90 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  8,90 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-129   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  178,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,00 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,50 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,00 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  9,00 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,00 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  11,00 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 143 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,50 139 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  13,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  270,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Werpol 01-18-1-03-108   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-108   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-110   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-110   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-149   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ
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Werpol 01-18-1-03-149   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-178   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-178   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-180   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-180   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-192   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-192   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-199   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-199   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-209   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-209   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-357A  -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-357A  -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-83    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-83    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  23,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 159 KONTR-RYJ
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Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Werpol 01-18-1-03-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Werpol 01-18-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  17,00 130 PUŁF

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  17,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,00 137 SMAR-PBIO

O-SMIECI
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Werpol 01-18-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Werpol 01-18-1-03-109   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-109   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-109   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-109   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,82 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-209   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-209   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,01 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,26 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,21 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,84 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,12 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Werpol 01-18-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  170,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Werpol 01-18-1-03-107   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,75 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-109   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,03 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-128   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,75 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,34 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,46 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,84 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-145   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,44 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-146   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,60 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-147   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,16 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-147   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-148   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,85 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-160   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,80 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,62 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-175   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,44 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,53 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-178   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,56 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,68 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,68 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,58 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,60 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,73 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,39 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,28 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-192   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,97 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-199   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,45 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-199   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,07 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,76 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-202   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,61 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,65 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,95 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,27 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-210   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,34 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-211   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,92 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-356   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,08 119 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,20 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  546,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  182,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  684,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  228,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  165,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  55,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  504,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  168,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ
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Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  312,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  104,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  378,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  126,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  363,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  121,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  552,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-210   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  184,00 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  636,00 159 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-211   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  212,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Werpol 01-18-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128 KOR-P

Werpol 01-18-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

P-POŻAR
Werpol 01-18-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Werpol 01-18-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Werpol 01-18-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

OP-REZERW

Werpol 01-18-1-03-64    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Werpol 01-18-1-03-64    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  85,00 388 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-64    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Werpol 01-18-1-03-64    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

POZ

CP-P
Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IIIAU
Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  557,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  557,00   2 CWD-D

IIIB

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  716,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  716,00   2 CWD-D

IIIBU

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  851,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  851,00   2 CWD-D

PM
Werpol 01-18-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Werpol 01-18-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

PTP Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3-Werpol

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTP Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW
Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Werpol 01-18-1-03-188   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-190   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TWP

Werpol 01-18-1-03-202A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 390 GODZ MH23

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIP
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UT-MIEEDU
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8
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