
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9-DubnoMilejczycPakiet: 9-DubnoMilejczyc

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

SP-POZ

Dubno 01-18-2-12-139   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  43,00 386 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-141   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 386 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-170   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 386 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Dubno 01-18-2-12-145   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-145   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,54 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157C  -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157C  -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,81 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-411C  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-411C  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 116 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,14 116 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  20,60 116 CP-W

CW

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,74 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,43 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,77 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-156   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,71 112 CW-W

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,83 112 CW-W

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,57 112 CW-W

MA-PORZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  45,20 149 PORZ-STOS

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  23 PPOD N

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  252,80  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,79  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  294,00 149 PORZ-STOS

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66  23 PPOD N

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  65,60  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  230,80  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,46  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ
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Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,41 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,31  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,56  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,16 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,46 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,36  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,16 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,04 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,54 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,44  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,04 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,82 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,72  95 SADZ WIEL
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Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,15 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,05  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,25  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

PIEL

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,06 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,03 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,96 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,32 108 KOSZ UB
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Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,52  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,70  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,40  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,48  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,65 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,65  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

POPR-WPG

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,65  58 PRZ-TALSA

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  8,65  51 WYK-TAL40

NAS
N-POZ

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

OCHRL O-GRODZN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,15 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,15 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI
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Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,20 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,20 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  88,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Dubno 01-18-2-12-411   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,60 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-411   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,65 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,22 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,24 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,91 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,80 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,46 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,40 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,73 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,20 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  31,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  13,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  23,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Dubno 01-18-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  22,00 130 PUŁF

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  22,00 130 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  24,00 130 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  24,00 130 PUŁF

O-PROGNG Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 133 SZUK-PĘDR
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O-PROGNŚ

Dubno 01-18-2-12-133A  -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-134   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-149   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-157C  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-160   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-162A  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-165   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -z   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-226   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,45 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,07 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,36 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,77 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,45 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,58 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,03 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,51 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  18,02 137 SMAR-PBIO
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O-SMIECI

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Dubno 01-18-2-12-148   -l   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-148   -l   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,53 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  2,43 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-150   -j   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-150   -j   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,65 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  1,93 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 124 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,32 124 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  5,18 123 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,06 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 117 ZAB-REPEL
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Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Dubno 01-18-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  120,00 158 DRZ-ZGRYZ

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  285,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,23 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,56 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,58 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,72 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,44 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,58 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  306,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  102,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  327,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  109,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  111,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  37,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  192,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  321,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  107,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  273,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  91,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  918,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  306,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  144,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  201,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  67,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  330,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  110,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  456,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  152,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ
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Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  108,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  324,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  390,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  130,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  696,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  232,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

OCHRP

P-BAZA
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

P-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,85 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,38 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dubno 01-18-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Dubno 01-18-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  21,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Dubno 01-18-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

IB
Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  632,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  632,00   2 CWD-D
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IB

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

IIIA
Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

IIIAU
Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

IIIB
Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  735,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  735,00   2 CWD-D

PM

Dubno 01-18-2-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Dubno 01-18-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

PTW

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

TPP

Dubno 01-18-2-12-133A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-140   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-140   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D
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Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162C  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162C  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-151A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-151A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 390 GODZ MH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIP

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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Legenda:
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