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PRZEDMIAR ROBOT - ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na

odcinku Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp.

Wyszczegolnienie elementu

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBOT - GAZ

PRZEDMIAR ROBOT - TELEKOMUNIKACJA

PRZEDMIAR ROBOT - ENERGETYKA

PRZEDMIAR ROBOT - REMONT MOSTU DROGOWEGO

PRZEDMIAR ROBOT - PRZEPUST PD-1




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku

Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostka’ -
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
o D.01.01.01 |Odtowrzenie i wyznaczenie trasy
1 Wytyczenie drog km 1,30
o D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow
) Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy do 10 cm. z pasa drogowego lub st 71
gruntow nielesnych wraz z karczowaniem pni )
3 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 10 do 15 cm. z pasa drogowego st 15
lub gruntéw niele$nych wraz z karczowaniem pni )
4 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 16 do 35 cm. z pasa drogowego st 34
lub gruntéw niele$nych wraz z karczowaniem pni )
5 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 36 do 45 cm. z pasa drogowego st 5
lub gruntéw niele$nych wraz z karczowaniem pni )
6 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 46 do 55 cm. z pasa drogowego st )
lub gruntéw niele$nych wraz z karczowaniem pni )
7 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 56 do 65 cm. z pasa drogowego st |
Iub gruntéw nielesnych wraz z karczowaniem pni '
3 Usunigcie drzew i krzewdw o $rednicy od 66 do 75 cm. z pasa drogowego st )
lub gruntéw nielesnych wraz z karczowaniem pni )
9 Usunigcie drzew i krzewow o $rednicy pow 75 cm. z pasa drogowego lub st 6
gruntow nielesnych wraz z karczowaniem pni )
o D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziemnych
10 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziemnych SzZt. 4,00
o D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1 Zdjgcie warstwy humusu razem z odwiezieniem na odktad Wykonawcy i . 8 735.00
utylizacja - grubo$¢ warstwy okoto 50cm ’
* D.01.02.04 |Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustow.
Rozbiodrka nawierzchni przebudowywanych zjazdow wraz z wywozem
12 gruzu na sktadowisko i utylizacja - nawierzchnia betonowa grubosci okoto m? 12,00
30cm wraz z podbudowa
Rozbiodrka nawierzchni chodnika wraz z patelowaniem i wywozem na
13 sktadowisko Inwestora - nawierzchnia z kostki betonowej grubosci okoto m? 3 095,00
30cm wraz z podbudowa
Rozbiodrka nawierzchni zjazdu wraz z wywozem gruzu na sktadowisko
14 utylizacja - nawierzchnia z kostki betonowej grubosci okoto 30cm wraz z m> 70,00
podbudowa
Rozbiorka nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz ze zkrzyzowaniami
15 wraz z wywozem gruzu na sktadowisko i utylizacjg - nawierzchnia m’ 1 450,00
bitumiczna grubos$ci okoto 30cm wraz z podbudowa
16 Rozebranie obrzezy oraz paletowanie wraz z wywozem i utylizacja m 1 440,00
17 Rozebraniem krawgznikoéw oraz paletowanie wraz z wywozem i utylizacja m 1 205,00




18

Rozbiorka bariery U-12a wraz z przewiezieniem na sktadowisko Inwestora-
do ponownego wykorzystania

12,00

19

Znak pionowy - rozbidrka wraz z przewiezieniem na plac sktadowy
Zamawiajacego- wielosc znakow- Srednie

Szt.

9,00

20

Oznakowanie pionowe do przeniesienia - wielko$¢ znakow - §rednie

Szt.

6,00

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

21

Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz zageszczeniem podioza z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy

1795,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypéw

22

Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz z

zalunem arntin)

3 950,00

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Wydluzenie przepustu ok km 2+560

wydhuzenie przepustu ok km 2+560- o okoto 1,5m poprzez budowg nowej
$cianki czotowej

kpl

1,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.02

Wykonanie profilowania i zageszczenia podloza

24

D.04.01.02

Wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza

9100,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

25

Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsja asfaltowa w
ilosci 0,4 kg/m2

2 715,00

26

Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej emulsja asfaltowa w ilo$ci
0,4 ke/m2

17 726,00

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa lamanego zageszczonego mechanicznie

27

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - drogi o obciazeniu ruchem KR3

1700,00

28

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - wyniesienie tarcz skrzyzowan

315,00

29

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - zjazdy indywidualne

350,00

30

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm.-drogi o obigzeniu ruchem KR 1- skrzyzowania i
zjazdy publiczne

1 015,00

31

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm- $ciezka pieszo-rowerowa

3 150,00

32

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm- chodnik

1 285,00

D.04.05.01

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszyw stabilizowanych
cementem

34

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym
grubosci 22cm- konstrukeja KR3

1700,00




35

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym
grubosci 22cm- zatoka autobusowa

230,00

36

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym
grubosci 22cm- wyniesienie tarcz skrzyzowan

315,00

37

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym
grubosci 22cm -drogi o obigzeniu ruchem KR1- skrzyzowania i zjazdy
publiczne

1 015,00

38

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podioza z gruntu
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubos$ci 20cm-
konstrukcja KR3

1 700,00

39

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podtoza z gruntu
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubos$ci 20cm-
zatoka autobusowa

230,00

40

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podtoza z gruntu
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubos$ci 20cm-
zatoka autobusowa

315,00

41

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podioza z gruntu
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubos$ci 10cm-
Sciezka pieszo-rowerowa

3 150,00

42

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podioza z gruntu
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubosci 10cm-
chodnik

1 285,00

D.04.06.01.

Podbudowa z betonu cementowego

43

Podbudowa z betonu cem. C6/8 gr. 20 cm- zatoka autobusowa

230,00

D.04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego

44

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm -drogi o
obiazeniu ruchem KR3- jezdnia DP 1410G

1700,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.01.

Nawierzchnie z kostki kamiennej

45

Nawierzchnia z kostki kmiennej granitowej 20x20 grub. 18cm z
wypelnieniem spoin zywicg, na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci Scm - zatoka autobusowa

230,00

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

46

D-05.03.05a

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm. -drogi o obigzeniu
ruchem KR 1- skrzyzowania i zjazdy publiczne

1 015,00

47

D-05.03.05b

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm -drogi o
obigzeniu ruchem KR 1- skrzyzowania i zjazdy publiczne

1 015,00

48

D-05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. -odcinek od
ulicy Miynskiej do konca opracowania- obcigzenie ruchem KR3

7 848,00

49

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm. -
wmocnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni

6 148,00

D-05.03.11.

Fezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

50

Frezowanie nawierzchni bitumiznej na obszarze wzmonienia istniejace;j
nawierzchni, $§rednia glebokosc frezowania 4 cm

180,00

D-05.03.13.

Warstwa Scieralna z mieszanki SMA

51

Warstwa $cieralna z SMAS8S grubosci 4 cm - odcinek DP w rejonie budowy
nowego przepustu i od ok km 2+520 do konca opracowania - drogi o
obigzeniu ruchem KR3

1 140,00

52

Warstwa $cieralna z SMAS8S grubosci 4 cm - poszerznia jezdni DP w
rejonie wysp nieprzejezdnych - drogi o obigzeniu ruchem KR3

560,00

53

Warstwa $cieralna z SMAS8S grubosci 4 cm -wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni - drogi o obigzeniu ruchem KR3

6 148,00

D-05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw
i chodnikow

54

Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- chodnik

m2

1 285,00




Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na

55 . . . . m2 105,00
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- wyspy nieprzejezdne
56 Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na m 350.00
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- zjazdy indywidualne ’
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na
57 podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- opaska pomiedzy jezdnig a m2 665,00
Sciezka pieszo-rowerowa
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na
58 podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- opaska po potudniowe;j stronie m2 285,00
drogi powiatowej
59 Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej gr 8 cm koloru czerwonego m2 3 150.00
na podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- Sciezka pieszo-rowerowa ’
60 Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej gr 8 cm koloru czerwonego m2 315.00
na podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- wyniesienie tarcz skrzyzowan ’
& D-05.03.26. |Wzmocnienia polaczenia konstrukcji nawierzchni geosiatkami
61 Wzmocnienia potgczenia konstrukcji nawierzchni geosiatkami m2 600,00
* | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
< D.06.01.01 [Umocnienie skarp i rowéw
62 Reczne plantowanie skarp m? 1 070,00
Umocnienie skarp o pochyeniu 1:1 elementami azurowymi
63 prefabrykowanymi 40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej grub Scm m’ 50,00
* D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
* D.07.01.01 [Oznakowanie poziome —
64 Oznakowanie grubowarstwowe P-10 m> 48
65 Oznakowanie grubowarstwowe P-10/11 m’ 10,26
66 Oznakowanie grubowarstwowe P-13 m> 2,1
67 Oznakowanie grubowarstwowe P-14 m’ 3,62
68 Oznakowanie grubowarstwowe P-1c m> 14,58
69 Oznakowanie grubowarstwowe P-1le m> 15,25
70 Oznakowanie grubowarstwowe P-21a m> 85,5
71 Oznakowanie grubowarstwowe P-23 m> 35,26
72 Oznakowanie grubowarstwowe P-25 m> 7,88
73 Oznakowanie grubowarstwowe P-26 m’ 38,09
74 Oznakowanie grubowarstwowe P-4 m> 210,8
75 Oznakowanie grubowarstwowe P-7a m’ 43,23
76 Oznakowanie grubowarstwowe P-7b m> 90,56
2 D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe — —
77 Przymocowanie tarcz znakow $rednich A-11a SzZt. 3
78 Przymocowanie tarcz znakow $rednich A-16 SzZt. 2
79 Przymocowanie tarcz znakow $rednich A-30 SZt. 4
80 Przymocowanie tarcz znakow $rednich A-7 SZt. 1
81 Przymocowanie tarcz znakow $rednich B-33 SZt. 3
82 Przymocowanie tarcz znakdw mini C-13/16 SzZt. 7
83 Przymocowanie tarcz znakow $rednich D-1 SZt. 1
84 Przymocowanie tarcz znakéw $rednich D-42 SZt. 1
85 Przymocowanie tarcz znakow $rednich D-46 SzZt. 2
86 Przymocowanie tarcz znakéw $rednich D-47 SZt. 2
87 Przymocowanie tarcz znakow $rednich D-6 SZt. 7
88 Przymocowanie tarcz znakéw $rednich D-6b SZt. 3
89 Przymocowanie tarcz znakow $rednich T-1 SzZt. 3
90 Przymocowanie tarcz znakow $rednich T-18a SZt. 4
91 Ustawienie stupkow stalowych prostych do znakéw SZt. 33
92 Ustawienie slupkow ze wspornikiem lewym Szt. 10




D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

93

Znak U-5¢ / C9

szt.

94

Bariery Ul2a - wyspa spowalniajgca na wjezdzie do Luzina

B

133

95

Bariery Ul2a - rejon przepustu w Robakowie

8

430

96

Ochronne bariery drogowe U-14a- rejon przy rzece

B

107

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.

Krawezniki betonowe

97

Krawezniki betonowe 30x15 na tawie betonowej z wypelnieniem szczelin
masg zalewowg pomiedzy kraweznikiem a jezdnig

2 880,00

D.08.02.01a.

Chodniki z plyt wskaznikowych

98

Polimerobetonowe plytki wskaznikowe przy przejsciach dla pieszych

14,50

D-08.03.01.

Obrzeza betonowe

99

Obrzeza betonowe 8x30 na fawie bet z oporem

3 695,00

D-09.00.00.

ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

D-09.01.01.

Zielen drogowa

100

Humusowanie gr. 15 cm warstwa humusu i obsianie nasionami traw

5 820,0

101

Wykonanie nasadzen kompensujacych drzew

77,00

D-10.00.00.

ROBOTY INNE

D-10.10.01

Ustawienie wiat przystankowych

102

Ustawienie wiat przystankowych wraz z tawkami i Smietnikami

2,00

D-10.20.02

Montaz budek legowych i skrzynek dla nietoperzy

103

Zawieszeie 2 budek lggowych dla ptakow typu A oraz dwoch budek
legowych dla ptakow typu B w sasiedztwie rzeki Bolszeki, w odlegtosci
minimum 100m od drogi powiatowej nr 1410G pod nadzorem
przyrodniczym i we wskazanym przez niego miejscu

kpl.

1,00

104

Zawieszenie skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann w odleglosci minimum
100m od drogi powiatowej nr 1410D pod nadzorem przyrodniczym i we
wskazanym przez niego miejscu

kpl.

1,00

GG-00.12.01.

Geodezyjny pomiar powykonawczy

105

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych wraz z
dokumentacjg powykonawcza

1,30




PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku

Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostkar -
Nazwa Ilos¢

1 2 3 4 5

i KANALIZACJA DESZCZOWA

* ROBOTY ZIEMNE

1 S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,2

2 S-02 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem szalunkami m3 3519,7

3 S-02 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 1584,6

4 S-02 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 1218,5

5 S-02 Zasypanie wykopow i zaggszczenie podioza m3 2142,6

6 S-02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na sktadowisko m3 1246.1
Wykonawcy

< ROBOTY MONTAZOWE

7 3-03 Ka’naly z rur PVC, o. $rednicy zewngtrznej 400mm wraz z ksztattkami i m 1612
probami szczelno$ci

3 $-03 Karna{y z rur PVC’ o srednicy zewngtrznej 315mm wraz z ksztattkami i m 987.5
probami szczelnosei

9 .03 Ka’naly z rur PVC, o. $rednicy zewngtrznej 200mm wraz z ksztattkami i m 4082
probami szczelnosci
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o §rednicy .

10 -0 . . . ; t 1

5-03 1200mm i glebokosci 3,5m - osadnik Zlewni 111 B studnie

1 $-03 Studnie r§w1zyjne w gotowym wykopie z kr(;gow betonowych o srednicy studnie |
1200mm i glebokosci 3,5m - separator Zlewni III B
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy

12 S-03 1200mm i glebokos$ci 3m - separator zintegrowany z osadnik Zlewni IV studnie 1
(D108)
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy

13 S-03 1200mm i gleboko$ci 3m - separator zintegrowany z osadnik Zlewni studnie 1
(D106)
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy .

14 5-03 1200mm i glebokosci 3m - osadnik Zlewni V studnig !
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o §rednicy .

1 -0 . . . t 1

> 5-03 1200mm i gleboko$ci 3m - separator Zlewni V studnie

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy .

16 5-03 1200mm i glebokosci 1,5m - studnie do 1,5m studnig 29
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o §rednicy .

1 -0 . . . t

7 5-03 1200mm i glebokosci 2,0m - studnie do 2m studnie 6




Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy

18 -0 : : ) cudni 5
503 1200mm i glgbokosci 2,5m - studnie do 2,5m studnig
19 $-03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy studnie 3
1200mm i glebokosci 3m
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy )
20 -0 : : ‘ ) A
503 1200mm i glgbokosci 3,5m - studnie do 3,5m studnig
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy .
2! 5-03 1200mm i gteboko$ci 4m - studnie do 4m studnig 2
2 $-03 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm ot 70

z osadnikiem bez syfonu




Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku

PRZEDMIAR ROBOT - GAZ

Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostkar -
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
i KANALIZACJA DESZCZOWA
* ROBOTY ZIEMNE
| S-01 Rrobo‘ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie Km 0.05
réwninnym -analogia
2 S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem szalunkami m3 14,5
3 S-02 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 26,6
4 S-02 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 7,08
5 S-02 Zasypanie wykopow i zaggszczenie podioza m3 17,55
6 S-02 Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na sktadowisko m3 10.9
Wykonawcy
* ROBOTY MONTAZOWE
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy
7 S-03 . . m 52,93
63mm wraz z taczeniem metodg zgrzewania czotowego
3 .03 If’olqc.zema za. pomo.cq ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o Hacze 4
$rednicy nominalnej 63mm - Mufa PE de 63
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w
9 S-03 ziemi wraz z ustawieniem shupkow oznaczeniowych na trasie gazociagu (8 m 53
szt.)
10 503 Proby szczglnosm gazociagdw na cisnienie do 0,6 Mpa wraz z m 13
czyszczeniem




PRZEDMIAR ROBOT - TELEKOMUNIKACJA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku
Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji NazwaJednostIll(;é
1 2 3 4 5
* KANAL TECHNOLOGICZNY
1 D-01.03.04A |Budowa kanatu ulicznego Ktu-1 m 981
2 D-01.03.04A |Budowa kanatu przepustowego Ktp-1 m 177
3 D-01.03.04A |Montaz studni kablowych SKR-2 kpl 12
i Roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci ORANGE
4 D-01.03.04 |Budowa studni SK-2 kpl 3
5 D-01.03.04 |Budowa kanalizacji 2x HDPE z przebudowa kabli miedzianych mb 90
6 D-01.03.04 [demontaz studni kablowej kpl 3
7 D-01.03.04 |demontaz kanalizacji kablowej mb 92
8 D-01.03.04 |budowa mikrokanalizacji HDPE 40/3.7 + 12/10 mb 60
9 D-01.03.04 |wyciagniecie kabla opto i ponowne wciagnigcie do kanalziacji mb 90

10 D-01.03.04 [odtowrzenie mufy z odtworzeniem spawow sztuk 10
11 D-01.03.04 |Badania i pomiary pomontazowe kpl 1




PRZEDMIAR ROBOT - ENERGETYKA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku
Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostkar -
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
i Instalowanie systemow o$wietleniowych
* ROBOTY ROZBIORKOWE
1 D-07.07.01 |demontaz linii napowietrznej nn mb 310
2 D-07.07.01 |demontaz wysiggnikow slupowych kpl 8
3 D-07.07.01 [demontaz opraw o$wietleniowych stalowych kpl 2
4 D-07.07.01 |demontaz szafek oswietleniowych kpl 1
* ROBOTY MONTAZOWE
5 D-07.07.01 [budowa linii napowietrznej AsXSn 4x25 mb 310
6 D-07.07.01 |montaz nowych stupow oswietleniowych wysokosci 9m kpl 15
7 D-07.07.01 [montaz nowych stupow o$wietleniowych wysokoséci 6m kpl 7
8 D-07.07.01 |montaz nowych shupéw oswietleniowych ZN 10 z wysigegnikiem kpl 1
3 . — N - .
9 D-07.07.01 Montaz wysiggnika oprawy L=1,5 na slup typu E + przewieszenie istn . kpl 3
Oprawy

10 D-07.07.01 [montaz opraw o$wietleniowych drogowych 75W kpl 15
11 D-07.07.01 [montaz opraw o$wietleniowych drogowych 100W kpl 2
12 D-07.07.01 [montaz opraw o$wietleniowych z rozsytem do przej$é¢ kpl 7
13 D-07.07.01 |Budowa szafki o§wietleniowe;j kpl 1
14 D-07.07.01 [przestawienie stupa ZN kpl 1
15 D-01.03.02 [Badania i pomiary pomontazowe kpl 1
* Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
< ROBOTY ROZBIORKOWE
16 D-01.03.01 |demontaz stup6éw linii napowietrznej nn kpl 3
17 D-01.03.01 |demontaz linii napowietrznych nn mb 78
* ROBOTY MONTAZOWE




18 D-01.03.02 [montaz stupow linii napwietrznej nn kpl 3
19 D-01.03.02 |montaz przewodow linii napowietrznych AsXSN 4x70 mb 78
20 D-01.03.02 [Badania i pomiary pomontazowe kpl 1
* Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych
< ROBOTY ROZBIORKOWE
21 demontaz linii kablowej nn mb 23
* ROBOTY MONTAZOWE
22 D-01.03.02 [Montaz mufy kablowej SN zg. Ze standardem kpl 1
23 D-01.03.02 [Montaz gltowicy kablowej SN zg. Ze standardem kpl 1
24 D-01.03.02 [Budowa linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 mb 23
25 D-01.03.02 |Badania i pomiary pomontazowe kpl 1




PRZEDMIAR ROBOT - REMONT MOSTU DROGOWEGO

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku

Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji NazwaJedHOStl;?oéé
1 2 3 4 5
01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 ]01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni m2 96,66
2 101.02.04.23 Rozebranie nawierzchni m2 96,66
3 ]01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych m 32,22
20.51.50.00 Rozbiérka podpory betonowej
4 120.51.50.11 Wykonanie rozbioérki podpory - nad woda m3 2,67
20.55.52.00 Rozbiérka pomostu betonowego
5 ]20.55.52.31 Rozbidrka pomostu betonowego nad woda m3 10,47
28.53.52.00 Rozbiérka balustrady i bariery
6 ]28.53.52.51 Wykonanie rozbiorki balustrady stalowo betonowej mb 32,22
02.01.01.00 Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych
7 l02.01.01.14 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem m3 26.34
urobku
04.00.00.00 PODBUDOWA
04.03.00.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8 104.03.01.04 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m?2 96,66
9 104.03.02.01 Skropienie rgczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m?2 96,66
22.00.00.00 KORPUSY PODPOR
22.01.01.00 Przyczolki zelbetowe
10 |22.01.01.69 Wykonanie zbrojenia korpusow przyczotkow i skrzydetek ze stali klasy A- ¢ 0.40
1IN
11 (22.01.02.14 Wykonanie zelbetowych skrzydetek przyczoétka z betonu kl. C30/37 m3 3,00
23.00.00.00 USTROJE NOSNE
23.01.01.00 Ustrdj nosny zelbetowy — plytowy ,,na mokro”
12 [23.01.01.69 Wykonanie zbrojenia ustroju ptytowego ze stali klasy A-IIIN. t 5,33
13 (23.01.02.70 Montaz kotew stalowych talerzowych szt. 160,00
14 (23.01.01.36 Wykonanie ustroju no$nego plytowego zelbetowego z betonu klasy C30/37 m3 16,11
15 120.20.20.00 Wzmocnienie konstrukcji zelbetowych ta§mami oraz matami z wtokien m 108,00
weglowych
16 |6.01.0251 }[\‘/IV(())rrl;z;iv i)akaéW odwodnienia izolacji - rozwigzanie typu I (element - ot 10,00
17 [26.01.03.52 Wykonanie drenazu poziomego z geowtdkniny i kruszywa lakierowanego m 63,32




25.00.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

25.01.03.00 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne
18 [25.01.03.52 UtozZenie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego m 17,80
27.00.00.00 HYDROIZOLACJE
27.01.01.00 Powlokowa izolacja bitumiczna — ,,na zimno”
19 (27.01.01.11 Przygotowanie powierzchni elementow mostéw przez oczyszczenie m2 97,90
20 |270101.12 Przyg?towanie poziomych powierzchni elementow mostow uzupetnienie m2 9.79
ubytkéw
21 ]27.01.01.51 Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe - powtoki pionowe m?2 4,45
28.00.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
28.01.01.00 Krawezniki kamienne
23 [28.01.0151 gizsszrﬁlegiy\ziznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek m 3222
28.02.03.00 Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa
24 (28.02.03.51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych o objetosci do 0,1 m3/szt szt. 32,22
25 (28.02.03.69 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-ITIN. t 1,56
26 (28.02.03.56 Wykonanie kapy chodnikowej ,,na mokro” z betonu klasy C30/37 m3 6,50
28.03.02.00 Balustrady na obiektach mostowych
27 (28.05.01.52 Zakup i montaz balustrady stalowej o wysokosci h=1200 mm m 32,40
28.16.01.00 lS)zil;:Il;ieE:;:Vy:groaweinikowe z prefabrykowanyh elementéw z betonu
o R e e N
29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
29.03.01.00 Zasypka przyczotkow
29 (29.03.01.11 Wykonanie zasypki przyczotka gruntem niespoistym m3 17,80
29.03.05.00 Stozki przyczotkow
30 (29.03.05.01 Wykonanie nasypow stozkow gruntem niespoistym m3 8,07
29.15.01.00 Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkow
31 [29.15.01.29 }\,ZZ:,:??H;? i?(\)vy oporowe] dla umocnienia stozkow przyczotkowych z m3 7.20
32 [29.15.01.15 r\glgfi(zaglfnir:xri?r:i]itsézﬁox f;zyczolkowych drobnowymiarowymi m2 259,05
29.25.00.00 Punkty pomiarowe
33 [29.25.01.00 Geodezyjne pomiary odksztalcen i przemieszczen obiektu mostowego szt. 6,00
Osadzenie i zaniwelowanie reperow zelbetowych osadzonych w gruncie
34 poza korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu, dowigzanych do szt. 2,00
niwelacji panstwowej
29.30.01.00 :,lelv(()icv:]uenle konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzek, kanalow i
35 (29.30.01.01 Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu m3 12,00




30.00.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE

30.01.00.00 Nawierzchnie jezdni obiektow mostowych
36 130.01.01.52 W}Ikonanle nawierzchni betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa m2 96.66
Scieralna grub. 4 cm
37 130.01.02.52 W.yl.<onanle nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa m2 60,00
wigzgca grub. 5,5cm
38 105.03.26.00 Zab.ezplﬁaczeme geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami m2 48,00
odbitymi
30.05.00.00 Nawierzchnie "chodnikow" obiektéw mostowych
38 (30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub. 6mm m2 46,98




PRZEDMIAR ROBOT - PRZEPUST PD-1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka na odcinku

Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji NazwaJedHOStl;?oéé

1 2 3 4 5
01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20.01.01. Prace pomiarowe

1 |20.01.01. Wytyczenie geodezyjne obiektu i obstuga geodezyjna w czasie budowy. ryczalt 1,00
01.02.00.00 Usuwanie drzew, krzewéw, humusu...

2 101.02.02.10 Zdjgcie warstwy humusu lub darniny m3 38,70
01.02.04.00 Rozbiérki elementow drég, ogrodzen i przepustow

3 ]01.02.04.72.01  |Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych m 17,00
02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.00 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych

4 lo2o101.12 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem m3 24131

urobku

02.04.00.00 Wzmocnienie podloza przy uzyciu geosyntetykow

5 102.04.04.11 Utlozenie warstwy geowtokniny m2 290,71

6 102.04.04.20 Wzmocnienie siatka szklang powlekang bitumem m2 369,88
03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.00.00 Przepusty

7 103.01.05.10 Przepusty z rur PEHD m 16,15

8 103.01.06.20 Wykonanie fawy fundamentowej grubosci 30cm z kruszywa m3 11,63
04.00.00.00 PODBUDOWA
04.02.01.00 Warstwy odsaczajace i odcinajace

9 (04.01.01.15 Wykonanie podsypki piaskowej, grubo§¢ warstwy 5 cm m?2 87,21
06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

10 (06.01.01.20 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem m2 146,55

11 [06.01.01.66 Umocnienie dna rowdw i $ciekow plytami prefabrykowanymi m?2 22,00
06.02.00.00 Przepusty pod zjazdami i wzdluz rowow

12 {06.02.01.70 Wykonanie zasypki nad przepustami m3 212,05
06.04.00.00 Rowy

13 [06.04.01.21.02  |Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu m 19,90
29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
29.09.00. Konstrukcje gabionowe

14 (29.09.01. Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych m3 11,40

15 (29.09.03. Konstrukcje gabionowe - materace m?2 42,00




