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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: ,Modernizacja
boiska pitkarskiego przy Liceum Ogélnoksztalcacym w Poddgbicach”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robdét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
- budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
- obiekt matej architektury
¢ Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
¢ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.
¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
¢ Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
¢ Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
¢ Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu pieszego, badz kotowego.
¢ Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bedgca mieszaning odpowiednich rodzajow
granulatow gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca wtasciwe parametry sportowe (amortyzacja,
tarcie, odpornos¢ na kolce, odksztatcenie pionowe, itp.), jak i wytrzymatosciowe (wytrzymatos¢ na rozcigganie,
wydtuzenie podczas zerwania, odpornos¢ na zuzycie, itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
sportowego i czynnikdow atmosferycznych.
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e Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

¢ Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢ Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

* Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

* Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

* Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

¢ Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

¢ Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

¢ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

* Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

¢ Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem, oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wykonawczej i
jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:
a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje techniczng remontu i zostang
przekazane Wykonawcy,
b) Dokumentacje Techniczng Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 2 egzemplarzach.
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Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Technicznej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng i ST

Dokumentacja techniczna, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg techniczng i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu. Wykonaweca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét. Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca jest wytworcg odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i winien uzyska¢ stosowne zezwolenia przez
rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania i/lub okre$lone w ST do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy mogg by¢ usuniete za zgoda Zamawiajacego i w miejsce zaakceptowane
przez Zamawiajacego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca w cenie usuniecia wyzej
wymienionych materiatébw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty zwigzane z tg
dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia
natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowa¢d
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. RoOéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport, oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,Zaplecze Zamawiajgcego".
1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.
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1.6.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wiaczajgc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.6.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one uiyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

1.6.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. Sw. Barbary 26
ziemowitk@p.pl



Modernizacja boiska pitkarskiego

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robodt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jakosci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czesc ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.10.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Badania wykonane na prébkach
pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentdéw, projekt badZ ST wymaga dokumentéw dodatkowych,
to kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inneistotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
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4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

lma ¢ o NN o NI o gl 1}

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugosé pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
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lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.11.8. Odbiodr ostateczny robot

e Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwach
ulegajacych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

¢ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje techniczng powykonawczg podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.11.9. Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw Ogdlnych
Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robot".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowaé:

¢ Robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

¢ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw 2014, poz. 695) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkoéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie
z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

5. Rozporzadzenie MS z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw 2007, poz. 826);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2019, poz. 1757);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 wrze$nia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1716).

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2052)

N
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9. Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10. Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015 r w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

11. Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11.05.2018 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pézn.
zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

14. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471).

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

16. Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pdin. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.)

18. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2012 poz. 1031)

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pomiarowych
w ramach kontraktu: ,Modernizacja boiska pitkarskiego przy Liceum Ogélnoksztalcacym w Poddgbicach”.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje :

e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktdw geodezyjnych
powierzchni projektowanej budowy boiska.
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2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymii okresleniami podanymi
w pkt. 1.13.

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania robdt podano w pkt. 1.5. ,0gdélne wymagania dotyczace robét”.

2.6. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywacd :

¢ palikdw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej.

Do stabilizowania punktéow wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia ), nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywac¢ palikéw drewnianych Ilub rurek albo pretéw
stalowych. Do wykonania opisdw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym
kolorze oprdécz biatego.

2.7. SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci podane w
pkt.5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.
2.9. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10. niniejszej ST.
Zamawiajagcy ma obowigzek przekaza¢é Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte w dokumentacji
projektowej) potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
Roboty obejmujg wykonanie :
e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowe;j,
e punktéw osi trasy,
e punktédw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
e reperéw roboczych,
e wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
e zastabilizowania punktow w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,
e oznakowania robét i jego utrzymanie,
¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.
Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :
2. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo oznaczone
palikami pomocniczymi.
3. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajgcy osiadanie.
4. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢é dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacji panstwowej i reperéow panstwowych.
5. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktow :
e 0d0-30cm
e dla wysokosci - od 0 do +5 mm
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6. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczy¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji techniczne;.
2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i 2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokoSciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robdt wg pkt. 1.11.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
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3. KONSERWACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ

3.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z naprawa i konserwacja trawy syntetycznej w ramach projektu: ,Modernizacja boiska pitkarskiego przy Liceum
Ogodlnoksztatcacym w Poddebicach”.

3.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy naprawg i konserwacja trawy syntetycznej.

3.3. MATERIALY
3.3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

3.3.2. Rodzaje materiatéw

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

Trawa o parametrach nie nizszych niz:
— kolor zielony
— wysoko$¢ catkowita 25-35 mm (dobra¢ do wysokosci obecnej zuzytej trawy. gesto§¢ 97000 widkien/m?2
— wypelnienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR

3.4. SPRZET
3.4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

3.4.2. Dobor sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
3.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
3.6. WYKONANIE ROBOT

Rozklejone bryty trawy oczysci¢ z zasypki SBR, jak i piasku. Uszkodzong blende oderwaé, wyczyscic i odttuscié miejsca
nowego klejenia (po ok. 15 cm). Tak przygotowane krawedzie powinny by¢ ustawione w odlegtosci odpowiadajgcej
rozstawowi splotéw, charakterystycznemu dla danego rodzaju trawy. Po wiasciwym utozeniu rolek trawy obok siebie,
nalezy wywing¢ krawedz kazdej z rolek tak, aby powstata ok. 30 cm przestrzen, w ktérag wpasowana zostanie tasma
taczaca bryty trawy.. Przy uzyciu szpachli z grzebieniem (np. B11) rozprowadzamy wymieszany z utwardzaczem klej
poliuretanowy na tasme, przyktadamy do kleju bryt trawy (wazne, aby wiékna nie byty pokryte klejem) Bryty tgczymy
stopniowo, wzdtuz uszkodzonego ciecia.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm. . Zaréwno klej, jak i tasma taczaca powinny byé przeznaczone do
klejenia sztucznej trawy. konserwacji polegajgcej na gtebokim czyszczeniu nawierzchni, recyrkulacji granulatu,
szczotkowaniu i uzupetnieniu granulatu. Konserwacja powinna by¢ wykonana przy uzyciu specjalistycznej maszyny
czyszczacej, przeznaczonej do czyszczenia sztucznej trawy. Granulat uzyty do uzupetnienia (SBR 0,5-1,5 mm) powinien
posiadac atest higieniczny, rekomendacje ITB, oraz certyfikat laboratorium sportowego (Labosport, ISA Sport, itp.)
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3.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji technicznej, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza sie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie szerokosci tgczen nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

3.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) sklejonego tacznia, 1 m’ wstawionej trawy sztucznej, 1 m’ wykonanej konserwacji.

3.9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST.

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

4. WYMIANA OGRODZENIA

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wymiang ogrodzenia w ramach projektu: ,Modernizacja boiska pitkarskiego przy Liceum Ogdlnoksztalcacym w
Poddebicach”.

4.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wymiang ogrodzenia.

4.3. MATERIALY
4.3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.3.2. Rodzaje materiatow
Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

= panele stalowe 3D zgrzewane o wysokosci 2 x 2,0 m, wykonane z kraty z drutu zgrzewanego drutu o grubosci
5 mm, w rozstawie oczek: 200 x 50 mm.

= stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 80x40x3mm.

= uchwyty i $ruby ze stali nierdzewnej, wyposazone w tlumiki drgan.

= fundamenty o wym. 50x50x100 cm, wykonane z betonu towarowego gesto plastycznego o wytrzymalosci
min. C16/20

Bramy i furtki — rama z profili zamknietych, wypetnienie ramy z profili zamknietych, zabezpieczenie antykorozyjne —
ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka,
zamek na wktadke patentowa, wysokos¢ zlicowana z gorg panela dolnego

4.4. SPRZET

=  Koparka kotowa 5t
=  Podnosnik samobiezny
=  Sprzet niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia.
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4.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni fadunkowe] i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdz zawilgocenia ktoregokolwiek ze sktadnikow.

4.6. WYKONANIE ROBOT
Teren na ktérym prowadzone bedg prace rozbidérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi
w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione przy rozbiérce przed wejsciem na jej teren. Podczas prowadzenia
prac rozbiérkowych i porzadkowych nalezy przestrzegaé przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone
prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placow sktadowych materiatéw porozbiérkowych, wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym pylenie.
Podobne zasady bezpieczenstwa nalezy zachowa¢ w trakcie prowadzenia prac montazowych ogrodzenia.
Montazu nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi producenta.
Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnicg, $rednica min. 500 mm lub kopane recznie o wym. min 50 x50 cm ,
gtebokos¢ min. 0,7 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia
i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkdéw i wymiardow paneli.
W przypadku bramek dostosowac¢ wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram. Montaz
stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gérna linia wyznaczona przez wierzchotki stupkdéw
w poziomie. W przypadku spadku terenu wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki
obetonowaé do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro. Montaz paneli ogrodzeniowych —
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodze Montaz furtek i bram —
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i bramki otwierane
na teren na zewnatrz od obiektéw sportowych.

4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania
w budownictwie oraz zgodnos$¢ parametrow proponowanych materiatdéw z wymogami SST. W czasie wykonywania
robdt sprawdzeniu podlegajg : - wymiary przygotowanych pod stupki dotéw - liniowo$¢ wyznaczonej trasy -
pionowos¢, liniowosé, wysokos¢ i rozstaw ustawienia stupkéw - prawidtowosé montazu paneli.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy
robdt wykazujgce odstepstwa od wymagan okreslonych w SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

4.8.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mb wykonanego ogrodzenia.
4.9.ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

4.10.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogédlne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

e oznakowanie robdt,
e prace rozbidrkowe,
e zakup i dostarczenie materiatéw,
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7.20. DOKUMENTY ZWIAZANE.

e - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r., p0z.1409 z p.zm.)

e - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 p0z.881 z p.zm)

e - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
e - PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i badania

e - PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretéw

5. SPRZET SPORTOWY

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach zadania ,Modernizacja boiska pitkarskiego
przy Liceum Ogélnoksztatcagcym w Poddgbicach”.

5.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytéw.

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

5.3.2.Rodzaje materiatéw
Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w dokumentacji technicznej.

5.4. SPRZET

Bramka do pitki noznej:

- Wymiary bramki: 5x2m, gteboko$¢é 80/150cm (géra/dot).

- Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.

- Bramka z patgkami aluminiowymi sktadanymi.

- Rama gtéwna bramki spawana w narozach, tagczona ze stupkami za pomoca specjalnego elementu stalowego z
mozliwoscig demontazu.

- W zestawie odkosy stalowe galwanizowane taczgce poprzeczke gérna z patgkiem.

- Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykdw z tworzywa sztucznego.

- Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normga PN-EN 749-2006.

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Pitkochwyt:

Gotowy produkt systemowy o wys. 6 m. Przeznaczony jest do instalacji na boiskach zewnetrznych. Sktada sie
z stupdéw stalowych, ocynkowanych, o wym. 80x80 mm, mocowanych w tulejach, o gtebokosci min. 70cm. Stupy
skrajne wyposazone w zastrzaty, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 10x10 mm.
Elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sktad zestawu wchodza: linki stalowe,
kausze, zaciski, $ruby rzymski i karabinczyki).

5.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w trakcie transportu.
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5.6. WYKONANIE ROBOT
Montazu nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi producenta.
5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawic¢ instrukcje montazu opracowang przez producenta
sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcjg.
Wymagania dotyczgce dokumentéw i o$wiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca przedstawiono w czesci 5.3.2.

5.8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowe;j.

5.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

5.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne zasady ptfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatéw,
¢ montaz kompletnego osprzetu sportowego,
e przekazanie instrukcji uzytkowania

5. PRACE ELEKTRYCZNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych, oswietlenia oraz uziemiajgcych w ramach zadania
»Modernizacja boiska pitkarskiego przy Liceum Ogélnoksztatcacym w Poddgbicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét,
ktdére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Modernizacja boiska pitkarskiego przy Liceum Ogdlnoksztalcacym w
Poddebicach”. w zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych, o$wietlenia oraz uziemiajacych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji s3 to wymagania dotyczgce wykonania budowy oswietlenia boiska przy Szkole
Podstawowej w Zytniowie. W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:

e Instalacja elektryczna zewnetrzna — wymiana opraw
e Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza.

1.4. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt moga byc¢ stosowane wytgcznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robét
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powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji robét wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.5 Informacje o terenie budowy

Informacje zawarte w tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié osoby wyznaczone przez Inwestora, ktére dokonaja
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobdw i robdt budowlanych dokumentéw nawigzuja do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla oséb wyznaczonych przez Inwestora i przedstawione do wgladu na ich zyczenie. Wykonawca wyznacza na caty
okres prowadzenia prac Kierownika Robdt posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego
i prowadzgcego Dziennik Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w
okresie trwania realizacji budowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony danych Robdét. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanemu przez realizowane Roboty albo przez personel Wykonawcy.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Systemy niskoprqdowe oraz elektryczne

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinien by¢ atestowany i posiadac aktualng certyfikacje. Obmiary nalezy dokonywa¢
przed zakryciem instalacji. W przypadku prac zwigzanych tylko z montazem urzgdzen nalezy dokonaé pomiardéw przed

ostatecznych zamontowaniem urzadzen.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z uwzglednieniem podziatu szczegdétowego wg wspdlnego
stownika zamodwien na grupy, klasy i kategorie robot.

3.1. UtoZenie przewodow

WSZYSTKIE SZCZEGOLY ZOSTALY ZAWARTE W DOKUMENTACII TCHNICZNEJ. NALEZY STOSOWAC SIE DO PONIZSZYCH
ZASAD:

¢ Rozbudowe instalacji wykonywa¢ w sposéb p/t lub natynkowy w rurkach kablowych
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e Poutozeniu wykonac catkowite malowanie powierzchni — (sufit, sciana, etc.)
e Stosowac oprzewodowanie przewidziane w projekcie
¢ Wykonanie uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy (na granicy przej$s¢ pozarowych wykonac
uszczelnienia w klasie odpornosci ogniowej EI-30- np. HILTI, PROMAT)
¢ Trasy w szachtach kablowych wykona¢ przy pomocy drabinek kablowych wg projektu.
3.2. Instalacja urzadzen
Przy instalowaniu urzadzen nalezy stosowaé¢ wymagania podane danych producenta, zawarte w projekcie,
a w szczegdlnosci:
- Przewody miedziane : YDY 3x2,5mm’/750V wciggane do stupa,
- Oprawy oswietleniowe : Naswietlacz LED o mocy 100W przeznaczony do o§wietlenia boisk zewngetrznych.
Parametry oprawy:
- $wiatlo o barwie neutralnej 4000K,
- strumien §wietlny - 16000Im,
- kat rozsytu asymetryczny 120x150°.
- wbudowane zabezpieczenie antyprzepigciowe 6kV
- Kklasie efektywnosci energetycznej C.
- Obudowa wykonana z stopu aluminium,
- Soczewki wykonane s3 z poliweglanu,
- klosz ze szkta hartowanego - stopien odpornos$ci na uderzenia IK08.
- stopien ochrony IP66.
3.3. Sprawdzanie poprawnosci wykonania prac
Warunki wykonywania robot sg zawarte w dokumentacji technicznej, po zakonczeniu robdt nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos$¢ wykonania robdt
- sprawdzié certyfikaty zastosowanych materiatéow i urzadzen,
- wykona¢ pomiary elektryczne,
- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania systemu,
- w odbiorach winien uczestniczy¢ inspektor nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

UWAGA:
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
® spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
® przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta, inspektora nadzoru.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz i na zewnatrz budynku. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg, ST i PZ). Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju
i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osiggniecia zatozonej jakosci wykonanej roboty.
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
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instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

5.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonanych instalacji powinna obejmowac:

e zgodnosé zastosowanych do wykonania instalacji urzadzen, aparatéw i materiatéw
z dokumentacjq techniczng, normami i certyfikatami,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodéw,

® ciggtosé przewododw i kabli,

e rezystancji zyt kablowych oraz rezystancji izolacji przewodow i kabli,

® probe dziatania wykonanych instalacji,

® poprawnosc ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

® poprawnos¢ podtgczenia aparatéw i urzadzen,

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.
W przypadku, gdy wynik, ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe
nalezy powtdrzy¢ po uprzednim usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne” Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie
z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjecie Robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a
takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

6.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru korcowego Wykonawca winien przygotowaé oprécz dokumentéw wymienionych w ST ,Wymagania
ogolne”
e dziennik budowy,
e dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcy sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych dokumentacji uaktualnionych o wprowadzone zmiany
e protokoty, badan i pomiarow,
e protokoty odbiory robot zanikajgcych,
e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
e certyfikaty na urzadzenia i materiaty.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonaweca zrealizuje
na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7 _PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa
roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonanych robdt, na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.

8  PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
e Norma BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.
e PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,
e PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,
e PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - ochrona przed przepieciami,
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e PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo- srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym,

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow,

e PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

e PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbiorcze,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektédw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 z 2006r poz. 563 Podstawowe zasady projektowania systemow
sygnalizacji pozarowej CNBOP w Jézefowie 2002,

e PN-EN54-20 Ssace systemy detekcji dymu Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione powyzej
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.
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