UMOWA NR GZDiZ.NP.680.26.1.2023.MW

(dalej zwana ,Umowa") zawarta dnia .......c.ccoceccevvercecneen roku pomiedzy:

Gmina Miasta Gdanska - Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni z siedzibg w Gdansku, przy ul. Partyzantéw 36,
NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu ktérego dziata:

Tomasz Wawrzonek — Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania

zwang dalej ,Zarzadca”,

zwang dalej ,Generalnym Wykonawca”

tacznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie fakt, iz

1. Generalny Wykonawca na nieruchomosciach potozonych w Gdansku przy ul. Sucharskiego, na dziat-
kach nr 32, 33, 34, 35, 37, obreb 62 dla ktorych prowadzona jest ksiega wieczysta KW
GD1G/0075916/3 stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Panstwa oraz 15/1 ob.144, 38/2 ob. 68 dla ktdrych
prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/00070113/9 stanowiagcych wiasnosé¢ Skarbu realizuje in-
westycje niedrogowa polegajaca na budowie Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz z parkin-
giem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budowa i przebudowa in-
frastruktury technicznej na ptw. Westerplatte o tacznej powierzchni uzytkowej 1879 m? wraz z zago-
spodarowaniem terenu, w tym niezbedna infrastruktura, zwana w dalszej czesci niniejszej Umowy Inwe-
stycja Niedrogowa,

2. w zwiazku z realizacja Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdéw o
rzeczywistej masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na os, w obrebie drogi publicznej:

a) ul. Sucharskiego na dziatkach:

nr 39/2 obreb 62, stanowigcej wtasnos¢: Skarb Panstwa, dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta
GD1G/00024829/4, znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

nr 42 obreb 62, stanowigcej wtasnos¢: Skarb Panstwa, dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta
GD1G/00031343/5, znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

nr 28 obreb 62, stanowigcej wtasnos¢é: Skarb Panstwa, dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta
GD1G/00024829/4, znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,
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b) ul. Pokladowej na dziatkach:

nr 44/4 obreb 62, stanowigcej witasnos¢: Gmina Miasta Gdansk, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/00056534/2, znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

nr 47/4 obreb 62, stanowigcej wtasnos¢: Skarb Panstwa, dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta
GD1G/00031343/5, znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

nr 47/3, 47/1 i 39/1 obreb 62, stanowigcych wtasnos¢: Skarb Panstwa, uzytkownik wieczysty: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., gospodarz zasobem: Prezydent Miasta Gdanska, dla ktorych prowadzona
jest ksiega wieczysta GD1G/00324693/4, znajdujacych sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu
Drég i Zieleni,

¢) na odcinkach drég zwanych w dalszej czesci Umowy Trasa Przejazdu, oznaczonych na zataczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integralnag cze$¢ niniejszej Umowy,

3. Zarzadca, majac na wzgledzie koniecznos¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przejazdami pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. Sucharskiego i Poktadowa, oznaczony na zataczniku graficznym numer 1, stanowigcym
integralna cze$¢ niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefa ochrony sanitarno — porzadkowe;j,

4. Zarzadca, majac na wzgledzie konieczno$é¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacja
spowodowana przejazdami pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. Sucharskiego i Poktadowa, oznaczony na zataczniku graficznym numer 1, stanowigcym
integralna cze$¢ niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefa ochrony techniczne;j.

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PODSTAWA PRAWNA

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 z
pdzn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdanska jest zarzadca wszystkich
drég publicznych Miasta Gdanhska z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarzadca - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni —
jednostka budzetowa i organizacyjna Miasta Gdanska, sprawuje funkcje zarzadu drogi, za pomoca ktérej
Prezydent Miasta Gdanska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drdg publicznych.

3. W oparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarzadcy sprawujacego funkcje zarzadu drogi,
za pomocg ktérego Prezydent Miasta Gdanska wykonuje swoje obowiazki zarzadcy drég publicznych,
nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikow.

4. W oparciu o art. 25 ust. 11 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z p6zn. zm.) gminnym zasobem nieruchomosci
oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa gospodaruje Prezydent miasta Gdanska, w tym zabezpiecza
nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona
i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na ktdérym jest
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wiasciciela tego terenu.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw o masie nie wiekszej niz 40 ton masy
catkowitej oraz 8 ton na kazda 0§, obstugujacych Inwestycje Niedrogowa na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie w dniach od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wczesniej niz od dnia



dokonania przez Strony inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 4 niniejszej Umowy, do dnia 01.08.2024 roku
tj. do dnia zakonczenia przejazdéw pojazdoéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa.

2. W przypadku zmiany okre$lonego w ust. 1 powyzej terminu zakonhczenia przejazdéw pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowa Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego
wniosku przed uptywem tego terminu.

3. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zarzadcy pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej zakonczenia przejazdow pojazdoéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, ale zgtoszenie to
winno nastapic nie pozniej niz z dniem uptywu terminu zakonczenia przejazdow pojazddéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa okreslonego w ust. 1 powyzej. W przypadku niedopetnienia obowiazku zgtoszenia
zakonczenia przejazdow pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan techniczny, sanitarny i porzadkowy drog
stanowigcych Trase Przejazdu oraz zobowigzany jest do wykonywania obowigzkdédw okreslonych w
niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgtoszenia.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazddw przekraczajacych o masie nie wiekszej niz 40 ton masy catkowitej
oraz 8 ton na kazda os$, obstugujacych Inwestycje Niedrogowa do placu budowy przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony odcinkéw drog stanowiacych Trase Przejazdu Zarzadca okresla zakres obowigzkow
Generalnego Wykonawcy zwigzanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazddéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa, w podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakonczenia tych
przejazddéw po Trasie Przejazdu. Strony ustalaja, iz dla okredlenia zakresu obowigzkéw Generalnego
Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegac bedzie stan sanitarno — porzadkowy drég objetych Strefa
ochrony sanitarno — porzadkowej i stan techniczny drdg objetych Stefa ochrony technicznej w dniu
dokonania inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 4 niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakonczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowa i protokolarnego przekazania przez Zarzadce Generalnemu
Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego drég stanowiagcych Trase Przejazdu, po
wykonaniu uzgodnionych przez Strony robdt stanowigcych uporzadkowanie i oczyszczenie drog
objetych Strefa ochrony sanitarno — porzadkowej oraz odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
objetych Strefa ochrony technicznej w zakresie i na warunkach okreslonych w protokotach, o ktérych
mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalaja, iz dla okreslenia zakresu obowiazkéw
Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie uporzadkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drdg, ocenie podlegad bedzie sanitarno — porzadkowy
oraz stan techniczny drég okreslony w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy,
wzgledem stanu sanitarno - porzadkowego i technicznego drdg sprzed uruchomienia przejazdéw
pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, okreslonego przez Strony w dokumentagji
inwentaryzacyjnej opisanej w § 4 niniejszej Umowy,

2. W zwigzku z prowadzeniem przejazddéw pojazdow dla obstugi Inwestycji Niedrogowej po Trasie Przejazdu
Generalny Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia na wiasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a) biezacego utrzymania stanu nawierzchni drog objetych Strefa ochrony sanitarno — porzadkowej
wraz z chodnikiem oraz innych elementéw drogi, takich jak: krawezniki, opaski, azyle, stupki
przegrodzeniowe itp., w szczegdlnosci w obrebie zjazdu na teren Inwestycji Niedrogowej,
polegajacego na wykonywaniu robot konserwacyjnych i sanitarno-porzadkowych przez caty ten
okres; a odnosnie drég objetych Strefa ochrony technicznej - uzupetniania ubytkéw w jezdni
powstatych na skutek przejazdu pojazdéw budowy obstugujacych Inwestycje Niedrogowa,
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3.

majacego na celu zapobiezenie niszczeniu i zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one
spowodowac niebezpieczenstwo dla uzytkownikédw ruchu drogowego lub stanowi¢ utrudnienie w
ruchu drogowym, co nie uchybia obowigzkom Zarzadcy w zakresie wykonywania robo6t polegajgcych
na odsniezaniu i zwalczaniu sliskosci zimowej,

b) biezacego, oczyszczania drdg objetych Strefa ochrony sanitarno — porzadkowej z btota, ziemi i
innych zanieczyszczen nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w tym w
szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz z
nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w lit. d),

c) mycia opon i kot wszystkich pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa przed wyjazdem tych
pojazdow na droge publiczng, z zastrzezeniem, iz czynnosci te winny by¢ prowadzone w sposdéb
uniemozliwiajacy zanieczyszczanie terendw, wykraczajacych poza obszar prowadzenia Inwestycji
Niedrogowej, w tym zwitaszcza drdg publicznych.

d) zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie oczyszczania w przypadku
realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci.

2) w Okresie Drugim:

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drég objetych Strefa ochrony
technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujacych Inwestycje
Niedrogowa, a szczegdtowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w protokole, o
ktorym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazddw
pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa,

b) oczyszczenia drdég objetych Strefa ochrony sanitarno - porzadkowej z btota, ziemi i innych
zanieczyszczeh po zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdoéw pojazddéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa oraz po dokonaniu rob6t wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazdéw pojazddw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa

oraz podczas wykonywania obowiazkéw okreslonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2) zobowigzany

jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajacy sie ruch kotowy i
pieszy, jak réwniez w bliskosci parkujacych samochodéw,

2) zapewnienia bezpieczehstwa pieszych i innych uzytkownikédw ruchu drogowego, zabezpieczenia
mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

3) zabezpieczenia mienia 0s6b trzecich, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

4) prowadzenia ich w sposdb mozliwie najmniej uciazliwy dla mieszkancéw, z poszanowaniem zasad
wspodizycia spotecznego.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej Umowy

na ochrone drogi posiadat optacong polise lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z prowadzong

dziatalnoscia.

W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego

drég stanowiagcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny Wykonawca

odpowiada za stan bezpieczenstwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng

wobec 0s06b trzecich z tytutu wszelkich szkdd mogacych zaistnie¢ na Trasie Przejazdu i w bezposrednim

jej sasiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawce na Trasie Przejazdu przejazdow pojazdéw budowy
Inwestycji Niedrogowej,

2) uszkodzen i ubytkdw w drogach objetych Strefa ochrony technicznej powstatych w trakcie
prowadzenia przez Generalnego Wykonawce przejazddw pojazdow budowy Inwestycji Niedrogowej



3) robot zwigzanych z biezagcym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawce drég stanowigcych Strefe
ochrony sanitarno - porzadkowej i Strefe ochrony technicznej lub niewykonywaniem przez
Generalnego Wykonawce tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

4) robdt zwigzanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawce drog objetych Strefa ochrony
sanitarno — porzadkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawce tego obowigzku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

5) robdét budowlanych zwigzanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawce uszkodzonych
elementéw drég objetych Strefa ochrony technicznej wynikajacych z protokotu, o ktérym mowa w
§6ust.3i4.

6. Generalny Wykonawca w okresie obowigzywania niniejszej Umowy zobowigzany jest do posiadania
wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgéd wiasciwych organdw oraz innych podmiotéw.
Zarzadca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak uzyskania przez Generalnego Wykonawce uzgodnien,
pozwolen, decyzji i zgdd, o ktorych mowa powyzej.

§4
PIERWSZA INWENTARYZACJA

1. Strony dokonaja oceny stanu sanitarno — porzadkowego drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno -
porzadkowej oraz oceny stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej lub
Generalny Wykonawca dostarczy Zarzadcy dokumentacje inwentaryzacyjng w terminie nie p6zniej niz 5
dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy.

2. Zarzadca zawiadomi Generalnego Wykonawce, wedtug zasad okreslonych trescig § 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno — porzagdkowego drég stanowiacych Strefe ochrony
sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drdg stanowiacych Strefe ochrony technicznej, nie
pdzniej niz na 3 dni robocze przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno — porzadkowego drég stanowigcych
Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego droég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, pomimo prawidlowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystapi¢ do dokonania
inwentaryzacji stanu sanitarno — porzadkowego i stanu technicznego bez udziatu Generalnego
Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarzadce, bez udziatu Generalnego Wykonawcy protokét
zostanie doreczony wedtug zasad okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy Generalnemu Wykonawcy,
a Generalny Wykonawca bedzie zwigzany trescig tego protokotu.

4. Dokonana w sposéb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu sanitarno — porzadkowego drdg stanowigcych
Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujac istniejacy stan sanitarno
- porzadkowy i stan techniczny drog jako wyjsciowy do okreslenia obowigzkéw Generalnego Wykonawcy
w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzadzonego protokotu dotaczona zostanie niezbedna
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawce przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowa i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-4 powyzej, woéwczas Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzeh powstatych na drogach objetych przejazdami pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowa wedtug oceny Zarzadcy dokonanej zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE

1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawce lub podmioty
przez niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.



. Strony zgodnie ustalajg, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez Generalnego

Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze protokotu

stwierdza rodzaj naruszonego obowiagzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub filmowej

dokumentacji uchybien.

. W przypadku gdy Generalny Wykonawca:

1) nie bedzie realizowat obowiazku polegajacego na biezgcym oczyszczaniu z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen drdg stanowigcych Strefe ochrony sanitarno-porzadkowej, po ktoérych poruszaé sie
beda pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy lub podwykonawcdédw wykonujacych
Inwestycje Niedrogowa, w tym w szczegdlnosci w okolicy zjazdu na teren placu budowy, woéwczas
Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 500 (stownie: pieéset
00/100) ziotych za kazdy dzien, w ktorym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego obowiazku, co
kazdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie podpisanego przez
Zarzadce wraz z dokumentacja fotograficzna,

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wéwczas Zarzadca
naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 200 (stownie: dwiescie 00/100)
zlotych za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym przez Zarzadce na
ich usuniecie,

3) bedzie prowadzit przejazdy pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa poza Trasa Przejazdu,
Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 500 (stownie: piecéset
00/100) ztotych za kazdy dzien, w ktorym Zarzadca stwierdzi, iz doszto do uchybienia obowigzku
poruszania sie po Trasie Przejazdu.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia doreczenia

Generalnemu Wykonawcy wezwania do zaptaty.

. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze Generalny Wykonawca, badz podmioty przez niego upowaznione,

obstugujace Inwestycje Niedrogowa, prowadzi¢ beda ruch pojazdéw, o rzeczywistej masie catkowitej

nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o0$, na innych drogach niz drogi obejmujace Trase

Przejazdu, wowczas Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzen wywotanych

przejazdami pojazddw Generalnego Wykonawcy lub pojazddéw podmiotéw przez Generalnego Wykonawce

upowaznionych.

. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, za poniesione straty

przewyzszajace wysoko$é zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

. Zarzadca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakonczeniu prac zwigzanych z
realizacjg Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres mailowy i/lub telefonicznie
zgodnie z danymi wskazanymi w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno
— porzadkowego Strefy ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowiacych
Strefe ochrony technicznej, nie p6zniej niz na 7 dni przed planowang inwentaryzacja. Inwentaryzacja po
zakonczeniu przejazddw pojazddédw dla obstugi Inwestycji Niedrogowej powinna zosta¢ dokonana jak
najszybciej od momentu ich zakonczenia, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni.

. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy ochrony
technicznej i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazddédw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowa. W celu ustalenia zakresu zobowigzan Generalnego Wykonawcy ocenie przez Strony podlegac
bedzie stan sanitarno - porzadkowy drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stan
techniczny drég stanowigcych Strefy ochrony technicznej, po zakonczeniu przejazdow po tej drodze,
wzgledem stanu sanitarno — porzadkowego drég stanowiacych Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej
i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed uruchomienia przejazdow pojazdow



obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, ustalony w ramach inwentaryzacji sporzadzonej na zasadach

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy.

. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno — porzadkowego drog stanowigcych Strefe ochrony

sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drdg stanowigcych Strefe ochrony technicznej po

zakonczeniu tych przejazdéw, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno — porzadkowego drog stanowigcych Strefe ochrony

sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drog stanowiacych Strefe ochrony technicznej, Strony

uzgodnia, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowiazkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania
zanieczyszczonych elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz
odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdow elementow drog stanowigcych Strefe ochrony
technicznej,

2) termin wykonania prac stanowigcych oczyszczenie i uporzagdkowanie zanieczyszczonych elementéw
drdég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej oraz odtworzenie uszkodzonych w trakcie
przejazdoéw elementow drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowiagzujacych
przepisdw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowigzujacych w tym zakresie
norm technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkdéw
Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych elementow drég
stanowiagcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdoéw elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej, przy czym Generalny
Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia od Zarzadcy terenu ponosic¢ bedzie odpowiedzialnosc¢
za szkody wyrzadzone przez siebie lub swoich podwykonawcéw na przekazanym terenie.

. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno — porzadkowego i technicznego reprezentowane beda

przez wyznaczonych do tego przedstawicieli.

. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie

wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno — porzadkowego drég stanowiacych

Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej i stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony

technicznej, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzagdca moze przystapi¢ do dokonania oceny stanu

sanitarno — porzadkowego i technicznego bez udziatu Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku
podpisany przez Zarzadce protokdt z oceny zostanie doreczony Generalnemu Wykonawcy, a Generalny

Wykonawca bedzie zwigzany trescia tej oceny.

. Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonac prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust. 3i 4

powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

. Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie Generalny Wykonawca nie wywigze sie ze swoich zobowiagzan

w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych elementéw drég stanowigcych Strefe

ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drog

stanowigcych Strefe ochrony technicznej, ktorych zakres, sposob i termin odtworzenia okreslony zostat
przez Zarzadce w protokole, o ktdbrym mowa w ust. 3 i 4 powyzej, wowczas Zarzagdca wyznaczy Generalnemu

Wykonawcy dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku

bezskutecznego uptywu tego terminu Zarzadca bedzie upowazniony do wykonania zastepczego prac

Generalnego Wykonawcy wskazanych w protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia ztozonego przez

Generalnego Wykonawce na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

Jezeli wartos¢, na jaka opiewa przedtozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktorym

mowa w § 8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z

wykonawstwem zastepczym, wowczas Generalny Wykonawca zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty, roznice pomiedzy kwota stanowigca poniesiony przez Zarzadce koszt
wykonawstwa zastepczego, a kwota jaka Zarzadca uzyska z przedtozonego Generalnego Wykonawce
zabezpieczenia.



10. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie zaptaty, o
ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca moze wystapi¢ na droge postepowania sgdowego majacego na
celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zaptaty naleznosci, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej.

§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH

1. Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgtoszenia o
zakonczeniu wykonywania robot stanowiacych oczyszczenie i uporzadkowanie zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno — porzadkowej oraz odtworzenie zniszczonych
elementéw drog stanowiacych Strefe ochrony technicznej wskazanych w protokole, o ktérym mowa w §
6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawce o terminie protokolarnego przejecia od
Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych:

1) oczyszczenie i uporzadkowanie zanieczyszczonych elementéw drég na warunkach okreslonych trescia
niniejszej Umowy, zostana stwierdzone wady, polegajace na niedoprowadzeniu stanu sanitarno -
porzadkowego ulic stanowiacych Trase Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego w ramach
inwentaryzacji sporzadzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, lub

2) odtworzenie uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych trescig
niniejszej umowy, zostang stwierdzone wady lub usterki,

Zarzadca odmowi dokonania przejecia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin do
ich usuniecia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin bedzie uwzgledniat mozliwos¢ wykonania tych
prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacych w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunieciu i przekazaniu
Zarzadcy przez Generalnego Wykonawce pisemnej informacji, wedtug zasad okreslonych w § 10 ust. 5
niniejszej Umowy, Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona
przejecia pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na:

1) stan sanitarny drog publicznych — ul. Sucharskiego i Poktadowej, stanowigcych Strefe ochrony
sanitarno - porzadkowej, ich powierzchnie oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowa,

2) stan techniczny drég publicznych — ul. Sucharskiego i Poktadowej, stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, stopien ich eksploatagji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz charakter
i tonaz pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa

szacunkowa wartos$¢ (robdt, materiatu i uzycia sprzetu) niezbedna do odtworzenia uszkodzonych w
trakcie przejazdow elementow drog wynosi: 825 300,00 (stownie: osiemset dwadziescia piec tysiecy
trzysta 00/100) ztotych brutto.

2. Na zabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawce obowiagzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1)
lit. a) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. @) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
Generalny Wykonawca ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy oswiadczenie, o
poddaniu sie egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowiazku zaptaty kosztéw (robot, materiatu i sprzetu)
niezbednych do uporzadkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drdg stanowigcych Trase Przejazdu, tj. do wysokosci 274 050,00 (stlownie: dwiescie
siedemdziesiat cztery tysiace piecdziesiat 00/100) zlotych, wskazujac, iz zdarzeniem od ktérego
uzaleznione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowiagzku zaptaty tej kwoty jest bezskuteczny
uptyw terminu na oczyszczenie i uporzadkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia uszkodzonych
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elementéw drog oraz pierwsze, doreczone Generalnemu Wykonawcy pisemne wezwanie do zapfaty.
Zarzadca ma prawo wystapi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi notarialnemu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim do dnia 31.12.2025 roku.

. Zarzadca moze realizowaé prawa z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy z powodu nienalezytego wykonywania przez
Generalnego Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarzadca uprawniony jest do zlecenia
wykonania zobowiagzania Generalnego Wykonawcy wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy i do opfacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 2 powyzej,
0 czym Zarzadca powiadomi Generalnego Wykonawce w sposdb okreslony w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy.
Otrzymanie przez Generalnego Wykonawce powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest
rébwnoznaczne z wezwaniem Generalnego Wykonawcy do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do
wysokosci, o ktdérej mowa w ust. 2 powyzej.

Ztozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy
zwrécone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego
Wykonawcy po protokolarnym przejeciu przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach
stanowigcych odtworzenie polegajagce na oczyszczeniu i uporzadkowaniu elementéw drég oraz
odtworzeniu uszkodzonych elementéw drog, opisanych w protokole, o ktéorym w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy, jezeli wczesniej nie zostanie wykorzystane.

W przypadku gdy okaze sie, ze Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pdzniejszym czasie lub robot, ktérych wartos¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo okresla
wysokos$¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.

§9
GWARANCJA JAKOSCI
Roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drdég stanowiacych Strefe ochrony
technicznej, zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujace sie wykonawstwem robdt
budowanych zwiagzanych z budowa obiektdéw inzynierii ladowej i wodnej.

Generalny Wykonawca udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia
gwarancji jakosci na wykonane roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
stanowigcych Strefe ochrony technicznej na okres 36 miesiecy (stownie: trzydziesci szes¢) od dnia
protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi, Zarzadca wezwie
Generalnego Wykonawce do ich usuniecia zgodnie z zasadami ogélnymi Kodeksu Cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane beda przed sadem powszechnym wiasciwym ze wzgledu
na siedzibe Zarzadcy.

W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, osob reprezentujacych lub numeréw telefondw Strona, ktorej
dane ulegty zmianie, obowigzana jest niezwtocznie na pismie powiadomic¢ o powyzszym pozostate Strony
niniejszej Umowy.

Strony zobowiazuja sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien pisemnie,
doreczajac pisma adresatowi osobiscie za pokwitowaniem odbioru, poczta kurierska lub listem poleconym
na nastepujace adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdanski Zarzad Droég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk,
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2) dla Generalnego Wykonawcy:
6. Strony wyznaczajg nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowien niniejszej Umowy:

1) dla Zarzadcy: Rafat Jaworski: 605 604 180, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Zabinski: 691-
912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl

2) dla Generalnego Wykonawcy:

7. Strony udostepniaja sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracownikéw wskazanych do kontaktu w
zwigzku z przygotowaniem i realizacja Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska i
danych kontaktowych. Podstawa prawnag przetwarzania danych osobowych przez Strony jest podjecie
dziatan w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypetnianie obowigzkéw
prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m.in. z przepisami podatkowymi i przepisami o
rachunkowosci oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zwigzany z realizacjg
postanowien Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych.

8. Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowiazuja sie do przestrzegania
obowiazujacych przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci zobowiagzuja sie do
zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Strony oswiadczaja, ze osoby wskazane w ust. 6 zostaty przeszkolone w zakresie przepiséw dotyczacych
ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci w zakresie swoich praw jako oséb, ktérych dane dotycza,
oraz dysponuja informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO.

10. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

11. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

ZARZADCA GENERALNY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno — porzadkowej oraz Strefa ochrony technicznej,
2. Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW.
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