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PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zaprojektuj i wybuduj

dla zadania pn. „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie kolonia Radocha 
ul. Radosna”.
Zamawiający:

Gmina Wolbrom

ul. Krakowska 1

32-340 Wolbrom
Nazwy i kody robót CPV

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
45236000-0 Wyrównywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233140-2 – Roboty drogowe
Wolbrom, marzec 2022 rok
   SPIS ZAWARTOŚCI 
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I.  Część opisowa
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót odtworzeniowych po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie kolonia Radocha ul. Radosna. W ramach odrębnego zadania jest realizowana wzdłuż istniejącej drogi gminnej budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji oraz rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków P-3. Kanalizacją sanitarną grawitacyjną objęto 48 gospodarstw domowych oraz wykonano sieć przykanalików do granic niezabudowanych działek celem przyszłego ewentualnego podłączenia lokalizowanych zabudowań. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:  
1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Projekty technologiczne, PZJ, BIOZ) w zakresie „Robót odtworzeniowych po budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowaniami na terenie Gminy Wolbrom – kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabagnie kol. Radocha”, w uwzględnieniu projektu budowlanego opracowanego przez pracownię projektową PROWODKAN, ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków z Listopada 2017 roku na zakres zrealizowanych robót kanalizacyjnych w ramach odrębnego zlecenia. Opracowana dokumentacja projektowa nie może obejmować mniejszego zakresu (długości) niż w projekcie z 2017 roku. Wszelkie dodatkowe elementy wymagane do zaprojektowania zostały szczegółowo opisane w treści niniejszego PFU. Mapa z lokalizacją inwestycji stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
2) Uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiającym oraz pozyskanie stosownych opinii i uzgodnień innych wymaganych organów i instytucji w zakresie kompletnym i zgodnym wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i prawnych,

3) Pozyskania odpowiedniej decyzji Pozwolenia na budowę lub/i Zgłoszenia lub/i o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych w pełnym zakresie wynikającym z niniejszego PFU, wymagań Zamawiającego, organów opiniujących i uzgadniających, przyjętych rozwiązań w zakresie wszystkich zaprojektowanych elementów zamówienia,
4) Wykonania robót budowlanych w zakresie budowy odtworzenia elementów drogowych po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z elementami towarzyszącymi, określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
5) Uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowego zadania lub innego dokumentu umożliwiającego dopuszczenie wykonanych robót do użytkowania. W przypadku realizacji robót w oparciu o zgłoszenie – przygotowanie wymaganych kompletnych dokumentów powykonawczych.  
1.2. Charakterystyczne parametry opisujące lokalizację inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej klasy L, kategorii ruchu    KR 2 w miejscowości Zabagnie kolonia Radocha ul. Radosna. Zlokalizowana jest w zachodnio-północnej części Miasta Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskiego. Inwestycja wraz z przyłączami planowana jest na działkach: 1353/7, 1784/1, 5171, 5323 jednostka ewidencyjna gmina Wolbrom 121207_5, obręb ewidencyjny Wolbrom 121207_5.0001, 343, 407, 408 jednostka ewidencyjna gmina Wolbrom 121207_5, obręb ewidencyjny Zabagnie 121207_5.0025.
1.3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robót odtworzeniowych po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie kolonia Radocha ul. Radosna. Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie koncepcji wykonania robót odtworzeniowych po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i robót towarzyszących, uzgodnienie z Zamawiającym.  
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowę (alternatywnie inna zgoda wynikająca z Prawa Budowlanego) i pozwoleniem na użytkowanie. 

- w przypadku konieczności sporządzenie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

- sporządzenie projektów wykonawczych, SST, projektów technologicznych, PZJ, BIOZ, 
- obsługę geodezyjną,

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów,
- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, opaskami bezpieczeństwa, urządzeniami BRD i zabezpieczeniem terenu,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

- inwentaryzację powykonawczą,

- nadzór autorski projektanta,
- nadzór geologiczny,
- nadzory specjalistyczne (saperskie, przyrodnicze, herpetologiczne, konserwatorski, ichtiologiczny itd.),
- w przypadku konieczności badania archeologiczne z uwagi na lokalizację inwestycji m.in. na otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, obszarze chronionego krajobrazu wyżyny miechowskiej, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury,
- sporządzenie szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych dla realizowanej inwestycji i uzyskanie akceptacji przygotowanej formy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac,
- sporządzanie dokumentacji fotograficznej,

- montaż tablic promocyjnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na wykonanie robót odtworzeniowych po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami oraz robotami towarzyszącymi na terenie gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie kolonia Radocha ul. Radosna oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem warunków, opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych.
2) Ponadto ww. dokumentacja projektowa powinna zawierać:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

b) Przedmiary Robót, 

c) Programu Zapewnienia Jakości,

d) Projekt docelowej oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu.

e) Projekty technologiczne,



w tym m.in.:
· Projekt przebudowy, zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych w uzgodnieniu z Zarządcami sieci, projekty branżowe,
· Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót (np. projekt zabezpieczenia wykopów, projekt rusztowań, projekt konstrukcji nawierzchni, itp.).
3) Dokumentacja Projektowa powinna być sporządzona i sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowalne oraz doświadczenie. W przypadku konieczności Wykonawca pozyska odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych np. w zakresie konieczności budowy kanału technologicznego. 
Na w/w dokumentację projektową Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
1.3.2. Wykonanie robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją projektową (PB, PW, PT              z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji, m.in. zgody na realizację robot budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności pozyskania) oraz pozyskanych uzgodnień, warunków i opinii), obejmujących w szczególności:

a) Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robót na odcinku drogi na którym będzie trwało wykonywanie robót budowlanych poprzez wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej przejezdność pojazdów o nośności minimum jak po istniejącej drodze gminnej do czasu zakończenia wszystkich robót związanych z pracami oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych;
b) Inwentaryzacje fotograficzną i filmową drogi wraz z elementami sąsiadującymi (ogrodzenia, zjazdy, budynki) dokumentująca stan techniczny elementów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót budowlanych;   
c) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

d) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją po uprzednim pozyskaniu zgody na wycinkę;
e) Rozbiórkę elementów drogi;  

f) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

g) Odtworzenie konstrukcji korpusu drogowego ul. Radosnej na długości minimum                1,08 km i szerokości minimum 7,0 m – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście.
h) Odtworzenie nawierzchni drogowej ul. Radosnej na długości minimum 1,08 km i szerokości minimum 5,0 m,
i) Odtworzenie nawierzchni jednostronnych opasek bezpieczeństwa z kostki betonowej na długości 1,08 km i szerokości 2,0 m bez wyniesienia w stosunku do jezdni po stronie północnej drogi– dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście.
j) W zakresie opcjonalnym po stronie południowej drogi Zamawiający przewiduje wykonanie odtworzenia nawierzchni jednostronnych opasek bezpieczeństwa z kostki betonowej na długości 177 m i szerokości 2,0 m bez wyniesienia w stosunku do jezdni – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń lub budynków. 

k) Odtworzenie jednostronnych poboczy na długości 1,08 km i szerokości 0,75 m z kruszywa wraz ze skropieniem emulsją asfaltową – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście. 
l) Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. ogrodzeń segmentowych rurowych typ U-12a na długości minimum 24 mb, barier ochronnych (energochłonnych) stalowych na długości minimum 68 mb, barieroporęczy na przepuście na długości minimum 20 mb.  
m) Odtworzenie rowów przydrożnych;
n) Zabezpieczenie skarp i przeciwskarp przed erozją i zsuwami,

o) Odtworzenie nawierzchni zjazdów i dowiązanie wysokościowe – zjazdy z kostki należy odtworzyć identyczną kostką, zjazdy z betonu asfaltowego lub betonu cementowego należy odtworzyć betonem asfaltowym, zjazdy z kruszywa lub ziemne należy odtworzyć kruszywem grubości minimum 40 cm. W przypadku konieczności lub złego stanu technicznego wymiana przepustów pod zjazdami lub wymiana konstrukcji nośno-posadowieniowej zjazdów wraz elementami towarzyszącymi (np. ścianki czołowe).  
p) Naprawa przepustu na potoku Centara polegająca na demontażu barier stalowych, naprawie gzymsu poprzez skucie skorodowanej części betonu i uzupełnieniu betonem lub zaprawami naprawczymi (3 strony gzymsu), montaż nowych barieroporęczy, wykonaniu oczyszczenia płyty po rozbiórce nawierzchni, ułożeniu izolacji z papy termozgrzewalnej mostowej, wykonanie warstwy ochronnej na papie z betonu asfaltowego grubości 4 cm, w przypadku konieczności dostosowanie wysokościowe z kruszywa pod warstwę wiążąca bitumiczną;  

q) W przypadku konieczności wynikającej założonych rozwiązań projektowych, wykonanie przedłużenia przepustów lub budowa konstrukcji oporowych umożliwiających realizację inwestycji w parametrach opisanych w niniejszym PFU dla osiągniecia oczekiwanego efektu zgodnego z założeniami i techniczno-wizualnie dostosowanego do istniejącego terenu.   
r) Wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome  cienkowarstwowe chemoutwardzalne, na podstawie opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;

s) Roboty wykończeniowe  i  porządkowe;

t) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i rozruchów;

u) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

v) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, złożenie kompletnego wniosku w PINB w Olkuszu oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

w) Wszelkie inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień;
x) Wykonanie tablic informacyjnych - Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt tablice informacyjne zgodnie z obowiązującą instrukcją promocji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. 

Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór geologiczny. Wszelkie roboty ziemne związane   realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonywać pod ciągłym dozorem uprawnionego i doświadczonego geologa, którego zadaniem będzie:

a) potwierdzanie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych podłoża z opisami            w profilach geologiczno-inżynierskich zawartych w dokumentacji opracowanej przez wykonawcę;
b) odbiór gruntu podłoża rodzimego w wykopach;
Wykonawca zapewni na swój koszt inne nadzory specjalistyczne (w zależności od potrzeb), w tym: nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp.
W przypadku gdy roboty budowlane będą wymagały wyjścia poza pas drogowy drogi gminnej, Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na wykonanie tych robót poza pasem drogowym.  
W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, kolidujących z robotami budowlanymi to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych itp. należy uwzględnić w ofercie.
W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie przerwać prowadzone prace oraz zawiadomić o znalezisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny podczas prowadzenia wszystkich robót ziemnych. W przypadku konieczności Wykonawca zapewni inne nadzory specjalistyczne. Koszty nadzorów i badań specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia                      z Zamawiającym:

· Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ,

· Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

· Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz                               z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją,

· Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót (np. projekt zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych, projekt zabezpieczeń wykopów, projekt konstrukcyjny nawierzchni, itp.),

· Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych,

· Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak również decyzje, pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście poza pas drogowy drogi gminnej.


Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, wycięciem drzew, itd. obciążą Wykonawcę. 

Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w tym m. in.: 

· Konstrukcja odtworzenia korpusu drogowego o długości minimum 1,08 km i szerokości minimum 5,0 m: 
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,
- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm,

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm (szerokość wykonanej warstwy ścieralnej nie może być mniejsza niż 5,0 m, spadek daszkowy, na łukach jednostronny),
· Konstrukcja opaski bezpieczeństwa na długości 1,08 km i szerokości 2,0 m bez wyniesienia w stosunku do jezdni – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście:
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa,
- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.
· W zakresie opcjonalnym po stronie południowej drogi:

Konstrukcja opaski bezpieczeństwa na długości 177 m i szerokości 2,0 m bez wyniesienia w stosunku do jezdni, ograniczona od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30 – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń lub budynków:
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa,

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.
· Urządzenia obce  -  należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i projektami branżowymi.
· Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach, gdzie na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym w aktualnych przepisach i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tymi normami. 

W przypadku stosowania barier stalowych należy zastosować bariery                            z prowadnicami typu B. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. ogrodzenia segmentowe rurowe typ U-12a na długości minimum 24 mb, bariery ochronne (energochłonne) stalowe na długości minimum 68 mb, barieroporęcze na przepuście na długości minimum 20 mb.  
Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany w przedmiocie zamówienia.
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Główne parametry drogi gminnej po odtworzeniu:
· Długość odtworzenia: minimum 1,08 km
· Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy L,

· Kategoria ruchu KR2,

· Szerokość jezdni 5,0 m
· Szerokość jednostronnej opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej 2,0 m strona północna, ograniczona od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30  - dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście.
· Szerokość jednostronnego pobocza 0,75 m - dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń, budynków lub na przepuście. Pobocza z kruszywa wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.

Dokumentacja projektowa dla robót odtworzeniowych po wybudowanej kanalizacji sanitarnej powinna być przekazana po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formie pdf.


Całość robót powinna być wykonana w oparciu o projekt zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz miejskich, gminnych  i powiatowych.
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.    

1.5.   Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć             i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą                        z Zamawiającym umową. 
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1. Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącej drogi gminnej od czasu zawarcia umowy do czasu wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.
2.1.2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, wdroży tymczasową organizację ruchu, będzie utrzymywał objazd i wszelkie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy w trakcie realizacji zadania, a następnie zlikwiduje czasowe oznakowanie i wdroży docelową organizację ruchu. Wszelkie koszty związane z objazdem ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego  w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu. 
2.1.3. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).
2.1.4. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego z zastosowaniem sygnalizacji akomodacyjnej z zapewnieniem sieciowego źródła zasilania. 
2.1.5. Wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu (w tym w razie konieczności ręczne sterowanie ruchem, w przypadku spiętrzenia ruchu na realizowanym odcinku drogi gminnej lub wystąpienia awarii bądź uszkodzenia sygnalizacji świetlnej) ponosi Wykonawca i należy je ująć w cenie ofertowej.
2.1.6. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport związany z objazdem Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
2.1.7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi Zarządców dróg objazdowych, spowodowanymi jego działalnością związaną z prowadzeniem robót budowlanych.
2.1.8. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia.
2.1.9. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przez cały okres realizacji inwestycji.
2.1.10. Wykonawca zapewni utrzymanie odcinka drogi gminnej jak i ewentualnego tymczasowego objazdu do czasu uzyskania decyzji na użytkowanie dla całego zakresu robót. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej. Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz gminnych i powiatowych.
2.1.11. Wykonawca zapewni mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania.
2.1.12. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.    
2.1.13. Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję (w razie konieczności) z zastrzeżeniem, że drewno w ten sposób pozyskane należy do Właściciela gruntu. W przypadku gdy zarządzającym gruntem jest Zamawiający, Wykonawca na własny koszt dostarczy je do najbliższej jednostki terenowej UMiG Wolbrom. 
2.1.14. W przypadku konieczności Wykonawca pozyska lub dokona aktualizacji warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej.
2.1.15. W przypadku konieczności wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę zmian do dokumentacji projektowej (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca przed wystąpieniem do Zamawiającego o akceptację tych zmian uzyska pisemną zgodę Projektanta. W razie potrzeby pozyska lub dokona aktualizacji decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Powyższe zmiany nie mogą wpłynąć na termin wykonania przedmiotowego zadania.
2.2. Realizacja prac
2.2.1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego a opracowane przez Wykonawcę Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty budowlane związane z odtworzeniem drogi będą mogły być rozpoczęte dopiero po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej, które termin realizacji prac został wyznaczony na dzień 30.09.2022 r. 
2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót do:

· zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia;

· wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej przez cały okres realizacji inwestycji;

· wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w celu ewentualnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach i w razie konieczności ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej;

· uwzględnienia wszystkich wymagań wynikających z decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowień organów środowiskowych, decyzji wodno-prawnych oraz innych decyzji i uzgodnień dotyczących przedmiotowej inwestycji;

· uzgodnienia z Zamawiającym recept na masy mineralno-bitumiczne, stabilizację kruszyw i gruntów;

· prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;  

· prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót;

· zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania;

· poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym terenem prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji;

· wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót zanikających;

· sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
· przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, złożenie kompletnego wniosku w PINB w Olkuszu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowania w terminie obowiązywania umowy;

· przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, pozwolenie na użytkowanie wraz z dokumentami z postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), BIOZ, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

· wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.2.3. Do prowadzenia badań kontrolnych wykonawca będzie dysponował laboratorium, które będzie wykonywać badania kontrolne oraz badania wynikające z poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 
2.3. Architektura

Efekt końcowy dostosowany do ukształtowania terenu i architektury drogi gminnej.
2.4. Konstrukcja obiektu 
· Konstrukcja odtworzenia korpusu drogowego o szerokości minimum 5,0 m na długości minimum 1,08 km,
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm,

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm (szerokość wykonanej warstwy ścieralnej nie może być mniejsza niż 5,0 m),
· Konstrukcja opaski bezpieczeństwa o szerokości minimum 2,0 m na długości minimum 1,08 km
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.
· W zakresie opcjonalnym po stronie południowej drogi:

Konstrukcja opaski bezpieczeństwa na długości 177 m i szerokości 2,0 m bez wyniesienia w stosunku do jezdni – dopuszcza się lokalne zawężenia wynikające z lokalizacji ogrodzeń lub budynków:
- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa,

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 30 cm,

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności E2 ≥ 120 MPa,

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30.
2.5. Instalacje

Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zakończenie i odbiór robót winno być udokumentowane protokołem odbioru.

2.6. Wykończenia i zagospodarowanie terenu
2.6.1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy (plantowanie i obsianie skarp mieszanką traw, itp.).
2.6.2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.6.3. Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni ten fakt w cenie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Materiał  pozyskany z frezowania nawierzchni, należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub zutylizować zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach Dz.U.2013.poz.21
2.6.4. Pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).
2.6.5. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie i złoży jednostki należącej do UMiG Wolbrom.
2.6.6. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.6.7. Wykonane roboty budowlane powinny współgrać z otoczeniem i krajobrazem dzięki odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i Zamawiającym.
2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2.7.1. Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu w ilości nie mniejszej niż określonej w PFU. Należy je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym normą PN-EN 1317-2:2010 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą.

2.7.2. Warunki minimalne dla barier :

· poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A” chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie intensywności,

· pozostałe parametry winny być dobrane indywidualnie w zależności od sytuacji na drodze i winny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym.

2.7.3. Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.   
2.7.4. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami  należy przewidzieć balustrady U-12a lub poręcze.
2.8. Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu
2.8.1. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami).
2.8.2. Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 
2.8.3. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej                w oparciu o aktualnie pomierzone  natężenia ruchu kołowego. 
Wykonawca jest zobowiązany:

· wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

· wykonać projekt docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmiany oznakowania kierunkowego na istniejącym układzie drogowym dla odcinków dróg i ich skrzyżowań z innymi drogami, w razie konieczności także na drogach innych kategorii celem zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i zrealizować w terenie.

a) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.

c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego. Po oddaniu drogi do użytkowania wprowadzić zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg istniejących - zgodnie z zatwierdzonym projektem.
d) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.

e) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”  Załącznik do nr Dz. U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi.
f) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm.
g) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą spełniać normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych.
h) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego mają być strukturalne na krawędzi jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z późn. zm. oraz „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego.
2.9. Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej.

b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła zasilania (sieć 230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej formy zasilania. 

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi Wykonawca.

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy obracanie.
e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać równolegle wszystkie sygnalizatory.
f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora o średnicy 300 mm.
g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.
h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego.
2.10.  Oświetlenie

W ramach realizowanego zamówienia nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia. Wykonawca w ramach konieczności zapewnienia właściwego zrealizowania zadania (zapewnienie skrajni i szerokości jezdni) wykona przestawienia istniejących słupów uzbrojenia terenu w zakresie możliwym do granic pasa drogi gminnej. Wszelkie koszty i starania z tym związane wykonawca uwzględni w cenie ofertowej realizowanego zadania.  
2.11. Stabilizacja granic pasa drogowego 

2.11.1. Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych z krzyżem należy wykonać w terenie po zakończeniu wszystkich robót.
2.12.  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu 2 tablic informacyjnych o wymiarach min. 1,2 m x 0,8  m z materiałów trwałych o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. Tablice należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2506) i z dnia 25 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 953).
II. Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
1.1. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

1.2. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia.
1.3. Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych udzieli Zamawiający.
1.4. Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu oraz całego zamierzenia, w tym wymagane przez PINB w Olkuszu, m.in. rysunki, mapy geodezyjne powykonawcze, w szczególności zaklauzulowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, oświadczenia Kierownika Budowy, wyniki badań i sprawdzeń, zawiadomienia, protokoły odbioru, w tym z Zarządcami: urządzeń obcych, itp. Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego będzie zobowiązany opracowywać niezbędne materiały oraz uczestniczyć w postępowaniu związanym z pozyskaniem decyzji na użytkowanie przedmiotowej inwestycji;

1.5. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowego zadania – w terminie umownym;
1.6. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in.: pozwolenie na użytkowanie wraz z dokumentami z postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, umowę, ofertę, harmonogram, wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (sytuacja, przekrój poprzeczny obiektu, profil podłużny drogi), dokumentację rozruchową,  itp.
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie dokumentacji formalno – prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.
3.   Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowań załączanych do oferty
3.1. Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER).
3.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy korzystać z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ przy uwzględnieniu wymagań wynikających z decyzji i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji, PFU oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie.
3.3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa                 i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.    
4. Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia pracowników
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, projektantów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiających bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego

Przepisy prawne

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21 lutego 1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednol. Dz. U. 2016, poz. 124);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku        o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj.);

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015 poz. 1744)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednol. Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst. jednol. Dz. U. 2016 poz. 1131  z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011  r.  w  sprawie szczegółowych  wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym robót  których  wykonanie  wymaga  uzyskania  koncesji  (Dz.  U.  Nr  288,  poz. 1696, z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

· Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 909 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 128 z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

· Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2031 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1987 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.);

· Ustawa z dn. 3.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016 poz. 353);
· Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
· Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 
· Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).
Wytyczne i instrukcje

· PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych, 
· PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie, 
· PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,
· PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych, 

· PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane
· PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
· PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe,
· PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
· PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,
· PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,
· PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,
· PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,
· Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;

· Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

· Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -2000 r.;

· Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.;

· Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji                   i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.;

· Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26];

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26];

· Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa kwiecień 2010 r.;

· Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA,             z 2014 r.

· Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDKIA, z 2012 r.
· Wymagania techniczne – WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  z dnia 25.09.2014, WT-2 – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 , WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 r.
· „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego – Ochrona Pieszych” – autorstwa Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp., uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

6. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych – załączniki do   programu funkcjonalno-użytkowego

Spis załączników do programu funkcjonalno-użytkowego

1. Dokumentacja projektowa opracowana w 2017 roku wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami w oparciu o którą została wykonana kanalizacja sanitarna.
2. Mapa z lokalizacją inwestycji.

3. WWER – zakres podstawowy.

4. WWER – zakres opcjonalny.
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