Koscian, 06.12.2023 r.
BZP.271.1.17.2023

Dotyczy zaméwienia: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu podstawowego na prace projektowe oraz roboty budowlane w formule
zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,Budowa zadaszonych boisk
wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastruktura
towarzyszaca w Koscianie” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Ead: Programu
Inwestycji Strategicznych

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dzialajac zgodnie z art. 284 ustawy =z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamoéwienn publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wyjaéniamy  tres¢
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwigzania rownowaznego trawy
o ponizszych parametrach. Zaproponowana trawa jest dedykowana na boiska
wielofunkcyjne w tym korty tenisowe i zapewnia odpowiednie warunki gry.
Dodatkowo trawa posiada certyfikat ITF kategorii 4 Medium Fast. Ponadto trawa jest
zgodna z normg EN 15330-1:2013, co $wiadczy o wysokiej jakosci nawierzchni.
Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada ponizsze parametry:
Dlugos¢ widkna monofilamentowego nad podkltadem: min.11 mm max.13mm
1. Dtex: min.7.700,
2. Ciezar widkna: min. 1150 gr/m?2
3. Grubos¢ widkna: min. 160pm
4. Waga calkowita nawierzchni : min. 2400 gr/m?2
5. Tloé¢ peczkéw: min. 48 000 peczkow/m?2
6. llos¢ wiokien: min. 770 000 m2
7. Rodzaj wi6kna : polietylenowe krecone, wielokierunkowe
8. Wspotczynnik restytucji : min.0,79 - max.0,83
9. Wspoétczynnik poslizgu nawierzchni (COF): min.0,57 - max.0,60
10. Ocena szybkosci kortu (CPR) min.39 - max.41
11. Klasyfikacja ITF : Srednio-szybki (Medium-Fast)
Nadmieniamy, Ze trawa spelnia wymagania normy obowigzujacej dla sztucznych
traw oraz posiada wszystkie wymagane przez Zamawiajacego dokumenty tj.:
a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji ) wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez
producenta;
b. karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta
z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);



c. Swiadectwo higieny ( Atest PZH);

d. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawione laboratorium np.
Labosport , ISa-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat , dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni potwierdzajacy klasyfikacje finalng IFT na poziomie $rednio-szybkim (
Medium-Fast);

e. Certyfikat ITF kategorii 3

f. Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330- 1:2014

g. Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryka producenta.
Powyzsze parametry i dokumenty dowodza, ze oferowana nawierzchnia spelnia
oczekiwania Zamawiajacego. W powyzszym postepowaniu planowa jest budowa
wielofunkcyjnego, a trawa o w/w parametrach jest dedykowana pod ta inwestycje.
W zwigzku z tym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiazania
rownowaznego trawy o powyzszych dokumentach i parametrach.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy okreslit w PFU minimalne parametry jakie musi spetnia¢
nawierzchnia sportowa. Zamawiajacy zaakceptuje nawierzchnie spelniajace
minimalne wymagania okreslone na str. 15-16 PFU zalaczonego do postepowania.

Pytanie 2

1.W PFU Zamawiajacy dosy¢ szczegélowo okreélit minimalne parametry techniczne
trawy syntetycznej, ktore spelnia tylko kilku producentéw. Czy Zamawiajacy dopusci
nawierzchnie, ktoérej parametry techniczne (karta techniczna w zalgczeniu)
nieznacznie odbiegaja od wymaganych, a w niektérych parametrach nawet je
przewyzszaja, a s stosowane na kortach tenisowych na calym $wiecie?
2.Zamawiajacy w projekcie umowy przewiduje tylko dwa odbidry czeéciowe po
wykonaniu 10% i40% prac i odbiér koricowy po wykonaniu pozostatych 50% prac. Ze
wzgledu na dlugi okres realizacji zaméwienia oraz bardzo dynamicznie rosnace ceny
zakupu materialéw budowlanych prosimy o zmiane tego zapisu i wprowadzenie
mozliwosci wystawiania faktur czesciowych do 90% wartosci catego zamoéwienia i
fakture koficowa w wysokosci 10% calosci zamowienia. Zaproponowana zmiana
warunkéw platnosci umozliwi wykonawcom ztozenie bardziej korzystnych ofert.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy okreslit w PFU minimalne parametry jakie musi spetnia¢
nawierzchnia sportowa. Zamawiajacy zaakceptuje nawierzchnie spelniajace
minimalne wymagania okreslone na str. 15-16 PFU zalaczonego do postepowania.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany formy dokonywania
odbioréw czesciowych oraz formy rozliczenia. Zapisy te wynikaja z dofinansowania
inwestycji z rzadowego funduszu Polski Lad: Programu inwestycji strategicznych.

Pytanie 3
Zamawiajacy okreslit w PFU jakie dokumenty musi posiada¢ nawierzchnia na
potwierdzenie wymaganych przez Zamawiajacego parametréw technicznych: a)



autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okreSleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji ) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta; b) karte techniczng
nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji); c) $wiadectwo
higieny ( Atest PZH); d) Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez
uprawione laboratorium np. Labosport , ISa-Sport lub Sports Labs Ltd ,

Ercat , dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni potwierdzajacy klasyfikacje
finalng IFT na poziomie $rednim ( Medium); e) Certyfikat ITF kategorii 3 f) Deklaracja
zgodnosci z normg PN-EN 15330- 1:2014

Czy Zamawiajacy wymaga aby powyzsze dokumenty zostaly dotaczone do oferty?
Zlozone wraz z oferta dokumenty, umozliwig Panistwu weryfikacje produktu juz na
etapie zlozenia oferty. Nadmieniam, Zze brak zadania ww. dokumentéw wraz z oferta
moze spowodowac wykonanie zaméwienia publicznego niezgodnie z zapisami opisu
przedmiotu zaméwienia, w tym montaz nawierzchni przestarzatej, co niesie

za soba bardzo niekorzystne konsekwencja dla oséb decyzyjnych. 2. W przypadku
braku zadania od wykonawcéw ww. dokumentéw na etapie skladania ofert prosze o
informacje na jakim etapie weryfikowa¢ beda Panistwo produkt wyceniony i
zaoferowany przez wykonawce, ktéry zostanie wybrany do realizacji zamoéwienia.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wymaga zlozenia dokumentéw dotyczacych
parametréw technicznych nawierzchni wraz z oferta. Dokumenty te beda wymagane
na etapie opracowania dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce,
ktéra w caloéci wraz z rozwigzaniami materialowymi musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Zgodnie z art. 256 oraz 255 pkt 6 Prawa zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia
2019 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) zawiadamia si¢ o uniewaznieniu w/w
postepowania.

Uzasadnienie prawne

art. 255 pkt. 6, art. 256 ustawy Prawa zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 roku

(Dz.z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne

W dniach 20-23 Listopad 2023 r. na platformie e-zaméwienia wystapily problemy
techniczne z dzialaniem funkcjonalnodci platformy. W dniu 21.11.2023 .
zarejestrowano  postepowanie o nazwie ,Budowa zadaszonych Dboisk
wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastruktura
towarzyszaca w KosScianie” w ramach Rzadowego Funduszu Polski £ad: Programu



Inwestycji Strategicznych na platformie e-zaméwienia oraz wprowadzono
ogloszenie o zamoéwieniu, ktére zostalo opublikowane dopiero w dniu 22.11.2023 r.

Postepowanie zostalo zamieszczone na platformie open nexus w dniu 22.11.2023 r.
Do postepowania wplynetly wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 Pzp
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6Zniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjaénienie SWZ wplynat do zamawiajacego nie p6ézniej niz na 4 dniu przed uplywem
terminu skladania ofert.

Zamawiajacy nie udzielil odpowiedzi w ustawowym terminie. Zamawiajacy dzisiaj tj:
06.12.2023 r. zamierzal zmieni¢ termin skladania i otwarcia ofert oraz dokona¢ zmiany
tredci ogloszenia o zamoéwieniu. Niestety czynno$¢ zmiany ogloszenia o zaméwieniu
z przyczyn technicznych jest niemozliwa do wykonania na platformie e-zaméwienia.
Wielokrotnie zglaszaliSmy powyzszy problem na platformie e-zaméwienia, niestety
bezskutecznie. Nie mamy zatem mozliwosci, aby wydtuzy¢ termin sktadania ofert, a
pierwotny termin otwarcia ofert jest jutro czyli 07.12.2023 r. W przedmiotowym
postepowaniu nie mamy mozliwosci zmiany ogloszenia o zaméwieniu co jest naszym
ustawowym obowigzkiem. Bledy i problemy techniczne na e-zamoéwieniach
uniemozliwiaja nam zmiane terminu skladania i otwarci ofert i w zwiazku z tym
zaistniala wada postepowania niemozliwa do usuniecia.

Wobec powyzszego jesteSmy zmuszeni uniewazni¢ przedmiotowe postepowanie.

Elektronicznie

Patrija Ewa podpisany przez
Mielcarek-  javdatee
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