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1 Budowa sieci kan. sanitarnej S1- S5
 

 

1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 
 

 

1.1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o 
normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 
km m³ 147,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu 
nadmiaru gruntu, a tym samym odległości m³ 441,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w 
gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości m³ 269,469 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości m³ 29,941 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 50 Wycena własna
Zakup wraz z przywozem na budowę piasku/pospółki do zasypania - 
inwestor nie wskazuje miejsca poboru pospółki czy piasku m³ 95,060 .............. ..............

 

1.1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00 
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z 
zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 m³ 95,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 276,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 80 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,05000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 90 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,80000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 100 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągnione CZ ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 110 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.2 Umocnienie wykopów
 

 

1.1.2 120 Wycena własna
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks)głębokość do 3,0m, grunt 
kat. I-III m³ 446,490 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,03500 ......... ...........
Obudowa wykopów - typ boksowy m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.3 Roboty montażowe sieć
 

 

1.1.3 130 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 34,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,71000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 140 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 183,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 SN8 LITA metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 150 KNNR N004-13-22-03-10
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 
200 w wykopie umocnionym - nasuwka szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC 2-kielich fi 200 - nasuwka szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 160 KNNR N004-13-21-03-10 
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 
200 w wykopie umocnionym - korek szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC 1-kielich ø 200 - korek szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 170 Wycena własna
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton 
C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi 
tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z 
prefabrykowaną kinetą - studnie od 1,5m do 2,0m głębokości szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Właz żeliwny D-400 fi 600mm z wypełnieniem 
betonowym

szt 1,00000 ......... ...........

studnia betonowa Dn 1000mm z kręgów (beton 
C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze 
stopniami powlekanymi tworzywa z 
prefabrykowaną kinetą - studnie od 1,5m do 2,0m 
głębokości

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 180 Wycena własna
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton 
C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi 
tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z 
prefabrykowaną kinetą - studnie od 2,0m do 2,5m głębokości szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Właz żeliwny D-400 fi 600mm z wypełnieniem 
betonowym

szt 1,00000 ......... ...........

studnia betonowa Dn 1000mm z kręgów (beton 
C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze 
stopniami powlekanymi tworzywa z 
prefabrykowaną kinetą - studnie od 2,0m do 2,5m 
głębokości

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Roboty towarzyszące
 

 

1.2 190 KNR  405-04-09-01-00 
Analogia - demontaż istniejącej studni rewizyjnej ø 425 - "S1" kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,40000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 200 Wycena własna
Montaż pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem
w nawierzchni nieutwardzonej kmpl 6,000 .............. ..............

 

1.2 210 Wycena własna
Obsługa geodezyjna (wytyczenie, mapa i szkic powykonawczo) szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 220 Wcena własna
Inspekcja CCTV wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej szt 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


