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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
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zapopradzie rozbudowa.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Roboty budowlane
1 Ogrod grecki
1.1 Nawierzchnie
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
172,500 m3 172,500
RAZEM 172,500
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo- wytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km- zdjecie humusu
69,000 m3 69,000
RAZEM 69,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- sigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1|0206-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samo- wytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 5
103,500 m3 103,500
RAZEM 103,500
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- toza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.1.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
345,000 m?2 345,000
RAZEM 345,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.1]0114-05 15cm
345,000 m?2 345,000
RAZEM 345,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.1|0114-06 bosci po za- geszczeniu
Krotnos¢ = 10
345,000 m?2 345,000
RAZEM 345,000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1.1/0109-01
345,000 m?2 345,000
RAZEM 345,000
8/KNR 2-31 Utozenie kraweznikéw na tawie betonowe;j m
d.1.1]0404-03
800,000 m 800,000
RAZEM 800,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt kamiennych nieregular- nych m2
d.1.1]0302-05
345,000 m?2 345,000
RAZEM 345,000
10 Dostaw i utozenie ptyt betonowych w trawie imitujacych pien drzewa szt
d.1.1|analiza indy-
widualna
150 szt 150,000
RAZEM 150,000
1.2 Elementy matej architektury
11 Dostawa i montaz pergoli kpl.
d.1.2
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
12 Dostawa i montaz fontanny kpl.
d.1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Dostawa i monta z waz, donic, mis kpl.
d.1.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Dostawa i montaz zagla przeciwstonecznego trojkatnego z zestawem stupkéw |kpl.
d.1.2|analiza indy- |do zamocowania
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15 Dostawa i montaz lezakéw miejskich obrotowych. kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16 Dostawa i montaz zestawu: stolik + 2 krzesta, catosc wykonana z metalu kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Kosze na smieci
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17|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie rowninnym i nizinnym m3
d.1.3/0122-01
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
18/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.1.3{0306-08 cie kat. Il
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.3/0108-02
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3{0108-04 Krotnos¢ = 5
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
21|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3/0107-02
0,100 m3 0,100
RAZEM 0,100
22 Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14 Lawki
23|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie rowninnym i nizinnym m3
d.1.4/0122-01
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
24|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.1.4/0306-08 cie kat. Ill
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
25|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.4/0108-02
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/0108-04 Krotnos¢ = 5
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
27|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.4/0107-02
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
28 Dostawa i montaz tawek kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.5 Zielen
29 Wykonanie nasadzen wraz z aranzacjg miejsc z trawami ozdobnymi. kpl
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Oswietlenie terenu
30 Instalacja oswietlenia terenu kpl
d.1.6
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31 Dostawa i montaz girland swietlnych kpl
d.1.6|analiza indy-
widualna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
32 Dostawa i montaz kinkietow zewnetrznych kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33 Dostawa montaz lamp ogrodowych wraz z fundamentem. kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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34 Dostawa i montaz relfektorow oswietleniowych. kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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