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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest Umowa 1/8/2024, zawarta w dniu 05.08.2024
pomiedzy:

Miastem Katowice z siedzibg: 40-098 Katowice ul. Milyhska 4 reprezentowanym przez
Dyrektora ZSTiO nr 3 w Katowicach

a

Danutg Fredowicz reprezentujgcg firme Pracownia Projektowa ESAL z siedzibg w
Sosnowcu przy

ul. Partyzantéw 9.

2. DANE WYJSCIOWE

wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczen - lipiec 2023 r,
szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

3. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu i doposazenia wybranych pomieszczeh szkoty —
budynku ZSTiO nr 3 w Katowicach , przy ul. Harcerzy Wrzes$nia 1939.

Zadanie :
Jestem zawodowcem 3.0 — rozwdj ksztatlcenia zawodowego poprzez kursy dla
uczniow i nauczycieli oraz wsparcie dla praktycznej nauki zawodu.

Pomieszczenia objete projektem to wybrane sale lekcyjne i pracownie oraz biblioteka.

Pomieszczenia objete opracowaniem, bedg zmieniane w zakresie :
e aranzacji

wykonczenia $cian i sufitow

wykonczenia podtdg

wyposazenia w szafy do zabudowy

instalacji okablowania strukturalnego

instalacji elektrycznych

oswietlenia

wyposazenia okien w nawietrzaki i rolety

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze i 1 pietrze budynku szkoty.
Pomieszczenia pracowni sg w wiekszo$ci mocno zniszczone - wymagajg remontu i
doposazenia w meble i pomoce dydaktyczne.

We wszystkich pomieszczeniach nie ma zapewnionej wtasciwej wentylacji .Istniejg jedynie
kratki wywiewne wentylacji grawitacyjne;.

Pomieszczenia wymagajg nowego systemu oswietlenia oraz systemu rolet okiennych
wewnetrznych.

Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen sg zniszczone.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt obejmuje kompleksowy remont wybranych pomieszczen szkoty.

Przewidziano montaz nowych pomocy naukowych ( tablice dydaktyczne , monitory
interaktywne, projektory, ekrany ).

Dodatkowo ,ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nowych instalacji okablowania
strukturalnego i elektrycznych bedg wykonywane liczne bruzdy i wykucia w $cianach i
sufitach pomieszczen.

Pomieszczenia wymagajg nowego systemu oswietlenia oraz systemu rolet okiennych
wewnetrznych, zaciemniajgcych, sterowanych przyciskiem.

Wyktadziny podtogowe i terakota sg zniszczone - wymagajg wymiany.

Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen ze wzgledow uzytkowych, bezpieczenstwa
uzytkowania oraz wymagan izolacyjnosci akustycznej - wymagajg wymiany.
Dodatkowo, przy drzwiach przewidziano montaz naroznikbw ochronnych .

Ze wzgledu na zmiany w uktadzie instalacji elektrycznych, o$wietlenia oraz okablowania
strukturalnego konieczne sg prace budowlane zwigzane z wykonczeniem sufitow i Scian,
montazem nowego systemu o$wietlenia oraz nowych podtég pomieszczen .
Przewidziano w klasach nowe zamykane szafy na pomoce naukowe.

PARTER

1.1 Biblioteka - 0.19

1.1.1 Demontaze i wyburzenia

- demontaz listew podtogowych z terakoty

- demontaz terakoty

- skucie posadzki

- wykonanie bruzd pod kable

- demontaz drzwi

- demontaz 2 szt. grzejnikéw

- demontaz kratki wentylacyjnej

- zmycie i zeskrobanie farby ze $cian i sufitu
wywoz gruzu i utylizacja

1.1.2 Roboty budowlane

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i gtadzi na scianach i suficie
- gruntowanie Scian i sufitu np.Uni-Gruntem

- malowanie farbg akrylowg Scian i sufitow

- montaz grzejnikow

- montaz nowej kratki wentylacyjnej

- wykonanie wylewki cementowe]

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

- montaz posadzki z PVC z wywinieciem na sciane
- montaz nawietrzakow higrosterowalnych w oknach
- montaz nowych drzwi

- montaz listwy progowej w drzwiach

- montaz listew odbojowych przy drzwiach

- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolet wewnetrznych

1.2 Sala 14



1.2.1 Demontaze i wyburzenia

- demontaz listew podtogowych

- demontaz terakoty

- wykonanie bruzd pod przewody

- zmycie i zeskrobanie farby ze Scian i sufitu
- demontaz kratki wentylacyjne;j

- demontaz grzejnika

- wywoOz gruzu i utylizacja

- demontaz 1 szt. drzwi

1.2.2 Roboty budowlane

- montaz nowych drzwi

- montaz listwy progowej

- montaz listew katowych przy drzwiach

- montaz nawietrzaka higrosterowalnego w oknie
- montaz kratki wentylacyjnej

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- wykonanie wylewki cementowe;j

- montaz wyktadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- gruntowanie Scian i sufitu np. Uni -Gruntem
- malowanie $cian i sufitu farbg akrylowg

- montaz rolety wewnetrznej

1.3 Sala 14 A

1.3.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu

- demontaz drzwi

- wykucie wiekszego otworu na drzwi

- czasowy demontaz grzejnikow zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- wywoz i utylizacja gruzu

1.3.2.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- uzupetnienie tynkow na suficie

- gruntowanie scian gruntem np. UNI_GRUNT

- gruntowanie sufitu gruntem np. UNI-GRUNT

- malowanie dwukrotne Scian i sufitu farbg akrylowg
- szpachlowanie posadzki betonowej

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- utozenie wykfadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz 1 szt. nawietrzaka higrosterowalnego w oknie
- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz listew kgtowych z PVC przy drzwiach

- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolety wewnetrznej

1.4 Sala14 B
2.5.1 Demontaze i wyburzenia




- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej Scian i sufitu
- demontaz drzwi

- czasowy demontaz grzejnikdw zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjne;j

- wywoz i utylizacja gruzu

2.5.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- uzupetnienie tynkéw na suficie

- gruntowanie $cian gruntem np. UNI_GRUNT

- gruntowanie sufitu gruntem np. UNI-GRUNT

- malowanie dwukrotne Scian i sufitu farbg akrylowg
- szpachlowanie posadzki betonowe;j

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

- utozenie wyktadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz szaf wbudowanych

- montaz nawietrzakéw higrosterowalnych w oknach

- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz rolety wewnetrznej

1.5 Sala_15

1.5.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- demontaz listew ( cokotu )z terakoty

- wykucie wiekszego otworu na drzwi

- czasowy demontaz grzejnikow zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- wywoz i utylizacja gruzu

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu

- demontaz drzwi

1.5.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- uzupetnienie tynkéw na suficie

- gruntowanie $cian i sufitu gruntem np. Uni-Grunt
- malowanie dwukrotne Scian farbg akrylowg

- malowanie dwukrotne sufitu farbg akrylowg

- szpachlowanie posadzki betonowe;j

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

- utozenie wyktadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz szaf wbudowanych

- montaz nawietrzakéw higrosterowalnych w oknach
- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz rolety



1 PIETRO

21 Sala1

2.1.1 Demontaze i wyburzenia

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej ze Scian
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu

- zerwanie posadzki z terakoty

- demontaz listew z terakoty

- demontaz grzejnikow zeberkowych wys. 60 cm
- wykonanie bruzd pod kable na suficie i Scianach
- demontaz istniejgcych drzwi

- wykucie wiekszego otworu drzwiowego

- demontaz kratki wentylacyjnej

- wywoz i utylizacja gruzu

2.1.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkow na scianach po bruzdowaniach i wykuciach
- uzupetnienie tynkow na suficie

- gruntowanie scian preparatem np. Uni-Grunt

- gruntowanie sufitu preparatem np. uni -Grunt

- malowanie $cian farbg akrylowg

- malowanie dwukrotne sufitu na farbg akrylowg

- wykonanie wylewki podtogowej

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- utozenie wykfadziny PVC z cokolikiem (z wywinieciem na sciane)
- montaz grzejnikow

- montaz nowej kratki wentylacyjnej

- montaz w oknach nawietrzakéw higrosterowalnych- 5 szt.
- montaz listwy ochronnej , kgtowej przy drzwiach
- montaz nowego progu metalowego

- montaz nowych drzwi

- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolet okiennych

2.2 Sala 2

2.2.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu i ze Scian
- demontaz posadzki z terakoty

- czasowy demontaz grzejnikow zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- demontaz istniejgcych drzwi

- wywoOz i utylizacja gruzu

2.2.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach i suficie

- gruntowanie Scian i sufitu preparatem np.UNI- GRUNT
- likwidacja zaciekéw na scianach

- malowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi

- szpachlowanie posadzki

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- montaz posadzki z PVC zgrzewanej, z wywinieciem na sciane
- montaz nowej kratki wentylacyjnej

- montaz w oknach nawietrzakéw higrosterowalnych

- montaz progéw drzwiowych



- montaz nowych drzwi
- montaz szaf wbudowanych
- montaz rolet

2.3 Sala3

2.3.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu
- demontaz drzwi

- czasowy demontaz grzejnikow zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- likwidacja ekranu

- demontaz szafek meblowych

- wywoz i utylizacja gruzu

2.3.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- uzupetnienie tynkow na suficie

- gruntowanie scian gruntem np. UNI_GRUNT
- gruntowanie sufitu gruntem np. UNI-GRUNT
- malowanie dwukrotne Scian farbg akrylowg

- malowanie dwukrotne sufitu farbg akrylowg

- szpachlowanie posadzki betonowe;j

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

- utozenie wyktadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- malowanie i montaz grzejnikow zeliwnych

- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- przesuniecie tablicy biatej

- montaz 2 szt. nawietrzakow higrosterowalnych w oknach
- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolet okiennych

2.6 Sala 4

2.6.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu i Scian
- demontaz drzwi

- wykucie wiekszego otworu na drzwi

- czasowy demontaz grzejnikdw zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjne;j

- wywoOz i utylizacja gruzu

2.6.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- uzupetnienie tynkow na suficie

- gruntowanie scian gruntem np. UNI_GRUNT

- gruntowanie sufitu gruntem np. UNI-GRUNT

- malowanie dwukrotne Scian i sufitu farbg akrylowg



- szpachlowanie posadzki betonowe]

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- utozenie wykfadziny PVC, z wywinieciem na sciane

- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz 1 szt. nawietrzaka higrosterowalnego w oknie
- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz listew kgtowych z PVC przy drzwiach

- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolety okiennej

258alas

2.5.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej Scian

- demontaz drzwi

- czasowy demontaz grzejnikdw zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- wywoz i utylizacja gruzu

2.5.2 Roboty budowlane

- uzupetnienie tynkéw na Scianach

- gruntowanie $cian gruntem np. Uni-Grunt

- gruntowanie sufitu gruntem np. Uni-Grunt

- malowanie dwukrotne Scian i sufitu farbg akrylowg
- szpachlowanie posadzki betonowej

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- utozenie wykfadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz nawietrzakéw higrosterowalnych w oknach
- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz listew kgtowych z PVC przy drzwiach

- montaz szaf wbudowanych skrobanie farby emulsyjnej sufitu
- montaz grzejnikow zeliwnych

- montaz rolet okiennych

2.6 Sala 9

2.6.1 Demontaze i wyburzenia

- wykonanie bruzd pod przewody

- demontaz posadzki z terakoty

- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej $cian
- demontaz drzwi

- czasowy demontaz grzejnikow zeliwnych

- demontaz kratki wentylacyjnej

- wywoz i utylizacja gruzu

2.6.2 Roboty budowlane
- uzupetnienie tynkow na scianach i suficie - zmycie i zeskrobanie scian z farby emulsyjne;j
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu



- gruntowanie $cian gruntem np. UNI_GRUNT
- gruntowanie sufitu gruntem np. UNI-GRUNT
- malowanie dwukrotne Scian farbg akrylowag

- malowanie dwukrotne sufitu farbg akrylowg

- szpachlowanie posadzki betonowe]

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- utozenie wykfadziny PVC, z wywinieciem na sciane
- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- montaz nawietrzakéw higrosterowalnych

- montaz progu drzwiowego, metalowego

- montaz listew kgtowych z PVC przy drzwiach
- montaz szaf wbudowanych

- montaz rolety okiennej

6. PARAMETRY URZADZEN | ELEMENTOW WYPOSAZENIA

6.1 Nawietrzaki okienne

Nawietrzaki montowane bedg w gérnej ramie okna. Nawietrzaki higrosterowane, w kolorze
biatym, z wyttumieniem akustycznym minimum - 32-34 dB. Kolor nawietrzakow — biaty.
Zaprojektowano montaz nawietrzakoéw w kazdym oknie remontowanych pomieszczen, tak
aby zapewni¢ naptyw Swiezego powietrza.

6.2 Drzwi do pomieszczen

Projekt przewiduje wymiane wszystkich drzwi wejsciowych do pomieszczen
przewidzianych do remontu. Drzwi — otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
Zaprojektowano drzwi w kolorze grafitowym. Konstrukcja drzwi — z ramy drewnianej,
wypetnionej ptytg widrowg, otworowg ze wzmocnieniami. Rama wraz z wypetnieniem —
oklejona ptytg HDF.

Powierzchnia skrzydta — oklejona laminatem CPL lub HPL. Boczne krawedzie skrzydet
Oklejone tworzywem ABS, o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i uderzenia.
Oscieznica — ze stalowych ksztattownikéw i pomalowana na kolor drzwi.

Na dole drzwi - odkopnik ze stali nierdzewnej. — obustronnie.

Szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy — min.90 cm.

Izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — minimum 25 dB.

Drzwi wyposazone w zamek. Wys. progu — max. 20mm. ( docelowo -uwzgledniajgc
nierownosci posadzki korytarza )

6.3 Szafy na pomoce naukowe

Szafy w kolorze stolikéw komputerowych lub grafitowe. Okleina — laminat, odporny na
zniszczenie. Szafy zamykane drzwiczkami, z zamkiem. Giebokos¢ szaf 50 cm.
Wysokos¢ 3,0 m. Szafy zamontowane na cokole.

Wykonawca powinien przed montazem uzgodni¢ z przedstawicielem Szkoty projekt
warsztatowy szaf w danym pomieszczeniu.

6.4 Listwy katowe przy drzwiach

Listwy przy drzwiach wejsciowych, na wys. 200cm .Listwa zabezpieczajgca przed obiciem
naroznika- z PVC lub acrovynu. Wymiar ; 50x50mm.

Kolor listwy - dobrany do kolorystyki pomieszczenia. Listwy nie mogg ograniczac
szerokosci drzwi.



6.5 Rolety okienne
W oknach pomieszczen nalezy zamontowac rolety okienne, materiatowe w kolorze
grafitowym lub czarnym, na catg szerokos¢ okna .Rolety sterowane za pomocg przycisku.

UWAGA:

1. Konieczne jest zachowanie kolejnosci prac i dostawy wyposazenia.

2. Meble i materiaty budowlane uzywane do remontu muszg posiadac aktualne certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczen.

3. Prace budowlane i montazowe powinny odbywac sie w czasie wolnym od zajec¢ lub z
catkowitym wygrodzeniem i oznaczeniem fragmentu budynku z uzytkowania i
zabezpieczenia przed dostepem niepowotanych oséb oraz zapewnienia bezpiecznych
drdég transportu materiatdéw i wywozu gruzu i odpadkow.

4. Gruz i odpadki muszg by¢ sukcesywnie usuwane z pomieszczen.

5. Nawietrzaki higrosterowane , okienne muszg posiada¢ wygtuszenie akustyczne.
Montaz nawietrzakow w gornej ramie okna.

6. Kolorystyka pomieszczen — do uzgodnienia z projektantem i inwestorem.

7. Oznaczenia pomieszczen nalezy wykonac w formie osobnych paneli, umieszczonych
na Scianie, przy drzwiach, na korytarzu, od strony klamki. ( po remoncie korytarzy )
Panel — z ptyty laminatu w kolorze przypisanym do danej funkcji pomieszczenia.
Wysokos¢ panelu — do wysokosci drzwi.

8. W pomieszczeniach gdzie wystepujg na scianach listwy odbojowe nalezy je czasowo
zdemontowac i powtornie zamontowac po pracach instalacyjnych i malarskich.

9. Progi w drzwiach wejsciowych do pomieszczen nalezy wykonac tak aby zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkowania (max. wys. 20 mm ). W przypadku nieréwnosci posadzki
korytarza , po pomiarach poziomow - nalezy zastosowac kliny wyréwnujgce, tymczasowe
do czasu remontu korytarza.



