
okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach7*3*2*0,36,45*3,6*2+6*3,6+2*0,3*2,8+2*0,3*2,8+2*0,85*2,8+2*0,9*2,8+2*0,3*2,87,12*6,45ściany82,88sufity45,9245,92*1,150,9*2,05,62*6,55okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach7*3*2*0,32*(5,62*3,6+6,55*3,6)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)5,62*6,55ściany81,39sufity36,8136,81*1,150,9*2,0okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach7*4*2*0,33,7*(2*5,53+2*5,96)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany78,79sufity35,8935,89*1,20,9*2,0okna5*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach(9+9+7)*0,33,7*(2*6,58+2*9,05)-0,9*2,05-5*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+5*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany100,59sufity59,5559,55*1,20,9*2,0okna4*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach(9+9+7)*0,33,7*(2*6,58+2*9,30)-0,9*2,05-4*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+4*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany105,39sufity61,1961,19*1,20,9*2,0okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach(4+7)*2*0,33,7*(2*6,57+2*4,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany76,05sufity26,7826,78*1,20,9*2,0okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,9odbojniki na ścianach(3+5,5)*2*0,43,7*(2*5,49+2*3,00)-0,9*2,05-1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+1*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany59,54sufity16,350,03*16,3516,35*1,250,9*2,0okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,93,7*(2*6,03+2*6,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany86,86sufity34,9334,93*1,250,9*2,0okna2*1,85*2,8drzwi2,1*0,93,7*(2*6,83+2*5,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85)ściany85,38sufity37,3337,33*1,200,9*2,0
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Data opracowania:
2024-08-28

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 2, dla 
lepszej realizacji procesu kształcenia zawodowego w ramach zadania: "Jestem 
zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i 
nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: 40-659 Katowice,  ul. Harcerzy Września 1939 nr 2

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, ZSTiO Nr 3 im. Edwarda 
Abramowskiego

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-08-28
Nazwa obiektu lub robót: Roboty budowlane
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 
2, dla lepszej realizacji procesu kształcenia zawodowego w ramach 
zadania: "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia 
zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie 
praktycznej nauki zawodu"

1 Rozdział Sala nr 1
1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

1.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 45,92

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

1.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

1.2 Element Tynkowanie

1.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach m2 16,00

1.2.2 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 16,00

1.3 Element Roboty malarskie

1.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach 7*3*2*0,3 12,600000

RAZEM: 24,850000 m2 24,85

1.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6,45*3,6*2+6*3,6+2*0,3*2,8+2*0,3*2,8+2*0,8

5*2,8+2*0,9*2,8+2*0,3*2,8 82,880000

RAZEM: 82,880000 m2 82,88

1.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7,12*6,45 45,924000

RAZEM: 45,924000 m2 45,92

1.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 82,88 82,880000

sufity 45,92 45,920000

RAZEM: 128,800000 m2 128,80

1.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 45,92

1.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 82,88

1.3.7 KNNR 2/1404/2 
(3)

Malowanie grzejników żebrowych, farba olejna (kg)
m 2,4

1.4 Element Podłogi

1.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 45,92

1.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 45,92
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

45,92*1,15 52,808000

RAZEM: 52,808000 m2 52,81

1.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 52,81

1.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

1.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

1.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12

1.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2

1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

1.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Rozdział Sala nr 2
2.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

2.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

5,62*6,55 36,811000

RAZEM: 36,811000 m2 36,81

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

2.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

2.2 Element Tynkowanie

2.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach m2 3,00

2.2.2 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 3,00

2.3 Element Roboty malarskie

2.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach 7*3*2*0,3 12,600000

RAZEM: 24,850000 m2 24,85

2.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2*(5,62*3,6+6,55*3,6)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*

2,05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 81,389000

RAZEM: 81,389000 m2 81,39

2.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,62*6,55 36,811000

RAZEM: 36,811000 m2 36,81

2.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 81,39 81,390000

sufity 36,81 36,810000

RAZEM: 118,200000 m2 118,20

2.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 36,81

2.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 81,39

2.4 Element Podłogi

2.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 36,81

2.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 36,81

2.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

36,81*1,15 42,331500

RAZEM: 42,331500 m2 42,33

2.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 42,33

2.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

2.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

2.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

2.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12

2.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2

2.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

2.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Rozdział Sala nr 3
3.1 Element Roboty rozbiórkowe

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

3.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 35,89

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

3.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

3.2 Element Tynkowanie

3.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 3,00

3.3 Element Roboty malarskie

3.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach 7*4*2*0,3 16,800000

RAZEM: 29,050000 m2 29,05

3.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*5,53+2*5,96)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 78,791000

RAZEM: 78,791000 m2 78,79

3.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 35,89

3.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 78,79 78,790000

sufity 35,89 35,890000

RAZEM: 114,680000 m2 114,68

3.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 35,89

3.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 78,79

3.4 Element Podłogi

3.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 35,89

3.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 35,89

3.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

35,89*1,2 43,068000

RAZEM: 43,068000 m2 43,07

3.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 43,07

3.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

3.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

3.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

3.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

3.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2

3.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

3.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Rozdział Sala nr 4
4.1 Element Roboty rozbiórkowe

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

4.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 59,55

4.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 5

4.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 5

4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

4.2 Element Tynkowanie

4.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 3,00

4.3 Element Roboty malarskie

4.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 5*1,85*2,8 25,900000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach (9+9+7)*0,3 7,500000

RAZEM: 35,290000 m2 35,29

4.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*6,58+2*9,05)-0,9*2,05-5*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+5*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 100,592000

RAZEM: 100,592000 m2 100,59

4.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 59,55

4.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 100,59 100,590000

sufity 59,55 59,550000

RAZEM: 160,140000 m2 160,14

4.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 59,55

4.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 100,59

4.4 Element Podłogi

4.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 59,55

4.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 59,55

4.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

59,55*1,2 71,460000

RAZEM: 71,460000 m2 71,46

4.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 71,46

4.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

4.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

4.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 5

4.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

4.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 5

4.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

4.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5 Rozdział Sala nr 5
5.1 Element Roboty rozbiórkowe

5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

5.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 61,19

5.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 4

5.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 4

5.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

5.2 Element Tynkowanie

5.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 3,00

5.3 Element Roboty malarskie

5.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 4*1,85*2,8 20,720000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach (9+9+7)*0,3 7,500000

RAZEM: 30,110000 m2 30,11

5.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*6,58+2*9,30)-0,9*2,05-4*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+4*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 105,387000

RAZEM: 105,387000 m2 105,39

5.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 61,19

5.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 105,39 105,390000

sufity 61,19 61,190000

RAZEM: 166,580000 m2 166,58

5.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 61,19

5.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 105,39

5.4 Element Podłogi

5.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 61,19

5.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 61,19

5.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

61,19*1,2 73,428000

RAZEM: 73,428000 m2 73,43

5.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 73,43

5.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

5.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

5.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

5.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 4

5.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

5.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 4

5.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

5.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

6 Rozdział Sala nr 9
6.1 Element Roboty rozbiórkowe

6.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

6.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 26,78

6.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

6.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

6.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

6.2 Element Tynkowanie

6.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 2,00

6.3 Element Roboty malarskie

6.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach (4+7)*2*0,3 6,600000

RAZEM: 18,850000 m2 18,85

6.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*6,57+2*4,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 76,053000

RAZEM: 76,053000 m2 76,05

6.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 26,78

6.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 76,05 76,050000

sufity 26,78 26,780000

RAZEM: 102,830000 m2 102,83

6.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 26,78

6.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 76,05

6.4 Element Podłogi

6.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 26,78

6.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 26,78

6.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

26,78*1,2 32,136000

RAZEM: 32,136000 m2 32,14

6.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 32,14

6.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

6.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

6.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

6.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

6.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

6.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2

6.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

6.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 6
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Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

7 Rozdział Sala nr 14
7.1 Element Roboty rozbiórkowe

7.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

7.1.2 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 16,35

7.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

7.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

7.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

7.2 Element Tynkowanie

7.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 2,00

7.3 Element Roboty malarskie

7.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

odbojniki na ścianach (3+5,5)*2*0,4 6,800000

RAZEM: 19,050000 m2 19,05

7.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*5,49+2*3,00)-0,9*2,05-1,85*2,8+2*2,05

*0,3+0,9*0,3+1*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 59,536000

RAZEM: 59,536000 m2 59,54

7.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 16,35

7.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 59,54 59,540000

sufity 16,35 16,350000

RAZEM: 75,890000 m2 75,89

7.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 16,35

7.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 59,54

7.4 Element Podłogi

7.4.1 KNNR 2/1201/1 
(2)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

0,03*16,35 0,490500

RAZEM: 0,490500 m3 0,49

7.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 16,35

7.4.3 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm m2 16,35 -2

7.4.4 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

16,35*1,25 20,437500

RAZEM: 20,437500 m2 20,44

7.4.5 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 20,44

7.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

7.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

7.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80



zstio_3_bud ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 000517E4)

strona nr: 15

Adaptacja sal zajęć w ZSTiO nr 3 przy ul.
Harcerzy Września 1939 nr 2, dla lepszej

realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

7.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 1

7.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

7.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12

7.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 1

7.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

7.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 4
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realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

8 Rozdział Sala nr 15
8.1 Element Roboty rozbiórkowe

8.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

8.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 34,93

8.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

8.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

8.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

8.2 Element Tynkowanie

8.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 5,00

8.3 Element Roboty malarskie

8.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

RAZEM: 12,250000 m2 12,25

8.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*6,03+2*6,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 86,857000

RAZEM: 86,857000 m2 86,86

8.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 34,93

8.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 86,86 86,860000

sufity 34,93 34,930000

RAZEM: 121,790000 m2 121,79

8.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 34,93

8.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 86,86

8.4 Element Podłogi

8.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 34,93

8.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 34,93

8.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

34,93*1,25 43,662500

RAZEM: 43,662500 m2 43,66

8.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 43,66

8.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

8.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

8.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

8.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

8.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

8.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12

8.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2
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realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

8.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

8.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 12
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realizacji procesu kształcenia zawodowego...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

9 Rozdział Biblioteka
9.1 Element Roboty rozbiórkowe

9.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wyniesienie na czas wykonywania prac remontowych mebli i innych 
elementów wyposażenia kpl 1

9.1.2 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 37,33

9.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników żeberkowych o wys. 60 cm
szt 2

9.1.4 KNR 716/1301/1 Próba wodna szczelności pojemność urządzenia 1.00 m3, grzejnik żeberkowy o wys. 
60cm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2

9.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja różnych materiałów rozbiórkowych
kpl 1

9.2 Element Tynkowanie

9.2.1 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ubytków oraz w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych m2 3,00

9.3 Element Roboty malarskie

9.3.1 KNR BC 6/101/1 Zabezpieczenie folią malarską drzwi i okien

Wyliczenie ilości robót:

okna 2*1,85*2,8 10,360000

drzwi 2,1*0,9 1,890000

RAZEM: 12,250000 m2 12,25

9.3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,7*(2*6,83+2*5,55)-0,9*2,05-2*1,85*2,8+2*2,

05*0,3+0,9*0,3+2*(2,8*0,3*2+0,3*1,85) 85,377000

RAZEM: 85,377000 m2 85,38

9.3.3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 37,33

9.3.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 85,38 85,380000

sufity 37,33 37,330000

RAZEM: 122,710000 m2 122,71

9.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni białą farbą 
emulsyjną dwukrotnie m2 37,33

9.3.6 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni  farbą emulsyjną 
w kolorach pastelowych,  dwukrotnie m2 85,38

9.4 Element Podłogi

9.4.1 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 37,33

9.4.2 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 37,33

9.4.3 KNR 202/1112/5 
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

37,33*1,20 44,796000

RAZEM: 44,796000 m2 44,80

9.4.4 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 44,80

9.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ze stai nierdzewnej listwy progowej o dł. 90 cm
szt 1

9.5 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej

9.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe, drzwi zgodne z dok. 
projektową

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

9.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych zgodnie z dokumentacją projektową
szt 2

9.6 Element Różne specjalne roboty budowlane

9.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa szaf wykonywanych indywidualnie o gł. 0,5m
m2 12

9.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i 
bezprzewodowym układem  sterowania, wys.- 2,8m, szer.- 1,85 m szt 2
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

9.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej 10 x 15 cm
szt 1

9.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie narożników ścian listwami kątowymi
m 6


