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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu jest Umowa 1/8/2024, zawarta w dniu 05.08.2024 
pomiędzy: 
Miastem Katowice z siedzibą: 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 reprezentowanym przez 
Dyrektora ZSTiO nr 3 w Katowicach  
a  
Danutą Fredowicz reprezentującą firmę Pracownia Projektowa ESAL z siedzibą w 
Sosnowcu przy 
ul. Partyzantów 9. 
 
2. DANE WYJŚCIOWE 

 wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczeń - lipiec 2023 r, 

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 uzgodnienia z Zamawiającym,  

 obowiązujące przepisy i normy budowlane. 
 

3. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt remontu i doposażenia wybranych pomieszczeń szkoły – 
budynku ZSTiO nr 3 w Katowicach , przy ul. Harcerzy Września 1939. 
  
Zadanie : 
Jestem zawodowcem 3.0 – rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla 
uczniów i nauczycieli oraz wsparcie dla praktycznej nauki  zawodu. 
 
Pomieszczenia objęte projektem to  wybrane sale lekcyjne i pracownie oraz biblioteka. 
 
Pomieszczenia objęte opracowaniem, będą zmieniane w zakresie : 

  aranżacji 

  wykończenia ścian i sufitów 

  wykończenia podłóg 

  wyposażenia w szafy do zabudowy 

  instalacji okablowania strukturalnego  

  instalacji elektrycznych  

  oświetlenia 

  wyposażenia okien w nawietrzaki i rolety 
    

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Pomieszczenia objęte opracowaniem  znajdują się na  parterze i 1 piętrze budynku szkoły. 
Pomieszczenia pracowni są w większości mocno zniszczone - wymagają remontu i 
doposażenia w meble i pomoce dydaktyczne. 
We wszystkich pomieszczeniach nie ma zapewnionej właściwej wentylacji .Istnieją jedynie 
kratki  wywiewne wentylacji grawitacyjnej. 
Pomieszczenia wymagają nowego systemu oświetlenia oraz systemu rolet okiennych 
wewnętrznych. 
Wszystkie drzwi wejściowe do pomieszczeń  są zniszczone. 
 
 



 

 

 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Projekt obejmuje kompleksowy remont wybranych pomieszczeń szkoły. 
Przewidziano montaż nowych pomocy naukowych ( tablice dydaktyczne , monitory 
interaktywne, projektory, ekrany ). 
Dodatkowo ,ze względu na konieczność wykonania nowych instalacji okablowania 
strukturalnego i elektrycznych będą wykonywane liczne bruzdy i wykucia w ścianach i 
sufitach pomieszczeń. 
Pomieszczenia wymagają nowego systemu oświetlenia oraz systemu rolet okiennych 
wewnętrznych, zaciemniających, sterowanych przyciskiem. 
Wykładziny podłogowe i terakota są zniszczone - wymagają wymiany. 
Wszystkie drzwi wejściowe do pomieszczeń ze względów użytkowych, bezpieczeństwa 
użytkowania oraz  wymagań izolacyjności akustycznej - wymagają wymiany. 
Dodatkowo, przy drzwiach przewidziano montaż narożników ochronnych . 
Ze względu na zmiany w układzie instalacji elektrycznych, oświetlenia oraz okablowania 
strukturalnego konieczne są prace  budowlane  związane z wykończeniem sufitów i ścian, 
montażem nowego systemu oświetlenia  oraz nowych podłóg pomieszczeń . 
Przewidziano w klasach nowe zamykane szafy na pomoce naukowe. 
 

 

PARTER 
1.1 Biblioteka - 0.19    
1.1.1  Demontaże i wyburzenia 
-   demontaż listew podłogowych z terakoty 
-   demontaż terakoty 
-   skucie posadzki 
-   wykonanie bruzd pod kable 
-   demontaż drzwi 
-   demontaż 2 szt. grzejników 
-   demontaż kratki wentylacyjnej 
-   zmycie i zeskrobanie farby ze ścian i sufitu 
-    wywóz gruzu i utylizacja  
1.1.2 Roboty budowlane 
-   wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi na ścianach i suficie 
-   gruntowanie ścian i sufitu  np.Uni-Gruntem 
-   malowanie farbą akrylową ścian i sufitów 
-   montaż grzejników 
-   montaż nowej kratki wentylacyjnej 
-   wykonanie wylewki cementowej 
-   wykonanie wylewki samopoziomującej 
-   montaż posadzki z PVC  z wywinięciem na ścianę   
-   montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach 
-   montaż nowych drzwi 
-   montaż listwy progowej w drzwiach  
-   montaż listew odbojowych przy drzwiach 
-   montaż szaf wbudowanych 
-   montaż rolet wewnętrznych 
 
 
 
1.2 Sala 14   



 

 

1.2.1 Demontaże i wyburzenia 
- demontaż listew podłogowych 
- demontaż terakoty 
- wykonanie bruzd  pod przewody 
- zmycie i zeskrobanie farby ze ścian i sufitu 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- demontaż grzejnika 
- wywóz gruzu i utylizacja 
- demontaż 1 szt. drzwi 
1.2.2 Roboty budowlane 
- montaż nowych drzwi 
- montaż listwy progowej 
- montaż listew  kątowych przy drzwiach 
- montaż nawietrzaka higrosterowalnego  w oknie 
- montaż kratki wentylacyjnej 
- wykonanie wylewki samopoziomującej 
- wykonanie wylewki cementowej 
- montaż wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę 
- gruntowanie ścian i sufitu np. Uni -Gruntem 
- malowanie ścian i sufitu farbą akrylową 
- montaż rolety wewnętrznej 
 
1.3 Sala  14 A 
1.3.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- demontaż drzwi 
- wykucie większego otworu na drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
1.3.2.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- uzupełnienie tynków na suficie   
- gruntowanie ścian gruntem np. UNI_GRUNT  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. UNI-GRUNT  
- malowanie dwukrotne ścian  i sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż 1 szt. nawietrzaka higrosterowalnego w oknie 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż listew kątowych z PVC przy drzwiach 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż rolety wewnętrznej 
 
 
1.4 Sala 14 B 
2.5.1 Demontaże i wyburzenia 



 

 

- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej  ścian i sufitu 
- demontaż drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
2.5.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- uzupełnienie tynków na suficie   
- gruntowanie ścian gruntem np. UNI_GRUNT  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. UNI-GRUNT 
 - malowanie dwukrotne ścian  i sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż rolety wewnętrznej 
 
1.5 Sala  15     
1.5.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- demontaż listew ( cokołu  )z terakoty  
- wykucie większego otworu na drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu 
- demontaż drzwi      
1.5.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- uzupełnienie tynków na suficie   
- gruntowanie ścian  i sufitu gruntem np. Uni-Grunt  
-  malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową 
- malowanie dwukrotne sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż rolety 
 
 



 

 

1 PIĘTRO 
2.1   Sala 1 
2.1.1 Demontaże i wyburzenia 
-  zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian   
-  zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu     
-  zerwanie posadzki z terakoty 
-  demontaż listew z terakoty 
-  demontaż grzejników żeberkowych wys. 60 cm  
-  wykonanie bruzd pod kable na suficie i ścianach 
- demontaż istniejących drzwi 
- wykucie większego otworu drzwiowego 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu  
2.1.2 Roboty budowlane 
-  uzupełnienie tynków na ścianach  po bruzdowaniach i wykuciach 
-  uzupełnienie tynków na suficie  
- gruntowanie ścian preparatem np. Uni-Grunt  
- gruntowanie sufitu preparatem np. uni -Grunt  
- malowanie ścian farbą akrylową 
- malowanie dwukrotne sufitu na  farbą akrylową 
- wykonanie wylewki podłogowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC z cokolikiem (z wywinięciem na ścianę)  
- montaż grzejników  
- montaż  nowej kratki wentylacyjnej  
- montaż w oknach nawietrzaków higrosterowalnych- 5 szt. 
- montaż listwy ochronnej , kątowej przy drzwiach 
- montaż nowego progu metalowego 
- montaż nowych drzwi 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż rolet okiennych 
 
2.2 Sala 2  
2.2.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu i ze ścian 
- demontaż posadzki z terakoty 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- demontaż istniejących drzwi 
- wywóz i utylizacja gruzu 
2.2.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie 
- gruntowanie ścian i sufitu preparatem np.UNI- GRUNT 
- likwidacja zacieków na ścianach 
- malowanie ścian  i sufitu farbami akrylowymi 
- szpachlowanie posadzki 
- wykonanie wylewki samopoziomującej 
- montaż posadzki z PVC zgrzewanej, z wywinięciem na ścianę 
- montaż nowej kratki wentylacyjnej 
- montaż w oknach nawietrzaków higrosterowalnych 
- montaż progów drzwiowych 



 

 

- montaż nowych drzwi 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż rolet 
 
2.3 Sala 3 
2.3.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu 
- demontaż drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- likwidacja ekranu 
- demontaż szafek meblowych 
- wywóz i utylizacja gruzu 
2.3.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- uzupełnienie tynków na suficie   
- gruntowanie ścian gruntem np. UNI_GRUNT  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. UNI-GRUNT  
- malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową  
- malowanie dwukrotne sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- malowanie i montaż grzejników żeliwnych  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- przesunięcie tablicy białej 
- montaż 2 szt. nawietrzaków higrosterowalnych w oknach 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż rolet okiennych 
 
2.6 Sala  4 
2.6.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu i ścian 
- demontaż drzwi 
- wykucie większego otworu na drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 
2.6.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- uzupełnienie tynków na suficie   
- gruntowanie ścian gruntem np. UNI_GRUNT  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. UNI-GRUNT  
- malowanie dwukrotne ścian i sufitu farbą akrylową 



 

 

- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż 1 szt. nawietrzaka higrosterowalnego w oknie 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż listew kątowych z PVC przy drzwiach 
- montaż szaf wbudowanych 
- montaż rolety okiennej 
 
2.5 Sala 5 
2.5.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej ścian 
- demontaż drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
2.5.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach  
- gruntowanie ścian gruntem np. Uni-Grunt  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. Uni-Grunt 
- malowanie dwukrotne ścian  i sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż listew kątowych z PVC przy drzwiach 
- montaż szaf wbudowanych skrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- montaż grzejników żeliwnych 
- montaż rolet okiennych 
 
2.6 Sala 9 
2.6.1 Demontaże i wyburzenia 
- wykonanie bruzd pod przewody 
- demontaż posadzki z terakoty 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej ścian 
- demontaż drzwi 
- czasowy demontaż grzejników żeliwnych 
- demontaż kratki wentylacyjnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 
2.6.2 Roboty budowlane 
- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie - zmycie i zeskrobanie ścian z farby emulsyjnej 
- zmycie i zeskrobanie farby emulsyjnej sufitu 



 

 

- gruntowanie ścian gruntem np. UNI_GRUNT  
- gruntowanie sufitu  gruntem np. UNI-GRUNT  
- malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową 
- malowanie dwukrotne sufitu farbą akrylową 
- szpachlowanie posadzki betonowej  
- wykonanie wylewki samopoziomującej  
- ułożenie wykładziny PVC, z wywinięciem na ścianę  
- montaż kratki wentylacyjnej 
- montaż nowych  drzwi 
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych 
- montaż progu drzwiowego, metalowego 
- montaż listew kątowych z PVC przy drzwiach 
- montaż szaf wbudowanych  
- montaż rolety okiennej 
 
 
6. PARAMETRY URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
 
6.1 Nawietrzaki okienne 
Nawietrzaki montowane będą w górnej ramie okna. Nawietrzaki higrosterowane, w kolorze 
białym, z wytłumieniem  akustycznym minimum  -   32-34 dB. Kolor nawietrzaków – biały. 
Zaprojektowano  montaż nawietrzaków w każdym oknie remontowanych pomieszczeń, tak 
aby zapewnić napływ świeżego powietrza. 
 
6.2 Drzwi do pomieszczeń 
Projekt przewiduje wymianę wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń 
przewidzianych do remontu.  Drzwi – otwierane na zewnątrz pomieszczenia. 
Zaprojektowano drzwi w kolorze grafitowym. Konstrukcja drzwi – z ramy drewnianej, 
wypełnionej płytą wiórową, otworową ze wzmocnieniami. Rama wraz z wypełnieniem – 
oklejona płytą HDF. 
Powierzchnia skrzydła – oklejona laminatem CPL lub HPL. Boczne krawędzie skrzydeł 
Oklejone tworzywem ABS, o zwiększonej odporności na zarysowania i uderzenia. 
Ościeżnica – ze stalowych kształtowników i pomalowana na kolor drzwi. 
Na dole drzwi - odkopnik ze stali nierdzewnej. – obustronnie. 
Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy – min.90 cm. 
Izolacyjność  akustyczna drzwi – minimum  25 dB. 
Drzwi wyposażone w zamek. Wys. progu – max. 20mm. ( docelowo -uwzględniając 
nierówności posadzki korytarza )  
 
6.3 Szafy na pomoce naukowe 
Szafy w kolorze stolików komputerowych lub grafitowe. Okleina – laminat, odporny na 
zniszczenie. Szafy zamykane drzwiczkami, z zamkiem. Głębokość szaf 50 cm. 
Wysokość 3,0 m.  Szafy zamontowane na cokole.  
Wykonawca powinien przed montażem uzgodnić z przedstawicielem Szkoły projekt 
warsztatowy szaf w danym pomieszczeniu.  
 
6.4 Listwy kątowe przy drzwiach 
Listwy przy drzwiach wejściowych, na wys. 200cm .Listwa zabezpieczająca przed obiciem 
narożnika- z PVC lub acrovynu. Wymiar ; 50x50mm. 
Kolor listwy  - dobrany do kolorystyki pomieszczenia. Listwy nie mogą ograniczać 
szerokości drzwi. 
 



 

 

6.5 Rolety okienne 
W oknach pomieszczeń należy zamontować rolety okienne, materiałowe w kolorze 
grafitowym lub czarnym, na całą szerokość okna .Rolety sterowane za pomocą przycisku. 
 
 
UWAGA: 
  
1. Konieczne jest zachowanie kolejności prac i dostawy wyposażenia. 
2. Meble i materiały budowlane  używane do remontu muszą posiadać aktualne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczeń. 
3. Prace budowlane i montażowe powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć lub z 
całkowitym wygrodzeniem  i oznaczeniem fragmentu budynku z użytkowania i 
zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób oraz zapewnienia bezpiecznych  
dróg transportu materiałów i wywozu gruzu i odpadków. 
4. Gruz i odpadki muszą być sukcesywnie usuwane z pomieszczeń. 
5. Nawietrzaki higrosterowane , okienne muszą posiadać wygłuszenie akustyczne. 
Montaż  nawietrzaków w górnej ramie okna.  
6. Kolorystyka pomieszczeń – do uzgodnienia z projektantem i inwestorem. 
7. Oznaczenia pomieszczeń należy wykonać w formie osobnych paneli, umieszczonych 
na ścianie, przy drzwiach, na korytarzu, od strony klamki.  ( po remoncie korytarzy ) 
Panel – z płyty laminatu w kolorze przypisanym do danej funkcji pomieszczenia. 
Wysokość panelu – do wysokości drzwi. 
8. W pomieszczeniach gdzie występują na ścianach listwy odbojowe należy je czasowo 
zdemontować i powtórnie zamontować po pracach  instalacyjnych i malarskich. 
9. Progi w drzwiach wejściowych do pomieszczeń należy wykonać tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowania (max. wys. 20 mm ). W przypadku nierówności posadzki 
korytarza , po pomiarach poziomów - należy zastosować kliny wyrównujące, tymczasowe 
do czasu remontu korytarza. 

 
 
 
 
 
 

 

 


