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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zwana dalej ,,STWiOR” odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonana
1 odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane dla zadania pn. ,Budowa placu zabaw
w Wislince przy ul. Szkolnej obejmujgca budowe placu manewrowego i miejsc postojowych oraz
odprowadzenie wdd naturalnych poprzez drenaz do rowu™ na dzialce nr 280/8, 281 obreb [0018]
Wislinka.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét okre$la wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materialow

e sposobu i jakos$ci wykonania robot,

* odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na podstawie:
e projektu budowlanego,
e projektu wykonawczego,
e przedmiaru robdt,
o wizji lokalnej w terenie.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w tej specyfikacji.

1.4, Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t budowlanych potrzebnych do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg
»-Budowa placu zabaw w Wislince przy ul. Szkolnej obejmujgca budowe placu manewrowego
i miejsc postojowych oraz odprowadzenie wéd naturalnych poprzez drenaz do rowu” na dziatce
nr 280/8, 281 obreb [0018] Wislinka.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej piaskowej wraz
z ogrodzeniem i wyposazeniem w elementy zabawowe oraz elementy matej architektury.

STWiOR branzy architektonicznej zaklada realizacje nastepujacych prac:

e zabezpieczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
e wycinke drzew i krzewow wraz z uporzadkowaniem terenu,
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usuniecie humusu i1 niwelacj¢ terenu,

wykonanie utwardzen z kostki betonowej (ciag pieszy),

wykonanie tgki kwietnej otoczonej ceglanym murkiem z siedziskami,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzezu betonowym trawnikowym,
wykonanie i montaz ogrodzenia z furtka i bramg wjazdowa,

dostawe 1 montaz urzadzen placu zabaw: hustawka wahadlowa potrdjna, hustawka
wagowa oraz zestaw zabawowy ze zjezdzalnia,

dostawe 1 montaz obiektow malej architektury: dwie lawki z oparciem, stolik do gry
w szachy i chinczyka wraz z tawkami, stolik szachowy z czterema siedzeniami, kosz na
$mieci, stojak na rowery oraz tablica z regulaminem,

wykonanie trawnikdw,

uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z zatadunkiem i transportem
smieci oraz ewentualnego nadmiaru ziemi (w miejsce wybrane przez Wykonawcg),
wyladunek w miejscu sktadowania (zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa),

opracowanie i przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych i dokumentacji
powykonawczej,

zgloszenie Zamawiajgcemu zakonczenia prac.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm
i publikacji technicznych.

obiekt budowlany - budynek, budowla badZz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remongcic lub rozbidrce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem budowlanym,
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym shlizace oczyszczaniu lub gromadzeniu
$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Teren udostgpniony przez Zamawiajgcego
dla wykonania na nim robdt;

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t budowlanych, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy uzyte do wykonania
rob6t powinny by¢ fabrycznie nowe, pelnowartosciowe i nie mogg nosi¢ $ladow
uzytkowania;
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dokumentacja budowy — pozwolenic na budoweg lub skuteczne zgloszenie robét
budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly
odbiorow czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu;

pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami wydany przez wlasciwy organ
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;
przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji przetargowe;.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
geodezyjna  inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza obiektéw budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne;

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowej;

inspektor nadzoru inwestorskiego — uczestnik procesu budowlanego, reprezentant
Inwestora;

istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektoéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

kontrakt — umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wraz z wszystkimi
zatacznikami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot budowlanych oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, STWIOR, zaleceniami Inwestora oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja robot zwiazanych z niniejsza inwestycja musi
odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji
zadania inwestycyjnego, zardwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robét. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z przepisami BHP. Przy robotach objg¢tych niniejsza specyfikacjg majg zastosowanie
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ogolnie obowigzujace przepisy wynikajgce z ustawy Prawo budowlane. Ponadto, roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej stosowanymi w budownictwie.

1.7. Zgodno$¢ robit z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszelkie inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Przedmiotowy obiekt jest odstepny i przed zlozeniem oferty w postgpowaniu przetargowym
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne
z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowia dzialki o numerze ewidencyjnym 280/8 i 281 potozone w miejscowosci
Wislinka, w gminie Pruszez Gdanski. Zachodnia granice dziatki wyznacza ul. Szkolna, natomiast
potudniows granice dzialki wyznacza ul. Polna stanowigca droge dojazdowa — dziatka nr 281.
Wschodnia cze$é dziatki przylega do terenu rolnego. Strona péinocna przylega do granicy
z dzialkg zabudowang budynkiem wielorodzinnym, Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona
od 0,3 do 0,4 m n.p.m. Dziatka zabudowana jest budynkiem hydroforni zlokalizowanym w
zachodniej czgsci dziatki 280/8. Istniejgcy obiekt przeznaczony jest do rozbidrki wg oddzielnego
opracowania oraz procedur administracyjnych.

1.9. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dla przedmiotowych robét budowlanych sktada sig z cze¢sci opisowej,

czgsci rysunkowej oraz niezbednych dokumentéw w postaci uzgodnien, decyzji i opinii.
Dokumentacja przyjmuje nast¢pujgcy podziat:
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e projekt budowlany:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
- projekt architektoniczno-budowlany
- zalgczniki do projektu budowlanego
- projekty techniczne
e projekty wykonawcze
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e przedmiary robot

Wykonawca robot, przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych, winien sprawdzié
dokumentacje techniczno — projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania
zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych ze specyfikacja
techniczna dokumentacji projektowej.

1.10. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci jakos$ciowych, zmniegjszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztéw eksploatacii
oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w nastepujacych przypadkach:
e wyr6b zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
¢ zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia
1 zycia uzytkownikow.
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane
przez Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta przedmiotowej
dokumentacji projektowe;.

1.11. Przekazanie terenu budowy

Inwestor zobowigzany jest w terminie okre§lonym w umowie do protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji
zadania, w tym do przekazania dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czystosci na placu budowy oraz
prawidtowego sktadowania materialéw i elementéw budowlanych.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot budowlanych az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat przez caly okres trwania robét budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce m.in. ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia
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robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowng.

1.13. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw, zapewnienie
ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej, naruszenie intereséw 0séb trzecich oraz za szkody
wyrzgdzone na mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji robét. Wykonawca ma
obowiazek na wlasny koszt, o ile sg zawinione przez Wykonawce, usunaé ewentualne szkody
wyrzadzone w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.14. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska,
zarbwno podczas realizacji rob6t i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. W czasie
prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest do unikania szkodliwych dzialan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego pylenia, hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.15. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas realizacji robét przepiséw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca w szczegdlno$ci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.16. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujgce elementy:
e protokdt przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e umowa na roboty budowlane,
o protokol odbioru korficowego robét,
e protokoly z narad i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
¢ dokumentacja projektowa,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zgubienia ktéregokolwick z dokumentéw budowy, nalezy go
niezwlocznie odtworzy¢ w formie przewidzianej przepisami prawa. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiane
do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

1.17. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowo- kosztorysowg i STWiOR. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
trzy dni przed tym terminem. NaleZzy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie
z jednostkami przedmiarowymi. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja
projektows.

1.18. Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét budowlanych i montazowych, Wykonawca winien uporzgdkowaé cata
strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

1.19. Odbiér robot

Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego. Gotowosé danej czeéci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru
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czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy robot budowlanych nastapi po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koticowego robot. Odbioru koficowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i STWiOR. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania robét poprawkowych Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na ich wykonanie.
Podstawowym dokumentem odbioru jest protokél odbioru koncowego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Calkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

1.20. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na calosé
robét okreslonych w przedmiocie zaméwienia. Cena ofertowa jest ceng ryczattowa. Cena
ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z dokumentacji
projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
uwzglednia¢ koszty robdét pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, sprzatanie po
zakonczeniu robot, transport i skladowanie materiatéw, wywoéz i utylizacja materiatéw
Z rozbiodrki).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw przeznaczonych do wbudowania. Materialy wykorzystane do wykonywania robét
objetych niniejsza specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi odnoénych przepiséw i byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do

robdt.

2.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
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2.3. Zrodla szukania materialow

Przed planowanym rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wnioskéw materialowych, ktére beda
zawieraly szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki. Zatwierdzenie materialéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robdét. Materialy budowlane powinny spelniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi itp. Kopie dokumentéw
zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz dofaczone do dokumentacji powykonawczej.

2.4, Kontrola jako$ci materialow

Materiaty mogg by¢ kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materiatéw z wymaganiami. Probki materialtéw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego zabezpieczenia sktadowanych materialéw do
czasu gdy beda one potrzebne do prowadzenia robot. Materialy winni byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, tak aby zachowaly swojg jakos¢ i whasciwoscei do robdt i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wszystkic materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na

koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki przewiduje sie
transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza byé sprawne, spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca moze uzywaé jedynie
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takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét,
a jego liczba i wydajno$¢ bedzie gwarantowac przeprowadzenie robGt w terminie przewidzianym
umowg. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczng oraz zaleceniach
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
zobowigzany jest do konserwacji sprzetu jak réwniez jego naprawy lub wymiany w przypadku,
gdy sprzet bedzie niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu robdt. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen na przejazd pojazdéw
nienormatywnych (pojazdéw cigzkich) od wlasciwych zarzadcéw drég. Wniosek o zezwolenie na
przejazd pojazdu nienormatywnego nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem umozliwiajgcym rozpatrzenie
wniosku i wydanie zezwolenia przed planowanym terminem przejazdu. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialéw. Zatadunek, transport jak
1 wyladunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznodci
i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach budowlanych, Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodnié harmonogram
oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych prac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozpoczgcie rob6t budowlanych nalezy poprzedzié odpowiednim ogrodzeniem i oznakowaniem
terenu prowadzenia prac. Na placu nalezy zamontowaé tablice informacyjna, budynek socjalny
dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach budowlanych oraz toalete przenosna.

5.2. Usunig¢cie drzew i krzewow

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany
Jest do przeprowadzenia rob6t przygotowawczych zwigzanych z wycinka drzew i krzewow
pozostajacych w kolizji z projektowana inwestycjg wraz z uporzadkowaniem terenu. Roboty
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zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

e usuniecie humusu,

e niwelacja terenu,

¢ wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego,

e profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego.

5.4. Wykonanie utwardzen (ciag pieszy)

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢é
Jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do obramowania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych stosowaé oporniki betonowe w micjscach wskazanych
w dokumentacji projektowej. Betonowg kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm. Podsypke cementowo - piaskows o grubosci 3 cm nalezy utozyé
na calej szerokosci nawierzchni, pomigdzy kraweznikami. Kostke uktada sie na podsypce w taki
sposoéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszezeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapié do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanic nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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5.5. Wykonanie laki kwietnej otoczonej ceglanym murkiem z siedziskami

Murek nalezy wykona¢ na fundamencie zelbetowym zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiatem do wykonania murku powinna by¢ cegta petna o klasycznym czerwonym kolorze
o szerokosei 25 cm i wysokosei 50 cm ponad teren. Cegly nalezy taczy¢é na fuge w kolorze szarym.
Wymiary owalu ogrodzenia 1gki kwietnej wynoszg 6,40 x 3,00 m w obrysie zewnetrznym.
Na murku nalezy zamontowa¢ dwie tawki bez oparcia w formie deskowania. Deskowanie nalezy
mocowa¢ do nawierzchni ogrodzenia murku. W obszarze wyznaczonym murowanym
ogrodzeniem nalezy dokona¢ nasadzeri i wysiewu ro$lin kwitnacych wieloletnich i jednorocznych
0 zroznicowanej wysokosci. Rodzaj, ilos¢ i projekt roslinnosci nalezy uzgodnié z Zamawiajacym
przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.

5.6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej

Pod urzadzeniami zabawowymi oraz odpowiednimi dla nich strefami bezpieczefistwa nalezy
wykona¢ nawierzchni¢ bezpieczng z piasku frakcji redniej o grubosci nawierzchni 20 cm. Piasek
uzyty do wykonania nawierzchni bezpiecznej musi by¢ drobnoziamisty ,,miekki”, wyklucza sie
stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze
on zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt
drobny i mialki, nie moze si¢ kurzy¢. Podloze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia
piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektows oraz sztukg budowlana.
Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje
i ustabilizowane. Piasek powinien by¢ dokladnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocag
rgcznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych. Calosé projektowane;j strefy bezpieczenstwa
urzadzen pokrytej nawierzchnig piaskowg nalezy oddzieli¢ od pozostalej czesci placu obrzezem
betonowym o wymiarach 20x6 c¢m posadowionym na lawie betonowej z betonu C8/10 o
szeroko$ci nie mniejszej jak 12cm i grubosei nie mniejszej jak 8cm.

5.7. Wykonanie ogrodzenia z furtka i brama wjazdowg

Linig ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Montaz ogrodzenia nalezy
rozpocza¢ od osadzenia stupkéw wg wytycznych producenta. Ustawienie ogrodzenia wykonuje
si¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego takiego jak: szpadle, dragi stalowe,
miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z gotowych
systemowych paneli wykonanych z pretéw pionowych gietych w ksztatcie litery U o grubosci 10
mm przechodzacych przez ceownik 30x20 mm. Ogrodzenie nalezy zamontowaé na stupach
stalowych o przekroju minimum 40x40x3 mm. W skiad ogrodzenia wchodzi furtka wykonana
z ramy o profilu 40x40 mm oraz prgtéw pionowych gigtych w ksztatcie litery U o grubosci 10
mm. Furtke nalezy zamontowac¢ na dwoch stupach stalowych o przekroju minimum 60x60x3 mm.
Furtka winna by¢ wyposazona w samozamykacz wahadtowy, klamke oraz 3 komplety kluczy.
Ponadto, nalezy zamontowa¢ brame¢ wjazdowa wykonang z ramy o profilu 40x40 mm oraz pretéw
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pionowych gigtych w ksztalcie litery U o grubosci 10 mm. Skrzydla bramy nalezy zamontowaé
na dwoch stupach stalowych o przekroju minimum 60x60x3 mm. Brama musi byé wyposazona
w $ruby montazowe, zawiasy, rygiel, uszy pod kldédke¢ oraz 2 komplety ktddek z kluczami.
Na wszystkich stupkach nalezy zamontowaé zaslepki - kapturki z PCV. Wszystkie elementy
stalowe ogrodzenia muszg by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo w kolorze ciemne;j
zieleni RAL 6005. Wszystkie krawedzie ogrodzenia, jego ramy, przesta oraz elementy montazowe
powinny by¢ gladkie, pozbawione nieréwnosci i niemozliwe do przypadkowego demontazu.

5.8. Roboty montazowe

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé
zgodnie z PN-EN 1176 1:2009 do PN-EN 1176-7:2009, specyfikacja techniczng, dokumentacja
projektowa oraz instrukcjg producenta. Fundamenty nalezy wykona¢ ponizej nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z instrukcja producenta urzadzen. Roboty montazowe obejmuja przede
wszystkim prace zwigzane z montazem urzadzen zabawowych, rekreacyjnych oraz elementow
malej architektury. Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowig w wigkszosci metalowe
urzadzenia zabawowe wraz z elementami wykonanymi z materiatu HDPE. Wszystkie urzgdzenia
zabawowe, rekreacyjne oraz elementy malej architektury musza byé fabrycznie nowe oraz nie
mogg nosi¢ §ladéw uzytkowania. Urzadzenia powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéow
atmosferycznych oraz uszkodzeh w wyniku aktow wandalizmu. Urzadzenia musza by¢
odpowiednio skonstruowane, bez wystajacych elementdéw, ktore stanowia zagrozenie dla ich
uzytkownikow. Wszystkie urzadzenia musza spelnia¢ wymagania zawarte w grupie norm PN-EN
1176 — wyposazenia placow zabaw i nawierzchnie, potwierdzone stosownymi certyfikatami
zgodnos$ci z ww. normg wydanymi przez akredytowang jednostke certyfikujaca. Przed montazem
urzadzenn Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kart technicznych zawierajacych wizualizacj¢ oferowanych produktéw, ich specyfikacje
materiatowg oraz wymiary. Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miegjsce prac
montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb
niepowotanych. Podczas prac stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie nalezy powiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Zamawiajacego.

Specyfikacja materialowa urzadzen zabawowych zostala szczegétowo opisana w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw +-5% W sklad wyposazenia placu zabaw
wchodzg nastgpujace urzadzenia:

e hustawka wahadlowa potrdjna — 1 szt.

¢ hustawka wagowa — 1 szt.

e zestaw zabawowy ze zjezdZzalnig — 1 kpl.
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tablica z regulaminem — 1 szt.
tawki parkowe z oparciem — 2 szt.

kosz na $mieci— 1 szt.

stojak na rowery — 2 szt,
stolik do gry w szachy i chificzyka wraz z fawkami — 1 kpl.
stolik szachowy z czterema siedzeniami — 1 kpl.

5.9. Roboty wykonczeniowe. Urzadzenie terenow zielonych

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych terenem zielonym sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyr6éwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem kolczatka
lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego.

str. 16



