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Opis techniczny

dotyczy: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1329D polegajgcej na budowie chodnika
w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP Il na odcinku od
poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogag
powiatowg 1331D”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzadem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. taczna 1c 9, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna stanowigca
projekt budowlano-wykonawczy dla zadnia pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci
Domanowice z podziatem na etapy - ETAP Il na odcinku od poczatku
zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D”

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z poOzniejszymi zmianami). Zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej - art. 30, ust. 1b Prawa
Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie zastepczej organizacji
ruchu na czas robét

— zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas robat, istniejgcych drzew
nieprzewidzianych do wycinki,

— wycinka drzew objetych decyzjg

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych, obstuga geodezyjna)

— roboty rozbiorkowe (rozebranie nawierzchni jezdni w miejscu wpustéw
wraz z przytgczami — przykanalikami, frezowanie nawierzchni jezdni w
miejscu projektowanego kraweznika przy krawedzi jezdni i rozbiorkg
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podbudowy na szer. ok. 0,5m, demontaz bariery stalowej przy poses;ji
nr 13 dt. 14m)

— oczyszczenie istniejgcych rowdw wraz z umocnieniem ptytami
azurowymi

— wymiane istniejgcych rur pod zjazdami z dopasowaniem
wysokosciowym do wyprofilowanego dna rowu

— wykonanie wpustow ulicznych z przytgczami - przykanalikami
odprowadzajgcymi wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej (studni
lub kolektora betonowego, rowu przydroznego)

— przebudowe nawierzchni zjazdow zwyktych

— przebudowe skrzyzowan

— ufozenie obrzezy betonowych szarych 8x30x100cm na tawie betonowe;j
z oporem — obramowanie chodnika od strony zieleni

— utozenie kraweznikbw betonowych szarych 15x30x100cm na fawie
betonowej z oporem - oddzielenie chodnika od jezdni (chodnik
prowadzony przy krawedzi jezdni z zachowaniem skrajni od krawedzi
jezdni 0,5m)

— wykonanie nawierzchni chodnika 2z betonu asfaltowego szer.
zasadnicza 1,8m z lokalnymi zawezeniami do min, 1,0m na dtugosci 5m
z zachowaniem skrajni od jezdni drogi 0,5m

— montaz balustrady U-11a przy chodniku prowadzonym przy rowie, gdy
gtebokos¢ wieksza od 0,5m

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

— wprowadzenie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
stanowigcej podstawe dla realizacji zdania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci
Domanowice z podziatem na etapy - ETAP Il na odcinku od poczatku
zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D".
Roboty budowlane objete projektem nie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe (art. 29. ust. 2. pkt 12 — przebudowa drég — Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 30, ust. 1, pkt. 2 zamierzenie wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlane,.
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3. Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

miejscowos¢ Domanowice, amina Trzebnica, powiat trzebnicki:

— drnr 628, dr nr 636/1 AM-1 obreb Domanowice — dziatki stanowigce
pas drogi powiatowej nr 1329D i nr 1331D.

Dziatki nalezg do Inwestora. Projektowane prace obejmujg tylko
wymienione dziatki drogowe i nie obejmujg dziatek sgsiednich.

4. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podkfad orientacyjny w skali 1:25 000

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Droga nr 1329D i nr 1331D wg wskazanh Inwestora jest drogg klasy
technicznej Z (zbiorcza), kategoria drogi: powiatowa. Na catej dtugoSci
opracowana w pasie drogowym (dziatki drogowe nr 628, nr 636/1)
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zlokalizowana jest jezdnia z betonu asfaltowego szer. ok. 5,5m. Piesi
uczestnicy ruchu poruszajg sie w obrebie drogi jezdnig lub poboczem
ziemnym (poboczem trawiastym), co stwarza duze ryzyko potrgcenia. Na
odcinku objetym opracowaniem brak chodnika o nawierzchni utwardzone;.
Przed odcinkiem objetym opracowaniem rowniez brak chodnika
utwardzonego. Za koncem opracowania zostat juz wykonany wczesniej
chodnik (ETAP 1). Na dtugosci opracowania wystepujg skrzyzowania z
drogami o nawierzchni twardej z betonu asfaltowego. W ciggu opracowania
wystepujg liczne zjazdy na posesje/pola/drogi o zréznicowanej nawierzchni
najczesciej gruntowej lub utwardzonej z kruszywa. Na poczatku opracowania
wystepujg rowy przydrozne a na dalszej czesci opracowania odwodnienie
stanowi istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej. Pod zjazdami zlokalizowane
sg przepusty/rury posadowione niestarannie w zwigzku z czym przed rurami
tworzg sie zastoiska. Przepusty sg w znacznym stopniu zamulone. Na catej
dtugosci odcinka objetego opracowaniem (po stronie prawej i lewej) rosng
liczne drzewa bardzo ograniczajgce widocznos¢ poruszajgcych sie poboczem
pieszych, jak obserwacje samochodow przy wyjezdzie z posesji. W pasie
drogowym brak zatok autobusowych i peronow. W pasie drogowym objetym
przebudowg zlokalizowane sg latarnie uliczne podnoszgce poziom
bezpieczenstwa po zmroku. Na odcinku objetym opracowaniem przy
skrzyzowaniu z drogg nr 1331D wystepujg przejscia dla pieszych. Droga
posiada oznakowanie pionowe oraz czesciowo poziome (tylko znaki P-10).
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 12 do 20m.

W pasie drogowym, w poboczu przy granicy z dziatkami prywatnymi
zlokalizowane sg stupy energetyczne.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

— wodociag

— kabale telekomunikacyjne

— sieC energetyczna napowietrzna

— kanalizacja deszczowa

5.2. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawigzaniu do istniejgcych
skrzyzowan, zjazdow na posesje. Brak wysokich nasypdéw oraz gtebokich
wykopow w przebiegu drogi (za wyjatkiem rowu przydroznego). Dziatki
przylegte do pasa drogowego znajdujg sie na rzednych zblizonych do
rzednych niwelety drogi. Bardzo mate pochylenia podtuzne, bez wyraznych
tukéw poziomych.
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5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada przekroj szlakowy
(drogowy) bez kraweznikow i utwardzonych chodnikdw. W przekroju
poprzecznym drogi mozna wyrdzni€¢: nawierzchnie jezdni z betonu
asfaltowego, pobocza ziemne, rowy przydrozne, skrzyzowania, zjazdy pasy
powigzania miedzy rowem a granicg pasa drogowego. W krawedzi jezdni
wystepuje miejscami zatopiony opornik granitowy.

5.4. Odwodnienie pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi, od km 0+000 do km 0+218 po stronie
prawej i od km 0+000 do km 0+102 po stronie lewej, odwodnienie pasa
drogowego realizowane jest za posrednictwem istniejgcych rowodw
przydroznych. Pod zjazdami utozone sg rury betonowe o srednicy 40cm —
mocno zamulone, posadowione niestarannie — utrudniony przeptyw wody. Po
intensywnych opadach, w czasie wizji w terenie, stwierdzono wode w rowach
przydroznych. W okresach suchych brak wody w rowach. Na o pozostatym
odcinku drogi odwodnienie stanowi istniejgca kanalizacja deszczowa (rowy
zarurowane w latach wczesniejszych). Rowy odprowadzajg wode do
przepustu pod drogg i do sieci kanalizacji deszczowej. Za pomoca
istniejgcych pochylen wody sptywajg do rowdw przydroznych i tam odptywajg
dalej istniejgca siecig rowow, infiltrujg w gtab gruntu lub odparowujg. Wody
czesciowo sptywajg tez do sieci kanalizacji deszczowej poprzez wlot na rowie
oraz istniejgce wpusty deszczowe wraz z przykanalikami.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne jednostka projektowa okreslita na podstawie
wiercen polowych. Na dtugosci opracowania wykonano 4 odwierty swidrem
spalinowym na gt. 2,0m. Pod warstwg humusu gr. ok. 15cm / miejscami 20cm
zalegajg grunty niespoiste (piaski srednie/grube oraz pospoétka). Wody
gruntowej w otworach nie stwierdzono. Grunt zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1.

6. Stan projektowany

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowaniem objety jest odcinek drogi powiatowej nr 1329D dt. 610m
oraz skrzyzowanie z drogg nr 1331D w miejscowosci Domanowice na

indro Jakub Frackowiak pazdziernik 2023 8



Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP I
na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D

odcinku poczgtku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg
nr 1331D.

Po zabezpieczeniu drzew nieobjetych decyzjg pozwolenia na wycinke
(znajdujgcych sie w zasiegu robot), wycince drzew oraz robotach
pomiarowych, wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania niezbednych roboét
rozbiorkowych istniejgcych nawierzchni. Istniejgce rowy oczysci¢ i umocnic
ptytami azurowymi, a rury pod zjazdami wymieni¢ na nowe z zachowaniem
projektowanego pochylenia (ze wzgledu na mate pochylenia podtuzne,
zwroci¢ szczegolng uwage podczas montazu rur na zapewnienie ciggtosci
przeptywu wody). W ramach przebudowy drogi zaprojektowano chodnik przy
krawedzi jezdni szer. zasadniczej 1,8m z lokalnymi (krotkimi odcinkami
zawezenia do min. 1,0m zapewniajgcymi wzajemng widocznos¢ chodnika
o wymiarze 1,8m i nie powodujgcymi utrudnien w poruszaniu sie chodnikiem).
Zaprojektowany chodnik uwzglednia skrajnie jezdni drogi powiatowej 0,5m od
krawedzi jezdni. Chodnik po stronie prawej zaprojektowano od km 0+000 do
km 0+173 oraz od km 0+544 w strone drogi nr 1331D na dt. 56m. Chodnik
przy krawedzi jezdni po stronie lewej zaprojektowano od km 0+169 do km
0+610 oraz od drogi powiatowej nr 1331D do km 0+610 na df. 53m. Chodnik
przy krawedzi ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm utozonym
na tawie betonowej z oporem natomiast od strony dziatek osob trzecich
obrzezem betonowym 8x30x100cm. Szerokos¢ zasadnicza chodnika 1,8m +
skrajnia od jezdni 0,5m = 2,.3m. W miejscu projektowanego kraweznika
zaprojektowano frezowanie nawierzchni jezdni wraz 2z rozbiorkg
podbudowy/opornika na szer. 0,5m, celem pdzniejszego odtworzenia przy
krawezniku. Po utozeniu kraweznika nawierzchnie wraz z podbudowg
odtworzy¢é na szer. 0,5m. Nawierzchnia chodnikéw/zjazdow z betonu
asfaltowego. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje réwniez
przebudowe istniejgcych nawierzchni zjazdéw zwyktych klasy D oraz C1.
Zjazdy klasy D zapewniajg przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego PO w
planie i przekroju podtuznym. Zjazdy klasy C1 zapewniajg przejezdnos¢ dla
pojazdu miarodajnego PK w planie i przekroju podtuznym. Istniejgce
skrzyzowania do przebudowy nawierzchni i obramowania kraweznikami z
promieniami kotowymi dopasowanymi do stanu istniejgcego nawierzchni
jezdni. Nawierzchnie zaréwno zjazdow jak i skrzyzowan zaprojektowano z
betonu asfaltowego.

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1329D i 1331D

zaprojektowano wpusty uliczne z przylagczami - z przykanalikami
odprowadzajgcymi wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowu
przydroznego.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.
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6.2. Droga w przekroju podtuznym

Projekt nie wprowadza zmian w niwelecie jezdni. Chodnik nalezy
poprowadzi¢ wysokosciowo w nawigzaniu do istniejgcych punktéw statych
zagospodarowania terenu (zjazdow, wejs¢ na posesje, skrzyzowan) -
istniejgcej krawedzi jezdni.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie. Chodnik
wynies na 12cm ponad krawedz jezdni, zanizajgc kraweznik na zjazdach
ze skosami do 1-2cm. Na zjazdach z promieniami nie wykonywac
kraweznika. Na przejsciach kraweznik zanizy¢ do Ocm (bez uskokdéw) za
wyjatkiem przejscia wyniesionego — kraweznik wystawi¢ na 10cm.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Chodnik po stronie prawej zaprojektowano od km 0+000 do km 0+173
oraz od km 0+544 w strone drogi nr 1331D na dt. 56m. Chodnik przy
krawedzi jezdni po stronie lewej zaprojektowano od km 0+169 do km 0+610
oraz od drogi powiatowej nr 1331D do km 0+610 na dt. 53m. Pochylenie
poprzeczne chodnika ksztattowa¢ w zakresie 1-3% - dopasowujgc do
istniejgcego zagospodarowania terenu w tym zjazdéw. Zjazdy ksztattowac z
pochyleniem do 5%. Na przedtuzeniu przebiegu chodnika na zjezdzie
zastosowaé pochylenie max. 3%.

Szczegdbtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawia czes¢
rysunkowa.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic projektowany ukfad nalezy dostosowaé
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe za posrednictwem
istniejgcych i projektowanych pochylen bedg sptywaty do istniejgcego rowu
przydroznego oraz kanalizacji deszczowej. Wody do rowow bedg sptywaly za
posrednictwem istniejgcych i projektowych pochylen podtuznych oraz
wpustow (urzgdzen odwadniajgcych droge), natomiast do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1329D zostang
odprowadzone za pomocg przytgczy wpustow oraz przykanalikéw PVC-U
160mm, stanowigcych urzgdzenia odwadniajgce droge. WykonaC szczelne
potaczenia projektowanych przykanalikbw 2z istniejgcymi studniami Iub
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kolektorem betonowym na uszczelke lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora. Przykanaliki do studni wprowadza¢ na max. wysokosci od
dna 0,5m. Przykanaliki do kolektora witgcza¢ pod katem 45-60° do osi
poziomej kolektora. Przykanaliki uktada¢ z pochyleniem 1-2%.

6.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Wszystkie projektowane konstrukcje przedstawiajg rysunki od nr 4.1
do nr4.5.

Rys. nr 3.1. Przekroj konstrukcyjny chodnika zlokalizowanego przy krawedzi jezdni skala 1:50, 1:20
Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwyktego ze skosami skala 1:50, 1:20
Rys. nr 3.3. Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwyklego z promieniami skala 1:50, 1:20

W razie napotkania w podtozu gruntdw nienosnych (nasypéw
niebudowlanych) - grunt wymieni¢ w zakresie uzgodnionym z
Inwestorem/projektantem.

W razie napotkania w podtozu gruntéw wysadzinowych (glin, itow itp.) -
grunt  wzmocni¢ lub  wymieni¢ w  zakresie uzgodnionym @z
Inwestorem/projektantem.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace kolidujg z istniejgcg zielenig wysokg. Na wycinke
drzew kolidujgcych z projektowanym chodnikiem zostata wydana decyzja
zatgczona do dokumentacji. Przed przystgpieniem do robdét rozbidérkowych
i nawierzchniowych w miejscu projektowanego chodnika usungé warstwe
ziemi urodzajnej grubosci 15-20cm. Wycinke prowadzi¢ z zachowaniem
zasad PHB, po zakonczeniu wycinki teren uporzgdkowac.

9. Kolizje

Napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowac wysokosciowo, a zwienczenia w razie uszkodzenia wymieni¢ na
nowe. Prace w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie z nalezyta ostroznoscia.
Wykonawca odpowiada za  ochrone  zinwentaryzowane jak i
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywaé sposobem
recznym z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W celu doktadnej lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia na trasie projektowanego chodnika/przykanalikow
wykonac wykonac przekopy kontrolne.
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10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy bezwzglednie
dokonaé¢ wytyczenia trasy oraz oznakowac strefe robét. Do wykonywania
robot nawierzchniowych nalezy stosowaC materiaty posiadajgce aktualne
atesty i odpowiadaC¢ obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych. Nadzér nad robotami powinien
prowadzi¢ inspektor branzy drogowej. W czasie wykonywania roboét stosowaé
sie do uwag zawartych w dokumentacji. Wykonawca robot jest zobowigzany
do zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosé
wykonywanych robot i do tego opracowac i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

11. Uwagi

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Na czas robot Wykonawca opracuje projekt zastepczej organizacji
ruchu, uzyska dla nie go zatwierdzenie, wprowadzi zmiany w docelowe]
organizacji ruchu na czas robot i przywroci docelowg organizacje ruchu po
zakonczeni robot.

Wykonawca roboét przed zajeciem pasa drogowego powinien przedstawic
Zarzadcy Drogi zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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| Spis zawartosci opracowania:

I Strona tytutowa
| Spis zawartosci opracowania
1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dane ogodlne

Podstawa opracowania

Opis zakresu robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

7. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

9. Uwagi Koncowe

W =

ok
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Il Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogdlne

Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na
budowie chodnika w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP
Il na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania
z droga powiatowg 1331D” obejmuje:

opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie zastepczej organizacji
ruchu na czas robot

— zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas robdt, istniejgcych drzew
nieprzewidzianych do wycinki,

— wycinka drzew objetych decyzjg

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych, obstuga geodezyjna)

— roboty rozbiérkowe (rozebranie nawierzchni jezdni w miejscu wpustéw
wraz z przytgczami — przykanalikami, frezowanie nawierzchni jezdni w
miejscu projektowanego kraweznika przy krawedzi jezdni i rozbiorkg
podbudowy na szer. ok. 0,5m, demontaz bariery stalowej przy poses;ji
nr 13 dt. 14m)

— oczyszczenie istniejgcych rowdw wraz z umocnieniem ptytami
azurowymi

— wymiane istniejgcych rur pod zjazdami z dopasowaniem
wysokosciowym do wyprofilowanego dna rowu

— wykonanie wpustow ulicznych z przylaczami - przykanalikami
odprowadzajgcymi wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej (studni
lub kolektora betonowego, rowu przydroznego)

— przebudowe nawierzchni zjazdéw zwyktych

— przebudowe skrzyzowan

— ufozenie obrzezy betonowych szarych 8x30x100cm na tawie betonowe;j
z oporem — obramowanie chodnika od strony zieleni

— utozenie kraweznikbw betonowych szarych 15x30x100cm na fawie
betonowej z oporem - oddzielenie chodnika od jezdni (chodnik
prowadzony przy krawedzi jezdni z zachowaniem skrajni od krawedzi
jezdni 0,5m)

— wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego szer.
zasadnicza 1,8m z lokalnymi zawezeniami do min, 1,0m na dtugosci 5m
z zachowaniem skrajni od jezdni drogi 0,5m

— montaz balustrady U-11a przy chodniku prowadzonym przy rowie, gdy
gtebokos¢ wieksza od 0,5m

indro Jakub Frackowiak pazdziernik 2023 15



Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP I
na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

— wprowadzenie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu

Prace projektuje sie na nastepujgcych dziatkach:
— drnr 628, dr nr 636/1 AM-1 obreb Domanowice

Zakres inwestycji nie dotyczy dzialek sasiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Zarzgdem Drég Powiatowych w Trzebnicy, ul. £gczna
1c 9, 55-100 Trzebnica a jednostkg projektowg indro Jakub Frgckowiak,
z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320 Kros$nice.

2.2. Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na
budowie chodnika w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy -
ETAP Il na odcinku od poczgtku zabudowan od strony Trzebnicy do
skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D”

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

24. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz ze
zmianami zawartymi w obwieszczeniu Marszatka Sejmu RP z dnia
21.09.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu  ustawy -Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2.5. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy branzowe

3. Opis zakresu robét dla cateqo zamierzenia budowlaneqgo oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot

3.1. Zakres robot
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

— opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie zastepczej organizacji
ruchu na czas robot
— zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas robdt, istniejgcych drzew
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nieprzewidzianych do wycinki,

— wycinka drzew objetych decyzjg

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych, obstuga geodezyjna)

— roboty rozbiorkowe (rozebranie nawierzchni jezdni w miejscu wpustéw
wraz z przytgczami — przykanalikami, frezowanie nawierzchni jezdni w
miejscu projektowanego kraweznika przy krawedzi jezdni i rozbiorkg
podbudowy na szer. ok. 0,5m, demontaz bariery stalowej przy poses;i
nr 13 dt. 14m)

— oczyszczenie istniejgcych rowdw wraz z umocnieniem ptytami
azurowymi

— wymiane istniejgcych rur pod zjazdami z dopasowaniem
wysokosciowym do wyprofilowanego dna rowu

— wykonanie wpustow ulicznych z przytgczami - przykanalikami
odprowadzajgcymi wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej (studni
lub kolektora betonowego, rowu przydroznego)

— przebudowe nawierzchni zjazdow zwyktych

— przebudowe skrzyzowan

— utozenie obrzezy betonowych szarych 8x30x100cm na tawie betonowe;j
z oporem — obramowanie chodnika od strony zieleni

— utozenie kraweznikbw betonowych szarych 15x30x100cm na fawie
betonowej z oporem - oddzielenie chodnika od jezdni (chodnik
prowadzony przy krawedzi jezdni z zachowaniem skrajni od krawedzi
jezdni 0,5m)

— wykonanie nawierzchni chodnika 2z betonu asfaltowego szer.
zasadnicza 1,8m z lokalnymi zawezeniami do min, 1,0m na dtugosci 5m
z zachowaniem skrajni od jezdni drogi 0,5m

— montaz balustrady U-11a przy chodniku prowadzonym przy rowie, gdy
gtebokos¢ wieksza od 0,5m

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

— wprowadzenie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane sukcesywnie, na
podstawie opracowanego na potrzeby budowy harmonogramu realizacji
robot, uwzgledniajgcego prowadzenie robot w sposob bezkolizyjny, zgodny z
obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz., dostosowanego do mozliwosci
realizacyjnych wykonawcow robot i pory roku.
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce sieci i przytacza:
Na terenie pasa drogowego przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:

— sie¢ wodociggowa

— kable teletechniczne

— sieC energetyczna napowietrzna
— kable energetyczne

— sie€ kanalizacji deszczowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystgpi dla nastepujgcych elementow zagospodarowania
dziafki:

pas drogi powiatowej — ruch pojazdow

linie elektryczne napowietrzne (np. ztamanie stupa przez manewrujgce
pojazdy budowy)

kable elektroenergetyczne (podczas prac ziemnych)
sie¢ wodociggowa (podczas prac ziemnych)

- sie¢ gazowa (podczas prac ziemnych)
- istniejgce rowy przydrozne wraz z przepustami / rurami- mozliwos¢ upadku

- sie¢ kanalizacji deszczowej — podczas wykonywania przykanalikow
I wpustow ulicznych

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.
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W trakcie realizacji poszczegdlnych robét mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

—roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio
na drodze, po ktérej odbywa sie ruch kotowy i technologiczny

— porazenie prgdem elektrycznym — praca w poblizu napowietrznych linii
energetycznych i kabli energetycznych utozonych w ziemi

— ruch pojazddéw dostarczajgcych materiaty budowlane na budowe
— prace elektronarzedzi i maszyn np. koparki, zageszczarki gruntu itp.
— potrgcenie pracownika przez pojazdy budowy

—mozliwos¢ upadku 2z wysokosci podczas prac w rejonie rowow,
wykonywania przykanalikow, wpustoéw ulicznych

— mozliwos¢ zasypania podczas prac instalacyjnych zwigzanych =z
odwodnieniem — rury, strunie, wpusty

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata wysokg temperaturg mieszanki mineralno-
asfaltowej

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy roztadunku materiatdw budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy

7.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownictwo poszczegolnych robdét nalezy powierzy¢ inzynierom,
technikom i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlnych
rob6ot oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra
techniczna obowigzana jest do dokladnego zapoznania sie
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z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez
Kierownika Budowy Iub upowaznionego przez niego pracownika
nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na
poszczegdlnych  stanowiskach pracy oraz  ogolnymi  zasadami
obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg byC przed
rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystgpiC w czasie pracy
zagrozeniach, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegodlnych robot mogg by¢ zatrudnieni
wytgcznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robot, ktory bedg wykonywac

e przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
| maszyn

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt
budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot  Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenhstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia, nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby
ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca i czas prowadzenia rob6ét muszg by¢ uzgodnione
z Inwestorem.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢é w trakcie prowadzenia
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac instrukcje
0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
i zapoznac z nig pracownikow.

Budowe wyposazy¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p. poz. oraz
zapoznaC pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujgcy
do pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

indro Jakub Frackowiak pazdziernik 2023 21



Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP I

na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania z drogg powiatowg 1331D

Place sktadowe powinny by¢é na budowie wydzielone i oznaczone

tablicami informacyjnymi.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania

rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

9.

Uwaqi Koncowe

zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik budowy
jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie roboét
budowlanych i produkcji przemystowej.

zgodnie z art. 21a ust. 1a (Ustawy Prawo Budowlane) Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych roboét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o ktérym

mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw

robot budowlanych:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikbw biologicznych  zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
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komunikacyjnych;
5)  stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza;

9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

e miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy, ktére winno
mie¢ potgczenie telefoniczne z Policjg, Pogotowiem Ratunkowym,
Strazg Pozarna, inspektorem nadzoru [ Inwestorem.
W  pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywac
podstawowy i niezbedny sprzet do ratowania zdrowia osob, srodki
opatrunkowe itp.

° prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej

° materiaty uzyte do budowy winny mieC¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne
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