

## Załącznik nr 2.2.13 do SWZ

## Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dziuplina	13-20-2-13-184 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,66	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-184 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-194 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-194 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-194 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-195 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-195 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-201 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,19	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-202 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-360 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,04	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-360 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,07	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-364 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-364 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-379 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-383 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,05	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-383 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,08	124	CP-W
		Dziuplina	13-20-2-13-191 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,54	120	CW-W
		Dziuplina	13-20-2-13-192 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	120	CW-W
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,08	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-193 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-193 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,49	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-363 -c -98	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,12	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-373 -g -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-375 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-376 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-378 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,15	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-383 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,72	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-383 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,39	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-383 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,08	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-383 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	120	CW-W	
	Dziuplina	13-20-2-13-181 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Dziuplina	13-20-2-13-181 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
	Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,00	26	OPR-UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
	Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,44	26	OPR-UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,03	26	OPR-UC	
Dziuplina	13-20-2-13-360 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8		
Dziuplina	13-20-2-13-363 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8		
Dziuplina	13-20-2-13-363 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8		
Dziuplina	13-20-2-13-368 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8		
Dziuplina	13-20-2-13-388 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8		
ODN-GLEB	Dziuplina	13-20-2-13-181 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	7,50	73	WYK-POGCZ	
ODN-ZŁOŻ	Dziuplina	13-20-2-13-360 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,15	111	DOW-SADZ	
	Dziuplina	13-20-2-13-360 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,80	103	SAD-BRYŁ	
	Dziuplina	13-20-2-13-360 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,35	99	SADZ 1R	
	Dziuplina	13-20-2-13-360 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.lgł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,80	111	DOW-SADZ	
	Dziuplina	13-20-2-13-360 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ	
	Dziuplina	13-20-2-13-361 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,35	111	DOW-SADZ	
	Dziuplina	13-20-2-13-361 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	27,00	103	SAD-BRYŁ	
	Dziuplina	13-20-2-13-361 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,35	100	SADZ WIEL	
	Dziuplina	13-20-2-13-361 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.lgł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,00	111	DOW-SADZ	
	Dziuplina	13-20-2-13-361 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,35	111	DOW-SADZ	
OPR-CHWAS	Dziuplina	13-20-2-13-191 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-191 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,37	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,54	117	KOSZ UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-193 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS	

PIEL	Dziuplina	13-20-2-13-193 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,66	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-193 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,09	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,64	117	KOSZ UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-195 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	---	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-195 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,09	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-201 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,12	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	---	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,10	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	---	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,43	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	---	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-353 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,79	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-355 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,10	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-356 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	---	H	1,00	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-356 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,85	118	OPR-CHWAS	
	Dziuplina	13-20-2-13-356 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,56	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,52	117	KOSZ UC	
	Dziuplina	13-20-2-13-359 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,06	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-360 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,74	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-363 -c -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,12	116	KOSZ UB	
	Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,88	117	KOSZ UC	
Dziuplina	13-20-2-13-368 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC		
OCHRL	O-GRODZR	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ DSA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	153	GRODZ-DEM
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	16,50	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	K GRODZEŃ	Nopr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	Dziuplina	13-20-2-13- - -	WYW PF	wywież. pułapek feromonowych	1	SZT	7,00	138	PULF
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	7,00	138	PULF
	O-PROGNŚ	Dziuplina	13-20-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Dziuplina	13-20-2-13-193 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Dziuplina	13-20-2-13-193 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	125	ZAB-REPEL
		Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Dziuplina	13-20-2-13-194 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Dziuplina	13-20-2-13-201 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Dziuplina	13-20-2-13-201 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
Dziuplina		13-20-2-13-201 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-201 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-360 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-360 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,34	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-360 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-360 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,40	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-363 -c -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-363 -c -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,12	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-364 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-364 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-366 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Dziuplina		13-20-2-13-366 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	125	ZAB-REPEL	
O-ZWGRZBD		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00	145	SMAR-PBIO
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bloprep.	1	H	5,00	146	SMAR-MECH
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni bioprepara	1	HA	2,50	146	SMAR-MECH	
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	2,50	145	SMAR-PBIO	
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkogodz.	1	H	1,00	159	ZW-ZRĘB	

O-ZWPOZ	Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	1,00	158	ZW-ROZD
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZW-ZREB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	10,00	159	ZW-ZREB
O-ZWRYJM	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	168	US PDRZ U
O-ZWWTÓRK	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	136	KOR-P
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	10,00	136	KOR-P
O-ZWWTÓRM	Dziuplina	13-20-2-13- - -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT
	Dziuplina	13-20-2-13- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszc. kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI

POZ	IIIA	Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -09	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -09	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -09	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-364 -c -09	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
	IIIAU	Dziuplina	13-20-2-13-372 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	733,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-372 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	733,00	2	CWD-D
	IIIAUS	Dziuplina	13-20-2-13-363 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	482,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-363 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-363 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	482,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-363 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-363 -g -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-363 -g -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D
	IVD	Dziuplina	13-20-2-13-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	889,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	889,00	2	CWD-D
	PR	Dziuplina	13-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	340,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	340,00	2	CWD-D
	PTP	Dziuplina	13-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz. wyk. harvest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	670,00	2	CWD-D
	PTW	Dziuplina	13-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
	TPN	Dziuplina	13-20-2-13-375 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-375 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
Dziuplina		13-20-2-13-375 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-375 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-376 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-376 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-376 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-376 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	675,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	675,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	700,00	2	CWD-D	
Dziuplina		13-20-2-13-380 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
TPP	Dziuplina	13-20-2-13-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-367 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-367 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-366 -e -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-366 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-368 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D	

TWP	Dziuplina	13-20-2-13-368 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-369 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-369 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-371 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	195,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	195,00	2	CWD-D	
	Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	UPRZPOZ	Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dziuplina	13-20-2-13-379 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D