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2. Spis rysunkow

Rys. 2.1. Plan budowy kanatu technologicznego i przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z
budowg ulic Mitosza, Malinowskiego i czesci Komara w Pruszczu Gdanskim.
L Y oI (V- 101V [ o1 USSR 22

Rys. 2.2. Przebudowa sieci teletechnicznej Orange SA w zwigzku z budowg ulic Mitosza,
Malinowskiego i czesci Komara w Pruszczu Gdanskim.
L Y oI (VT 101V [ o1 USSR 23

Rys. 2.3. Schemat przebudowy sieci miedzianej w zwigzku z budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i

czesci Komara w Pruszczu Gdanskim.
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej

oraz budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku z budowa ulic
Mitosza, Malinowskiego i cze$ci Komara w Pruszczu Gdanskim.

4.2. Inwestor

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI , UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

. Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

. Normy i przepisy prawne dotyczagce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

. Uzgodnienia branzowe.

. Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

. Warunki techniczne wydane przez ABAKS Sp. z 0.0..

. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

4.4. Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny

5.1. Stanistniejacy

Projekt budowa Mitosza, Malinowskiego i cze$ci Komara w Pruszczu Gdanskim” koliduje
z istniejgcy siecig telekomunikacyjng ktorej wtascicielem jest:
* Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskiego 160
e Abaks Sp. z 0.0. ul.Gdanska 82, 83-032 Pszczotki

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 2.1. Istniejgca siec Wymagana
telekomunikacyjna, przebudowa.
koliduje z projektowanym
zadaniem inwestycyjnym.

Wszystkie wskazane w projekcie nie posiadajg kanatu technologicznego. Art. 39 pkt. 6
Ustawy o Drogach Publicznych naktada na zarzadce drogi podczas budowy lub remontu
obowigzek budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostat wykonany w oparciu o mapy do

celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w
terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

5.2.1. Siec teletechniczna

Przenie$¢ kolidujgcg studnie kablowg w miejsce
wskazane w projekcie.

Przetozy¢ odcinek kanalizacji kablowej zgodnie z
projektem.

Brakujace odcinki kanalizacji kablowej uzupetni¢
rurg dwudzielng fi 120.

Przetozy¢ kolidujaca sie¢ telekomunikacyjng zgodnie
z projektem,

Przebudowac istniejgcy punkt dostepowy,
Przebudowa¢ kolidujace kable telekomunikacyjne
Na etapie projektu wykonawczego nie jest mozliwe
znalezienie opisu do kabli XzZTKMXpw 10x4x0,5 i
XzZTKMXpw 5x4x0,5

Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji [m]/[szt]
Rys 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznych nalezy:

Rura dwudzielna fi 120
-6m
Przetozenie sieci
telekomunikacyjnej —
13m
Przebudowa punktu
dostepowego — 1 szt.
Przeniesienie studni
kablowej — 1szt.
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W celu budowy kanatu technologicznego nalezy:

1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie
studni kablowych SKR-1 z logo wtasciciela kanatu
technologicznego.

2. Pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy
utozy¢ kanat technologiczny uliczny na gtebokosci

Studnia kablowa SKR-1
—17 szt.
Rura HDPE fi 125 —
594m
Rura HDPE fi 40 —
1413m
Prefabrykowana wigzka

min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury
ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z
barwnymi wyréznikami paskowymi oraz z
prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR)
7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej
pomaranczowej o przekroju kotowym O 40mm. KTu
utozyé zgodnie z projektem.

3. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy utozy¢
kanat technologiczny przepustowy na gtebokosci min
1m od rzednej terenu sktadajacy sie z 2 rur czarnych
ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z
barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8
utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju O 40mm. Wszystkie rury Swiattowodowe
umiesci¢ w rurze ostonowej O 125mm.

4. Kanat technologiczny uliczy i przepustowy nalezy
uktadac na gtebokosci 1m.

5. Studnie kablowe zabezpieczy¢ dodatkowymi
pokrywami ograniczajgcymi dostep do studni
kablowych.

6. Po zakonczeniu prac nie przewiduje sie proby
ci$nieniowej dla rur swiattowodowych ze wzgledu na
utozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtosé
pomiedzy kofAcami rur.

rur DB7/10—471m
Pokrywa
zabezpieczajaca dostep
do studni—17 szt.

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

ZN 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi
Ogdlne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania,
ZN 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —020Ztgczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
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2)
3)

4)

5)

ZN 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,

wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —032t3czdéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —0330Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —034+t3czéwki i zespoty tagczéwkowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).

Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej

— Ogdlne wymagania i badania
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.
Podczas przechowywania, transportu i wuktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.
Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z normg
i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na

mapy.

5.4. Uwagi koricowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkédw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie

wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.

BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM



6. Warunki techniczne.

orange”

Orange Polska S.A. DROGADO Tomasz Slusarz

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobaml Siecl 11T ul. Wiadystawa IV 61/11
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 81-384 Gdynia

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

Gdansk, 20 grudzien 2021 r.

Numer pisma: 57647/TTISILU/P/2021/PP

Temat:

warunki techniczne na usuniecie kolizji z infrastrukturg Orange Polska w zwiazku z budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i

czesci Komara w Pruszczu Gdanskim.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 256.11.2021r. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z Istniejaca

infrastruktura teletechniczna ekspleatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalegj ,OPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonad przetozenie i zabezpieczenie istnigjacych
urzadzen telekomunikacyjnych wechodzacych w kolizje z projekiowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkaowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Nalezy przefozy¢ w miejsce bezkolizyjne istnigjaca infrastrukture teletechniczng Orange Polska. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
techniczno—budewlanymi oraz Rozperzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

W migjscach skrzyZzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura
ochranna gruboscienna przez cala szerokosé jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem widasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakiadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orangs Polska Spoka Aknyjna = siedziba | adresem w (02-326) przy Al. 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorsdw prowadzonego prosz Sad Rsjenowy dia must

0l Wycziat

Rejestru 000001085+ REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; = pokrytym w catosc kapitatem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 dotych.
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6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) araz ujaé w projekcie przebudawy.

T: Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastrultury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjngj nienaniesiong] na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dastarczanie | Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

g. Realizacja powyzszych prac moze ocdbywac sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentagji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi w lokalizac)i Gdarisk, Al
Grunwaldzka 110.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlane| i wykonawcze] w zakresie sieci telelkomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordéw zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Lodzi w lokalizagji Gdarisk Al. Grunwaldzka 110 poprzez skrzynke
mailowa ZZSS .przebudowa.infrastruldury.l odz@orange.com

11.  Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lolkalnej w terenie.

12.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgedy w OPL na prace planowe craz zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdansk, tel. 58 340 77 00, fax.
89 537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), kicra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz
Orange Polska S.A., posiada ceriyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 01 - 912 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. | gwarantuje wyscka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatltowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkede poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
cdszkedowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umaow z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosc roszezent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
zlotych polskich.

14.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni rohoczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnege nadzoru wiascicielskiego i edbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pdinoc

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdanisk

e-mail: DISU.RNWUUiIGdansk@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjngj o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robacze, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial Zarzgdzania Dostepemn do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Al. Pilsudskiego 63A bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

15.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] wiasnoscia OPL nalezy spelnic wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.

16.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do adbioru komérkem wskazanym
w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odhbiorem.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrulture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas rohét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a.  Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogolny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruldtury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

7o I S ]

e /7 czynnoscl przekazania przetozone) infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

* Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wylonawcy | przedstawiciela OPL
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18.

19.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacli posadowione] w obszarze planowane] inwestycli w  zwiazku
z prowadzong dziatanoscia operacyjina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetoZzonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraina czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyinych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjng] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zaschu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem Piotr Elektronicznie
. podpisany przez
Piotr Peda M Iro S-I'a W  Piotr Mirostaw Peda
Data: 2021.12.20

Peda 11:10:50 +01°00°
Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgeznik: 1. Dodatkows wymagania Oranae Polska

BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM

10



orange”

Orange Polska
Hurt Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Grunwaldzka 20
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 83-000 Pruszcz Gdanski
tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 18 Stycznia 2023

Numer pisma: 605/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: opinia do projektu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta przesyla
zaopiniowany bez uwag Projekt Architektoniczno - Budowlany pn. ,Branza Teletechniczna. Budowa
ulicy Mitosza, Malinowskiego i czesci Komara w Pruszczu Gdanskim™.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycijg.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypelnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.
Obsluga Techniczna Klienta Poinoc
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury

Ul Marynarki Polskig] 197, 80-868 Gdansk

Omange Palska Spdtka Akoyina 2 siedziba | adresemn w 2265 pray Al Jor 1650, wpisana do Rajestru Przedsipblomdw prowadzonego przar Sad Rejonowy dia m.st. Wamzawy
Xii Wyrdzin! Gospodarczy Kmjowegoe Rejestru Sadowego pod numenam 0000010681; REGON 012100784, NIP 626-02-60-956;  pokrytym w calodcl kapitafern rakisdowym wynosagaym 3.837.072.437 sotych,
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom Scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

S WMot

_—

Michal Zd

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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ABAKS Sp. z 0.0.
ul. Gdariska 82, 83-032 Skowarcz AH

tel. 58 682 99 91, email: admin@abaks.pl

WT-ABAKS/01/2023 z dn. 19.01.2023r

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci teletechnicznej ABAKS zwigzanych z
realizacjg dokumentacji projektowej ,Budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i czeScl Komara w
Pruszczu Gdanskim”.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacq podziemng siecig teletechniczng ABAKS oraz
siecia teletechniczng Orange, w ktdrej znajdujg sie kable swiattowodowe ABAKS. W zwiazku z tym
nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacje istniejgcych
urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja. Nieodzowng
czescia niniejszych warunkdw technicznych jest mapa z systemu paszportyzacji ABAKS oraz mapa
projektowa przebudowy kanalizacji teletechnicznej dostarczona przez projektanta z ramienia
inwestara. Z przedstawionych map wynika, ze w studni Orange na skrzyzowaniu ulic Kusociriskiego i
Mitosza znajduje sie kabel swiattowodowy ABAKS typu 12 DAC araz od tej studni przechodzi on do
kanalizacji teletechnicznej ABAKS w kierunku bloku pod adresem Mitosza 6. Ponadto z map wynika,
e od studni OPL istniejg 2 niezinwentaryzowane przepusty HOPE4Q (do studni SK1-PRU-KUS16-
GEDBUD oraz do budynku oznaczonego ,15/1?"), w ktérych réwniez znajduja sie kable ABAKS, ktore
nalezy uwzgledni¢ podczas planowane]j przebudowy.

Wytyczne do usunigcia kolizji:
1. Wykonat przetozenie infrastruktury ABAKS poza obreb kolizji.

2. Wykonywanie prac na sieci ABAKS bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci ABAKS i bedzie
zglaszane organom scigania.

3, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji
przetoienia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszfo do zmniejszenia wartosci urzadzed |
zachowane zostang dotychczasowe wiasciwoséci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé | oznakowac przebiegi
infrastruktury telekomunikacyinej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, naleiy jg zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomic
przedstawiciela ABAKS.

5. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie 2
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia clgzkiego
sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ABAKS.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywal sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowanej
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego priez ABAKS
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnodci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 1 egzemplarzu + plyta CD) i
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ABAKS Sp. z 0.0.
ul. Gdariska 82, 83-032 Skowarcz AE AHS

tel. 58 682 99 91, email: admin@abaks.pl

budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w siedzibie ABAKS, ul.
Gdanska 82, 83-032 Skowarcz.

7. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad
po uzyskaniu zgody w ABAKS na prace planowe oraz zleci¢ je ABAKS. ABAKS zastrzega sobie prawo do
wskazania podwykonawcy do wykonania niniejszych robét w szczegolnosci w sytuaci, gdy w sieci
teletachnicznej znajduja sig czynne kable swiatlowodowe.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych powyzej, ABAKS obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ABAKS umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ABAKS w stosunku do sprawcy uszkodzenia moie siggac nawet kwoty
kilkuset tysiecy zfotych polskich.

9. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczq niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele ABAKS i Inwestora sporzadzaja
protokot przekazania infrastruktury do przetoienia.

10. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ABAKS nalezy zgtosic do odbioru ABAKS.

11, Inwestor po zakoniczeniu prac zwroci ABAKS przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz
przekaze:

» Komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres siedziby ABAKS na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

s Szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete w wersji elektronicznej i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z
inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa
powiatowego.

e 2 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
pratokét odbioru technicznego.

s Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela ABAKS.

12. Ninlejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania. ABAKS
zastrzega sobie moiliwoéé zmiany zajetosci kanalizacii posadowione] w obszarze planowane]
inwestycji w zwiazku z prowadzona dziatalnoécia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do ABAKS o
ich prolongate badZ wystawienie nowych.
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ABAKS Sp. z 0.0.
ul. Gdanska 82, 83-032 Skowarcz AB AHS

tel, 58 682 99 91, email: admin@abaks.pl

13, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzieli
ABAKS gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z powaizaniem

tukfa\sz Wasowgki
{v)‘; Sﬁ-'l.h.é\‘

ABAKS
Abaks Sp. 2 0.0
Shomvarcs, ul, Gedanska g2
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent |J.m. llos¢
1. Studnia kablowa SKR-1 szt. 18
2. Rura HDPE fi 110/6,3 m 594
3. Rura HDPE fi 40 m 1413
4. Prefabrykowana wigzka rur DB7/10 m 471
5. Pokrywa zabezpieczajgca dostep do studni szt. 17
6. Rura dwudzielna fi 120 m 12
7. Ostona ztaczy Xaga 43/8 szt. 2
8. Ostona ztaczy Xaga 55/12 szt. 2

Tabela 2. Zestawienie kabli - dtugos¢ trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosc [m]
1. XzZTKMXpw 35x4x0,5 112
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 23
3. XzTKMXpw 5x4x0,5 15

Tabela 3. Zestawienie kabli

- dtugos¢ montazowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosc [m]
1. XzZTKMXpw 35x4x0,5 115
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 24
3. XzTKMXpw 5x4x0,5 16

8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.: ,,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz budowa
kanatu technologicznego w zwigzku z budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i czesci Komara w
Pruszczu Gdanskim” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane)

Sprawdzajgcy
mgr inz. Grzegorz Tyda
upr. 1751/99/U
specjalnosc¢ telekomunikacyjna

Projektant
Tomasz Urbanski
DT-WBT/02360/02/U
specjalnos¢ telekomunikacyjna
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9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 1.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu

urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie X
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajgcego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjinym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

“
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 3 A0 N
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péezty; /" B
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa f -3/ SEat
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art 1\127\“:&3 =
Kpa, stronie przystugiwaé  bedzie prawo wniesienia | 3l ei
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Watsg i ‘;“’ %
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po ﬁyg’l\" it
art. 35 ust 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 70 o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni 74{
poz.368 z pozn. zm.) ;-"

P
=
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3P-5R3-53) *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZzenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Diwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM



Warszawa, dniz 16.11.1999 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

t..dz.cUDBL MGG {1sn

DECYZJA wnc 1751/99/U

Ban mer inz, Grzegorz Tyda
urodzony dnia 03.09.1960 r. w Tczawie
Na podstawiz erclD4

tracyjnsco (jednolity tekst -
ni} wzwisziuz § 11 rozp

i=lnych Bankeji

v budowniot

nadaje Panu
uprawnienia budowlane yw telekomunikacji

i) projektevwania
w spegjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacii przewodowe] vwraz z infrastrukiurg towarzyszaca

W zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowsch

Pouczenie
arefl shity fugnie odwalinis
wn2pa Trapekiors PITI?. wie
sjfgcsrreniy (o 12T #0 P2, 2129 6E i 2 Ka

Faastion
b Lo

S
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
%W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y21-UM5-U29 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Iub
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LEGENDA:

Proj. studnia SKR-1

Proj.kanat technologiczny KTu
Proj.kanat technologiczny KTp
Proj. przetozenia sieci

Proj. przetozenia kanalizacji

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa BUDQWA ULIC MILOSZA, MALINOWS!(IEGO
projektu: | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM
ryNSauZ,‘,’Ki; PLAN SYTUACYJNY
Branza: Teletechniczna Skala:
Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:500
Projektant: | mgr inz. Tomasz Urbanski Data:
Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U 01.2023
Spec: teletechniczna
Sprawdzajacy:| mgr inz. Grzegorz Tyda Nr rys.
Upr. nr: 1751/99/U
pr.n /99/ . 2.2
Spec: teletechniczna
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Nazwa BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO
projektu: | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM
L EGENDA: DROGADO . Schemat przebudowy sieci miedzianej
P Branza: Teletechniczna Skala:
Proj. studnia SKR-1 Tomasz Slusarz
= J- Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:500
— — —  Projkanattechnologiczny KTu ul. Wéaldgg’ff\gg IV61/11 | projektant: | mgrinz. Tomasz Urbanski Data:
. . - ynia
Proj.kanat technologiczny KTp NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U 012023
— - — - Proj. przetozenia sieci Spec: teletechniczna .
— -~~~ Proj. przetozenia kanalizacji sprawdzajacy:| mgr inz. Grzegorz Tyda Nr rys.
Upr. nr: 1751/99/U 23
Spec: teletechniczna '




Profil kanatu technologicznego KTp

125

Profil kanatu technologicznego KTu

5

RO

RO - rura ochronna d125
WMR - wigzka mikrorur w rurze d40
RS - rura Swiattowodowa d40

Nazwa BUDQWA ULIC MILOSZA, IVIALINOWS!(IEGO
projektu: | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM
DROGADO r\',“s?fm; PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO - KTP i KTU
. Branza: Teletechniczna Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt techniczny Podpis: 1:2
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz.Tomasz Urbariski Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U
01.2023
Spec: telekomunikacyjna
Sprawdzajacy:| mgr inz. Grzegorz Tyda Nr rys.
Upr. nr: 1751/99/U
p / /' 31
Spec: teletechniczna




